PROMULGADA DE HECHO

Fecha: 13 _¢g .10

Coneejo Deliberante
del Municipio de Rio Grande
Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlantico Sur
Republica Argentina

ORDENANZA MUNICIPALN® 27 87 1010

VISTO:

La Carta Organica Municipal art. 70°;

la Ordenanza de Presupuesto 2010;

Ley de Obra Publica N° 13064;

informe de Secretaria Finanzas y la necesidad de equipar a la ciudad de Rio Grande
de una infraestructura vial acorde aI crecimiento que ha experimentado en las Uitimas
décadas; y

CONSIDERANDQ:

Que estan descriptos objetivamente la necesidad de inversion y amerita que “deben
proponerse soluciones tendientes a satisfacer la demanda de los vecinos en lo que
respecta a pavimentacion de distintas arterias de la Ciudad”;

que la solucién de dicha necesidad es “determinar un plan integral tendiente a mejorar
la calidad de vida de los vecinos y a su vez permita contar con una a red vial acorde a
las necesidades actuales”;

que se instrumenta a través de “la metodologia a implementar por intermedio de la
presente’, y “permitird en las proximas dos temporadas de obra concretar la
pavimentacion de alrededor de ciento treinta cuadras de la ciudad’.

Ef cumplimiento de los aspectos planteados por el art. 70° de la Carta Orgénica sobre
Créditos y Empréstitos, es la base del analisis juridico-econdmico realizado por esta
Comision al desagregar dicha clausula de nuestra norma madre municipal, y corroborar
el cumplimiento de los tépicos normados en la misma por parte del proyecto presentado
por el Departamento Ejecutivo;

a) Afectacidn del Crédito

Dice el art. 70° "El Municipio puede contraer créditos o empréstitos, con afectacién
especifica para obras publicas, adquisicidn de bienes, conversion de la deuda existente,
la atencion de situaciones o gastos excepcionales e impostergables o de emergencia
plblica. En ningln caso podré aplicarse para financiar gastos corrientes o enjugar
deficit”.
Se cumple con el destino del crédito dado que la afectacion especifica para obra
plblica, con imputacion presupuestaria en los ejercicios financieros 2010 y 2011
‘Pavimentacion Calles de Rio Grande - afios 2010 2011”

b) Compromisos Financieros y tope:

El segundo parrafo del mismo articulo expresa: “El pago de la amortizacion del capital e
intereses de la totalidad de los créditos o empréstitos, corrientes y no corrientes, no
debe comprometer mas de la quinta parte de los recursos del ejercicio, excluido el
derivado del crédito y la contratacién de empréstitos”.
Del analisis realizado por la Secretaria de Finanzas se determina que en ninguno de los
ejercicios en los que se cancelaran las obligaciones financieras de este crédito
(amortizacion e intereses) se supera el limite establecido (20% de los recursos), por lo
que se cumple con este requisito.

¢) Tratamiento legislativo:

En el aspecto legislativo la norma estabiece “En caso que el financiamiento afecte mas
de uno y hasta cuatro ejercicios financieros, se requerira ordenanza especial
sancionada con el voto de los dos tercios de miembros del Concejo Deliberante”.
d) Fondo de Afectacion especifica:

Del proyecto se deduce lo planteado por la Carta Organica. que reza, “En todos los
supuestos se destina un fondo de amortizacion de aplicacion especifica’, el que sera
incluido en cada ejercicio financiero dentro del presupuesto como “Financiamiento
Pavimentacion Calles 2010-2011”, imputandose los pagos de cuotas (amortizacion e
intereses).
e) Informe Técnico:

De acuerdo a lo establecido: “En todos los casos se requiere informe técnico emitido
por el area competente del Departamento Ejecutivo Municipal, del que debe surgir: el
destino de los fondos, debidamente fundamentado; la afectacién del endeudamiento en
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Repdblica Argentina

los recursos ordinarios; el flujo de fondos a comprometer por amortizacion de capital e
intereses en los ejercicios que se afecte; el andlisis de conveniencia de tasas, plazos y
condiciones.”

El informe emitido por la Secretaria de Finanzas, que se adjunta a la presente cumple
con el andlisis de los requisitos planeados en la Carta Orgénica siendo objetivo,
concreto y claro en los puntos de: Destino de Fondos, Afectacion del Endeudamiento,
Fiujo de Fondos a Comprometer, Limite y Conveniencia,

POR ELLO:

Art. 19)

Art. 2°)

Art. 3%)

Art. 4°)

Art. 59

Art. 6°)

EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE
SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

DECLARESE de utilidad piblica el Plan de Pavimentacion calles de Rio Grande afios 2010 -
2011,

AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar i Plan de Pavimentacion de las
calles de Rio Grande, temporadas 2010-2011, realizando las licitaciones correspondientes por

un valor de PESOS Cincuenta y Un miliones Ciento Veinticinco Mil Setecientos Cuatro con
27/100 ( $ 51.125.704,27).

APRUEBESE la memoria descriptiva y pliego de bases y condiciones que se incorporan como
Anexo a la presente.

AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal al endeudamiento para financiar el
presente plan en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones:

1) Tasa de Interés: no superior al 15% anual

2) Sistema de Amortizacion: sistema aleméan de cuota fija y pagos de servicios mensuales.

3) Plazo: 48 meses

AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a readecuar las partidas presupuestarias
de Ingresos e Inversiones de! Presupuesto 2010, y la prevision presupuestaria para la inclusion
de las erogaciones correspondientes en los Ejercicios Financieros alcanzados por dicho
financiamiento.

PASE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACION,
NUMERACION Y PUBLICACION. REGISTRESE. CUMPLIDO ARCHIVESE.

APROBADA EN SESION ORDINARIA DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2010.

Fr/OMV

SECRETARIO LEGISLATIVO

' /\/

JUAN E. RODRIGUEZ
PRESIDENTE
Concejo Deliggrante
Rio Grarde §7DF

PABLO A. GONZALEZ

Concejo Deliberante
Rio Grande - TDF /



YNunicipio de Rio Grande - Tievva del _Fuego
Dcepahlica Argentine
Secretaria de Obras y Servicios Piblicos
Direccién de Obras Vidles y Transporte

MEMORIA DESCRIPTIVA

El objeto de esta Obra es la construccidn de Pavimento de
hormigén con corddn Integral en diferentes sectores de la ciudad de Rlo Grande
durante la femporada 2010 - 2011, considerando movimiento de suelos y
pavimento de homigdn H30 con un espesor de 0.15 mts. y calzadas de anchos

variables de acuerdo a su localizacién de acuerdo af siguiente detalle:

Peru e/ 20 de Junio y V. Lopez y Planes

P. Oriz e/ I. Malvinas y Finocchio

Peru e/ V. Lopez y Planes y J. L. Borges

P. Oriz e/ Finocchio y C. Lisa

Peru e/ J. L. Borges y M. T. Alvear

P. Ortiz e/ C. Lisa y Alte Brown

J. L. Borges e/ Peru y Venezuela

P. Ortiz e/ Aite Brown y Forgas

Peru e/ O. Galvez y J. M. Fangio

Finocchio e/ Pte Orliz y L. Lugones

Peru e/ J. M. Fangio y Chicahuala

Finocchic e/ L. Lugones y D'Agostini

Peru e/ Chicahuala y R. Trocello

C. Lisa e/ Pte Ortiz y L. Lugones

Peru e/ R. Trocello y Posada

C. Lisa e/ L. Lugones y D'Agostini

Peru e/ Posada y Resistencia

Alte Brown e/ Pte Ortiz y L. Lugones

Peru e/ Resistencia y Pcia de La Pampa

Alte Brown e/ L. Lugones y D'Agostini

lbarra e/ L.G. Honte v Sta Micaela

L. Lugones e/ O. Trejo y Don Bosco

L.G. Honte e/ D. Chara y A.R.A. San Martin

L. Lugones e/ O. Trejo y 25 de Mayo

L.G. Honte e/ Ibarra y A.R.A. San Martin

Pte Ortiz e/ 25 de Mayo y Thome

San Martin y Garibaldi

Pte Ortiz e/ Thorne y J. Celman

E. Garay e/ V. Stanic y M. Roberts

Pte Ortiz e/ J. Celman y Estrada

E. Garay e/ M. Roberts y Vukasovic

Pte Ortiz e/ Estrada y Avellaneda

E. Garay e/ Vukasovic y J. Romero

Pte Ortiz e/ Avellaneda y Sarmineto

E. Garay e/ J. Visic y R. Balbin

L. Lugones e/ 25 de Mayo y Thorne

E. Garay e/ J. Romerg y J. Visic

L. Lugones e/ Thome y J. Celman

E. Garay e/ R. Balbin y Sta Micaeia

L. Lugones e/ J. Celman y Estrada

L. G. Honte e/ Msr E. Angelelli y A. Gardiner

L. Lugones e/ Estrada y Avallaneda

L. G. Honte e/ E. Garay y J. E. Ibarra

L. Lugones e/ Avallaneda y Piedrabuena

R. Balbin ef J. Ibarra y Diaz Chara

T. Edison e/ Piedrabuena y Sammiento

R. Balbin e/ Diaz Chara y J. Puget

Thorne e/ A. Einstein y Pte Ortiz

R. Balbin e/ J. Puget y Cabo 1° Gomez Thorne e/ Pte Orlizy L. Lugones .. . fUqy
J. Puget e/ Sta Micaela y R. Baibin Thome e/ L. Lugones y D'Agostini Coacy},

J. Puget e/ R. Balbin y J. Visic

J.Celman e/ Ple Otiz y L. Lugones o9

ARA San Martin e/ L.G.Honte y Sta Micaela

J. Celman e/ L. Lugones y D'Agostini

B. A. Esperanza e/ San Martin y V. Stanic

Estrada e/ A. Einstein y Pte Ortiz

B. A. Esperanza e/ V. Stanic y H. de Malvinas

Estrada e/ Pte Ortiz y L. Lugohes

B. Marambio e/ H. de Malvinas y |. Orcadas

Estrada e/ L. Lugones D'Agostini

B. Marambio e/ I. Orcadas y R. Chifiet

Avellaneda e/ A. Einstein y Pt& Orliz

B. Marambio e/ R. Chiflet y J. Puget

Avellaneda e/ Pte Ortiz y L. Luganes

B. Marambio e/ J. Puget y Diaz Chara

Piedrabuena e/ L. Lugones y D'Agestini -~

M. Auxiliadora y Kayen

Piedrabuena e/ D'Agostini y T. Edison

Prada Villa e/ San Lorenzo y Lisa Trejo

F.J.S.M. de Oro e/ San Lorenzo y Lisa Trejo

Lisa Trejo e/ F.J.S.M. de Oro y P. Villa

Lisa Trejo e/ P. Villa y R. Wilson

J. Viic e/ B. A. Esperanza y C. 1° Gomez

Pje M. Currie e/ F.J.S.M. de Oro

P. de La Pampa e/ Venezuela y Karakachof

Sarmiento e/ Ing. Vargla y Einsten

P.dd La Pampa e/ Karakachof y Peru

| Gurupaity e/ Sta M. dE O

fa y I. Malvinas

4 ¥¥tugones e/ Finocchio
erant :

L. Lisa
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M.M.0. CLAUDIO BARRIOS
DIRECTOR T Q. VIALES ¥ Ik ANSPORTE
MUNICIPIO DE €10 GRANDE



Venezuela e/ Resistencia y Posadas

L. Lugones e/ C. Lisa y Alte Brown

|. Gandhi e/ G. Mistral y P. Albarracin

Finocchio e/ A. Einstein y Pte Ortiz

G. Mistral e/ |. Gandhi y V. Ocampo

Alte Brown e/ A. Einstein y Pte Ortiz

Panama &/ Posadas y Resistencia

L. Lugores e/ |. Malvinas y Finocchio

Panama e/ Resistencia y Pcia de La Pampa

17 de Octubre e/ J.D. Peron y 8 de Octubre

Yehuin e/ Tolhuin y Hoiken J. Campora e/ 8 de Octubre y 26 de Jutio
Yehuin e/ Hoiken y Yaghan J. Campora e/ 26 de Julio y 1 de Julio
Kekauhs e/ Tolhuin y Hoiken J. Campora e/ 1 de Julio y H. del Carrit
Kekauhs e/ Hoiken y Yaghan J. Campora e/ H. del Camil y Varela
Hoiken e/ Shelk'nam y Kekauhs J. Campora e/ Varela y Sampay

Hoiken e/ Kekauhs y Uani J. Campora e/ Sampay y Viqueira
Hoiken e/ Uani y Yehuin J. Campora e/ Viqueira y Rucci

Hoiken e/ Yehuin y Wonska J. Campora e/ Rucci y Altuna

Kekombosch e/ Tolhuin y Hoiken

1 de Julio e/ J.D. Peron y J. Campora

Keninek e/ Hoiken y Tolhuin

Keninek e/ Hoiken y Yaghan L. de |la Torre e/ Arteche y C. Tomas
Keninek e/ Yaghan y Oroski L. de la Torre e/ C. Tomas y |. Georgias

Keninek ef Oroski y Yahalve

L. de la Torre e/ I. Georgias y Vidal

Keninek e/ Yahalve y Chawr

L. de la Torre e/ Vidal y Mora

Howiken e/ Tolhuin y Hoiken

L. de la Torre e/ Mora y San Pedro

Howiken e/ Hoiken y Yaghan L. de la Torre e/ San Pedro y Montilla
Yaghan e/ Yourka y Keninek San pedro e/ L. de la Torre y J. Ingenieros

Yaghan e/ Keninek y Shelk'nam

Montilla e/ L. de la Torre y J. Ingeniero

Yahalve e/ Koyuska y Yewarsi

Montilla e/ J. Ingeniero y O'higgins

Yahalve e/ Yewarsi y Kekombosch

J. Ingeniero e/ San Pedro y Montilla

Yahalve e/ Kekombosch y Karukinka

San pedro e/ J. Ingenieros y O'higgins

Tolhuin e/ Shel'nam y Yourka

Montilla e/ O'higgins y Jaureche

Tothuin e/ Yourka y Karukinka

Montilla e/ Jaureche y Mufioz

Tolhuin e/ Karukinka y Yewarsi

Montilla e/ Mufioz y Arteche

Tolhuin e/ Yewarsi y Kau

Portolan e/ F. Minkiol y Ei Botero

Arwenhol e/ El Maiten y Los Canelos

Portolan y El Botero

Kereskin e/ El Maiten y Los Canelos

Womska e/ Yaghan y Qroski

P. de Los Andes e/ Uspallata y C. Cabot

Womska e/ Yaghan y Hoiken

S. Bolivar e/ Echelaine y V. Videla

Yourka e/ Yahalve y Chawr

S. Bolivar e/ V. Videla y Guayaquil

Karukinka e/ Oroski y Yahalve

Guayaquil e/ S. Bolivar y R. Saenz Pefia

Karukinka e/ Yahaive y Chawr

R. Saenz Peiia e/ Echalaine y V. Videla

Kekombosch e/ Oroski y Yahaive

R. Saenz Peiia e/ V. Videla y Guayaquil

Yewarsi e/ Yaghan y Oroski

Guayaquil e/ R. Saenz Pefia y |. Malvinas

Koyuska e/ Yaghan y Oroski

Chepelmut e/ Los Calafates y Ruta C

Yahalve e/ Kau y Koyuska Chepelmut e/ Los Canelos y El Maiten
Chawr e/ Shelknam y Keninek Los Calafates e/ Chepelmut y F. Echelaine
Chawr e/ Keninek y Yourka El Maiten e/ Chepelmut y Kereskin

Chawr e/ Yourka y Howiken V. Videla e/ F. Quiroga y M. Moreno

Chawr e/ Howiken y Karukinka

M. Moreno e/ F. Echelaine y V. Videla

Kpaach e/ Koyuska y Kau

M. Moreno e/ V. Videla y Guayaquil

Kau e/ Kpaach y Koyuska

F. Quiroga e/ V. Videla y F. Echelaine

Las Lengas e/ Klewel y F. Echelaine

F. Echelaine e/ Los Coihues y Las Lengas

V. Videla e/ R. S. Peita y S. Bolivar

La superficie total a pavimentar que surge de los cdmputos
redlizados es de 104.342,15 m2 (CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
DOS METROS CUADRADOS QUINCE DECIMETROS CUADRADOS) dividiéndose la
misma en dos sectores compuestos por ios siguientes barmios:

Sector I: Chacra Ity IV, Mutual, Aeropuerto, San Martin e Independencia.
Sector I: Margen Sur, Danés, Bischof, Juan Domingo Perédn y A.G.P,

Todos los trabajos se redlizar&n por Coniratacién o terceros, par@dgh. Do

; hatuitietac M: VILLEGAS
cual prevee efectuar los cormrespondientes llamados a Licitacidn Publica.

DIRECTOR GISLATIVO
CONCHJO DEL ERANTE TF
De los cémputes realizados surgieron los siguientes volimenes de

suelq, a redlizar de acuerdo al siguiente detalle:
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H
ftem I: Excavaciéon Comun: 53.122,85 m? {CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VE|NTIDOS \J\ 7

METROS CUBICOS OCHENTA Y CINCO DECIMETROS CUBICOS).

ftem 11: Subrasante: 18.198,64 m3 (DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO
METROS CUBICOS SESENTA Y CUATRO DECIMETROS CUBICOS).

ftem 1I1; Base Drenante: 18.198,64 m3 (DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO
METROS CUBICOS SESENTA Y CUATRO DECIMETROS CUBICOS).

ftem IV: Pintado de Cordones: 8.739,06 mz2 (OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y
NUEVE METROS CUADRADQOS SEIS DECIMETROS CUADRADQS).

A tal fin se ha elaborado toda la documentacidn necesaria para
proceder al lamado a Licitacién Pablica N ° **/10 para la contratacidon de mano
de obra, materiales, equipos y herramientas necesarias para la realizaciéon de las
tareas mencionadas precedentemente, adoptdndose para ello el Sistema de
Conftrataciéon por Unidad de Medida.

El plazo total de la obra se establece en 240
(doscientos cuarenta) dias corridos contados a partir de la firma y refrendamiento
del Contrato de Adjudicacién y Acta de Inicio de Obra.

El plazo de Garantia de los frabagjos a licitar se ha establecido en
trescientos sesenta y cinco (365) dias a partir de ia firma de las Actas de
Recepcion Provisorias.

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de ($ 51.125.704,27)
CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO VENTICINCO MIL SETECIENTOS CUATRO CON
27/100), considerando mes base Abril de 2010.

M.M.0. CLAUDIO BARRIOS
DIRECTUR 15 0, VIALES Y TRAN
MUNICIPIO DE RIQ GRANDE




Municipic de Rio Grande - Tierra del Fuego
Secretaria de Obras y Servicios Pablicos
Dirgceién de Obras Viales y Transporte

REPUBLICA ARGENTINA AS
OBRA: PAVIMENTACION CALLES DE RIQ GRANDE - ARD 2010 201'6I ECTOR LE‘ AISLATIVO
O \ERANTE TF

UBICACYON: Provincia df Tiera del Fungo,
Artartde o lalas del Attartco Sur

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTQ

ITEM DESIGNACION UNIDAD | ANCHO | LARGC | ESPESOR | C/CORDON | CANTIDAD | PRECIO UNIT. ‘ PRECIO TOTAL
1 |Excavacion Cemun
1a |Excavacien Comun e= D65/0,15m
1 |Perue/ 20 de Junio y V. Lopez y Planes m* 9,00 47,20 0,65 ne 276,121 $ 88,85 | % 24,534 22
2 Parug/ V. Lopez y Planes y J. L, Borges m* 9,00 4545 0,65 no 265881 % 88,85 | % 23,624 58
3 {PeruesJ. L. Borgesy M. T. Aivear m* 9,00 76,75 C,65 no 448991 § 8885 | % 39.894,09
4 ). L. Borges of Pery y Venazuela m* 9,00 96,70 0,65 no 565,70 $ 8885 | % 50.263,86
$ |Perue/O. Galvez y J. M. Fangio m* 10,00 36,50 0,65 no 237,25( 88,85 | § 21.080,48
8 [Peruel ). M. Fangio y Chicahuala m?* 10,00 38,00 0,65 no 247.00( $ 88851 % 21.946,80
7 |Peru ef Chicahuala y R, Trocello m? 10,00 37,80 0,65 no 24570( $ 88,853 % 21.831,29
8 |[PeruelR. Trocello y Posada m?* 10,00 40,30 0,65 no 26195( $ 88,85 % 23.275,16
9 |Peru e/ Posada y Resistencia m?* 9,00 99,60 0,65 no 582,66 $ 88,85 | % 51.771,36
10 [Peru e/ Resistencia y Pcia de La Pampa m? 9,00 42 50 0,65 no 24B63( § B3.BS | % 22.091,19
11 |lbarra e/ L.G. Honte y Sta Micaeia m? 10,00 | 110,00 0,65 na 715,00( $ 88,85 | % 63.530,22
12 |L.G. Honle of D. Chara y A R.A San Martin m® 9,00 | 4460 { 0865 no 26091| § 88,85 | % 23.182,76
13 [L.G. Honte ef ibarra y A.R.A. San Martin 1 m 9,00 51,30 0,65 na 3A011( § 88,85 | % 26.665,37
14 |San Martin y Garibaldi m? 9,00 110,00 0,65 na 543,50 $ 83,85 | % 57.177,20
15 |(E. Garay e/ V. Stanic y M. Robents m? 5,50 54,00 15 8i 44 55( § 88,85 | % 3.958,42
16 |E. Garay e/ M. Roberts y Vukasovic m? 5,50 54,20 0,15 si a372( $ 8885 | § 3.873,08
17 |E. Garay ef Vukasovic y J. Remere m* 5,50 54,00 0,15 si 4455 § 8885 | § 3.958 42
18 |E Garay ef J. Visic y R. Balbin m* 8,00 43,00 0,65 no 223,60| & 8885 ;% 19.867,63
19 |E. Garay &/ J. Romero y J. Visic m?* 8,00 4585 0,65 no R3342| § 8885 % 21.184 44
20 |E. Garay e/ R. Balbin y Sta Micaala m?* 9,00 48,00 0,65 no 2808C| % 83,85 | % 24.950,05
21 |L. 3. Horte of Msr E. Angelslli v A. Gardiner m3 9,00 44 65 0,65 ne 261,20 $ 8585 | % 23.208,75
22 |L.G. Honte e/ E. Garay y J. E. Ibarra m* .00 140,30 085 no 82076 $ 88,85 | % 72.926,92
23 |R. Balbin of J. Ibarra y Diaz Chara m* 6,60 112,10 0,15 si 110,98] $ 8385 | % 9.860,87
24 |R. Balbin e/ Diaz Chara y J. Puget m* 6,60 111,10 0,15 si 109,99 § BB,AS | § 9.772,90
25 (R. Balbin ef J. Puget y Cabo 1° Gomez m?* 9,00 4995 0,65 no 28221 % 8885 | % 25.963,65
26 |J. Puget ef Sta Micaela y R. Balbin m* $,00 38,40 0,65 no 224641 % BB,85 | % 19.960,04
27 |J. Puget e/ R. Balbin y J. Visic m* 9,00 37.90 0,65 no 221,721 % 8885 | % 19.700,14
28 |ARA San Martin of L.G.Honte y Sta Micaela m* 8,00 117,80 0,65 no 512,561 % 88,85 | % 54.428,07
29 |B. A Espersnza & San Martin v V. Stanic m* 7.00 49,85 0,65 no 22682] % 8885 | % 20.153,52
30 B. A Esperanza e/ V. Stanic y M. de Malvinas m* 3,80 121,75 0,65 no 300,72 $ 8885 | 5§ 26.720,23
31 |B. Marambio o/ H. de Malvinas y I. Orcadas m* 3,80 120,00 0,65 no 296,40] & 88,85 | % 26.336,16
32 |B. Marambio e/ . Orcadas y R. Chiflat m* 3.80 124,00 0,65 ne 306,28) $ 8885 | % 27.214,04
33 |8. Marambio ef R. Chiflet y J. Pugat m?* 3,80 130,80 0,65 no 323,081 % 88,85 | % 28.706,42
34 |B. Marambio &/ J. Puget y Diaz Chara m? 3,80 153,10 0,65 no 373,161 $ 88,85 | % 33.600,56
35  |M. Auxiliadora y Kayen m? 7,00 20,00 0,65 no o100} $ 8885 | % 8.085,66
36 |H. de Malvinas &/ B. Marambio y C. 1° Gomez m* 8,00 43,00 0,65 no 22360 $ 88,85 | % 19.867 .63
37 |1 O. dal Sur of B. Marambic y C. 1° Gomez m? 8,00 46 .50 0.65 no 24180( 8§ B8.85 | % 21.484.77
38 [R Chifflet o/ B. Marambio y C. 1* Gomaz m* 8,00 48,00 065 no 249,60 § 88,85 | & 22.177.82
39 |J. Puget e/ B. Marambio y . 1° Gomez m? 550 49,70 Q.65 no 177,68| $ 88,85 (% 15.787,26
40 {4 Visice/ B. A. Esperanzay C. 1° Gomez m3 7,00 35,10 0,65 ne 159,71 $ 88,85 | § 14.190,24
41 P, de La Pampa e/ Venezuela y Karakachof m? 3,00 37.50 Q0,65 na 21938| $ 8885 % 19.492,23
42 |P. de La Pampa e/ Karakachof y Peru m* 9,00 3710 0,65 no 21704| & 8885 (% 19,284 31
43 [Venezuela of P. de La Pampa y Resistencia m? 9,00 42,50 Q0,85 no 24863| $ 88,85 [ % 22.091,19
44  |Venezuela ef Resistancia y Posadas m? 3,00 100,00 Q0,65 no 58500 % BB85 | ¥ £1.979,27
45 |I. Gandhi &/ G. Mistral y P. Albarracin m* 5,50 89,50 0,65 no 31996| $ 88,85 (% 28.429,77
48 |G. Mistral ef I. Gandhi y V. Qcampo m? 9,00 64,60 0,65 no arrel| % 88,85 | % 3357861
47 |Panama o/ Posadas y Resistencia m? 9,00 99,00 0,65 no 579.15| $ 88851 % 51.459,48
48 |Panama of Resistencia y Pcia de La Pampa m3 .00 43,00 0,65 no 251585| & 8885 | % 22.351,08
Becacalles ¢on corgon cuneta m* - - 0,15 $i 20,16| $ 8885 | % 1.791,28
Bocacalles sin cordon cuneta m3 - - Q0,65 no 346927 % 8885 (% 308.256,72
Subtotal 18092,94 % 1.607.620,44
2 |Construccién de base drenante
2a_|De suelo selaccionado = 0,25 m
1 |Peru ef 20 de Junio y V. Lopez y Planes m? 9,00 47,20 Q.25 no 106,20 $ 103,95 | § 11,039,23
2 [Perye/V.Lopezy Planesy J. L. Borges m? 9,00 45,45 0,25 no 10226 $ 103,85 | % 10.629,94
3 |Perue/J). L BorgesyM. T. Alvear m? 9,00 76,75 0,25 no 17269 8 10395 | % 17.950,45
4 |J. L Borges e/ Peru y Venezuela m* 9,00 98,70 0,25 no 21758 § 103,95 [ § 22.616,39
5 [Perue/C. Galvezy J. M. Fangio m* 10,00 36,50 0,25 no 91,25 § 103,95 | % 9.485,22
6 |Peru e/ J. M. Fangio y Chicahuala m®* 10,00 38,00 0,25 no 8500| $ 103,95 | § 9.875,02
7 |Peru ef Chicahuala y R. Trocello m* 10,00 37,80 0,25 no 94,50 & 103,95 [ % 9.823,05
8 |Perue/R. Trocsllo y Posada m?® 10,00 40,30 0,25 no 100,75 § 103,95 | § 10.472,72
Peru of Posada y Resistancia m* 9,00 99,60 0,25 no 224.10] § 103,95 | % 23.294 65
Peru ef Resistencia y Pcia de La Pampa m* 9,00 42,50 0,25 no 8563 $ 10395 | % 9.939,99
Ivarra e/ L.G. Honte y Sta Micaala m? 10,00 110,00 0,25 no 275,00| $ 103,85 | ¢ 28.585,58
L.G. Hente ef D. Chara y A.R.A. San Martin m? 9,00 44 60 0,25 no 100,35| § 10395 [ % 10.431,14
L.G. Hente e/ Ibarra y A.R.A. San Martin m* 9,00 51,30 0,25 no 11543| § 103951 % 11.998,15
San Martin y Garibaldi m? 9,00 110,00 0,25 no 247.50| § 103951 % 25.727.02
E. Garay e/ V. Stanic y M. Roberts m? 5,50 54,00 0,00 si g00( $ 10395 | % -
E. Garay e/ M, Roberts y Vukasovic m? 5,50 54,20 0,00 si Q00| % 10395 % -
E. Garay o/ Vukasovic y J. Romero m? 5,50 54,00 0,00 si 000l $ 103951 % -
E. Garay e/ J. Visi¢ y R. Balbin m?* 8,00 43,00 0,25 no 8800 % 103,95 | 3 8.939,49
E. Garay of J. Romaro y J. Visic m? 8,00 4585 0,25 no 91,70( $ 103,85 | ¢ 9.531,98
E. Garay e/ R. Balbin y Sta Micaela m* 900 48,00 0,25 no 108,001 § 103,95 | % 11,226,34
L. G. Honte e/ Msr E. Angelelli y A. Gardiner m? 9,00 44,65 .25 no 10046 $ 103,85 | § 10.442,83
L. G. Honte ¢/ E. Garay y J. E. ibarra m* 9,00 140,30 0,25 no 31568 $ 10395 | 3 32.813,65
R. Balbin e/ J. ivarra y Diaz Chara m* 660 | 112,10 0,00 si 00¢| $ 103,95 [ 3 -
R. Balbin e/ Giaz Chara y J. Pugat m* 6,60 111,10 0,00 si 0,0C| $ 103,95 | % -
R. Balbin e/ J. Pugat y Cabe 1° Gomez m?* 9,00 49,95 0,25 no 112,38 $ 103,95 | ¢ 11.682,41
J. Puget ef Sta Micasla y R. Balbin m? 9,00 38,40 0,25 no 86,40| $ 103,85 | % 8.981,07
J. Puget ef R. Balbin y J. Visic m* 200 | 3790 0,25 na 8528| % 103,85 | % 8.864,13
ARA San Martin ef L.G.Honte y Sta Micasla m? 8,00 117,80 C,25 no 23560 $ 103,85 | ¢ 24.480,05
B. A. Esperanza e/ San Martin y V. Stanic m? 7.00 49 85 .25 na B7.24{ % 10395 | % 9.068,13
B. A Esperanza e/ V. Stanic y H, de Malvinas m* 3,80 121,75 0,25 na 115,66} $ 103,95 | § 12.022,84
. B. Marambio e/ H. de Malvinas y |. Orcadas m? 3,80 120,00 0,25 no 114,00 § 103,95 | 1 11.850,02
B Marambio e/ |, Orcadas y R. Chiflet m? 3,80 124,060 0,25 no 117.80| $ 103,95 | 3 12.24502
ﬁmﬁlar&mbiu e/ R. Chiflst y J, Puget m? 3,80 130,80 0,25 no 12426| § 10395 | § 12.918,53
B. Marambio e/ J. Puget y Diaz Chara m? 3,80 153,10 0,25 no 14545] § 103,95 |3 15.118,65
8 M. Auxiliadora y Kayen m* 7,00 20,00 0,25 no 3500( % 103,55 | % 3.63817
H. da Malvinas e/ B. Marambio y C. 1° Gomez m? 8,00 43,00 0,25 ne B600( $ 10395 | § 8.938,49
|. . del Sur &/ 8, Marambio y C. 1° Gomez m* 8,00 48,50 0,25 ne $3,00| § 103,95 | § 9.667,12
R. Chifflet ef B. Marambio y C. 1° Gomez m?* 8,00 48,00 0.25 ne 96,00 § 103,95 | § 9.978,97
J. Puget e/ B. Marambio y C. 1° Gomez m?* 5,50 49,70 0,25 no 68,34| § 103,95 | % 7.103,52
- Visic of B. A Esperanza y C. 1° Gomez m?* 7,00 35,10 0,25 no 6143] $ 10398513 6.384,98
P. dg La Pampa &/ Verezusla y Karakachof m* 9,00 37,50 0,25 ne 8438| § 103,95 | § 8.770,58
P. Z§LB Pampa af Karakachof y Pani m?* 9,00 37,10 0,25 no 8348 3 103,95 |3 8.677,02
Veh &ﬁm La Pampa y Resistencia m* 9,00 42,50 0,25 ne 95 63| § 103,95 | 3 5.939,99
/i qnemﬁadas m* 9,00 100,00 0,25 no 225,00 § 10395 | 3 23.388,20
barracln m? 5,50 89,50 0,25 ne 123,06| $ 103,95 | 3 12.792,05
%@ Orampo m? 9,00 £4,60 0,25 no 145.35| § 103,95 | 3 1510878 | %
mcmwﬁd;l ¥ Resistancia m? 9,00 99,00 0.25 no 222.75( % 103,85 | § 2&133}%%; 1 ~ALIQO§?]%ARNR§IPE

10 DER]DM



Municipio de Rio Grande - Tierra del Fuego
Secretaria de Obras y Servicios Piblicos
Diraccidn de Obras Viales y Transporte
REPUBLICA ARGENTINA

OBRA: PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE - ANQ 2010 - 2011

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

CIUDAD: RIC GRANDE

UBICACION: Provincie de Tierra del Fuega,
Artarida e lslas del Atlantico Sur

48 |Panama ef Resistencia y Pcia do La Pampa m* 9,00 43,00 025 no 96,75 $ 103,985 | % 10.056,93
Becacalles ¢on corden cunsta m? - - 0,00 si Q00| $ 103,95 | $ -
Bocacalles sin cordon cuneta m? - B 0,25 no 134,34 3 103,95 | $ 138.700,89
Subtotal 8814,62 $ 708.362,69

3 [Construccién de base sub-rasante

3a_|De suslo seleccionade e= 0,25 m

1 |Perue/ 20 de Junioy V. Lopez y Planes m* 9,00 47,20 0,25 no 106,20| § 1039518 11.039,23

2 |Peruel/V. Lopezy Planes y J. L Borges m* 9,00 45,45 0,25 no 102.26| $ 10395 | $ 10.629,94

3 |PeruelJ. L Borgesy M. T. Alvear m* 8,00 76,75 0,25 no 17269| § 103,95 | $ 17.950,45

4 |J. L. Borges af Peru y Venezuela m* 3,00 96,70 0,25 na 21758( % 10355 | § 22.618,39

5 [Peruel 0. Galvezy J. M. Fangio m* 10,00 36,50 0,25 na 91,25| % 10395 | § 9.48522

6 [Peru e/ J. M. Fangio y Chicahuala m? 10,00 38,00 0,25 no 9500 & 103,95 | § 8.875,02

7 |Peru ef Chicahuala y R. Trocsllo m? 10,00 37,80 0,25 no 94,50 $ 103,85 | $ 8.923,05

8 {Perueo/R. Trocello y Posada m? 10,00 40,30 0,25 no 100,75| § 10395 | $ 1047272

9 1Peru o/ Posada y Resistencia m* 9,60 9960 0,25 no 24,701 % 10395 | $ 23.294,85

10 |Pery of Resistancia y Ptia de La Pampa, m?* 9,00 42 50 0,25 no 95863 § 10395 | ¢ 9.939,99

11 |lbarra ef L.G. Honte y Sta Micasla m? 10,00 | 110,00 0,25 no Z75,00( % 103,95 | & 28.585,58

12 |L.G. Honte &/ D. Charay A R.A, San Martin m? 2,00 44 60 0,25 o 100,35 $ 10395 | § 10.431,14

13 |L.G. Honte ef Ibarra y A.R.A. $an Martin m* 4,00 51,30 0,25 no 115,43 § 10395 | & 11.99815

14 |San Martin y Garibaldi m? 9,00 110,00 0,25 no 247501 § 10395 | § 25.727,02

15 |E. Garay ef V. Stanic y M. Roberis m? 550 54,00 0,00 si 0,001 $ 10395 | 8 -

16 |E. Garay e/ M, Roberts y Vukasovic m? 5,50 54,20 0,00 si 0,001 % 103,95 | § -

17 |E. Garay e/ Vukasovic y J. Romero m?* 550 54,00 0,00 si 0,00] $ 10395 | & -

18 |E. Garay e/ J. Visic y R. Balbin m?* 8,00 43,00 0,25 no 86,00 & 103951 & 8.939,48

19 |E. Geray ef J. Romaro y J. Visic m?* 8,00 45,85 0,25 no 51,70| $ 10395 | § 9.531,99

20 |E. Garay &/ R. Balbin y Sta Micaela m* 9,00 48,00 0,25 no 108,00| § 103,851 § 11.226,34

21 [L. G. Honte e/ Msr E. Angelalli y A. Gardiner m* 9,00 44 65 0,25 no 10046| % 103951% 10.442,83

22 |L. G. Honte e/ E. Garay y J. E. Ibarra m* 9.00 140,30 0,25 no 31568| $ 103,95 | § 32.813,65

23 [R. Balbin e/ J. Iparra y Diaz Chara m* 6,60 112,10 .00 si 000] % 103,95 | % -

24 |R. Balbin e/ Diaz Chara y J, Puget m?® 6,60 111,10 c,00 si 0.00| $ 1038518 -

25 |R. Balbin e/ J. Puget y Cabo 1° Gomez m? 9,00 49,95 0,25 no 112,39| § 10385 1% 11.682,41

26 |J. Puget e/ Sta Micaela y R. Balbin m* 9,00 38,40 0,25 no 8640| $ 103,95 | % 8.981,07

27 |4, Pugst ef R, Balbin y J. Visic m? 9,00 37,90 0,25 no 85,28 § 10395 | % 8.864,13

28 |ARA San Martin e/ L.G.Honte y Sta Micaela m* 8,00 117,80 0,25 no 235860| 8 10395 | § 24.490,05

29 |[B. A, Esperanza e/ San Martin y V. Stanic m* 7,00 49,85 0,28 no 87.24| § 103,95 | § 9.068,13

30 |[B. A Esperanza e/ V. Stanic y H. de Malvinas m?* 3,80 121,75 0,25 no “15,66| $ 103,95 | $ 12.022,84

31 |B. Marambic e/ H. de Malvinas y |. Orcadas m* 3,80 120,00 0,25 no “14,00| $ 103,95 | % 11.850,02

32 |B. Marambic e/ I, Orcadas y R. Chiflet m?* 380 124,00 0,25 no -17.80| § 10395 | § 12.24502

33 [B. Marambic e/ R. Chiflet y J. Puget m* 3,80 130,80 0,25 ne -24.26| § 10395 | % 12.916,53

34 |B. Marambio e/ J. Puget y Diaz Chara m* 3,80 153,10 0,25 ne -4545| $ 10395 | § 15.118,65

35 |M. Auxiliadora y Kayen m?* 7.00 20,00 0,25 ne 35001 § 10395 | % 3.638,17

38 [H. de Malvinas &/ B. Marambio y C. 1° Gomez m?* 8,00 43,00 0,25 no 86,0G1 § 103,95 | $ 8.939,49

37 {1. 0. del Suref B. Marambio y C. 1° Gomez m? 8,00 46,50 0,25 no 93,00] % 10395 | % 9.667,12

38 {R. Chifflet e/ B. Marambio y C. 1° Gomez m? 8.0 48,00 0,25 no 26.00] § 103,95 | $ 9.978,97

39 |J. Puget &/ B. Marambic y C. 1® Gomez m* 5,50 49,70 0,25 ne £8.34| % 103951 % 7.103,52

40 |, Visic o/ B, A, Esperanzay C. 1° Gomez m? 7,00 35,10 0,25 no 8143 % 103,95 1 % 8,384 98

41 |P. de La Pampa a/ Venezusla y Karakachof m?* 9,00 37,50 0,25 ne 84,38! $ 103,95 | & 8.770,58

42 {P. de L& Pampa e Karakachof y Peru m? 9,00 37,10 0,25 no 83,48B] § 103,95 | § 8.677,02

43 |Venezuela ef P. de La Pampa y Resistancia m? 9,00 42,50 0,25 no 9563% § 103,95 | $ 9.939,99

44  |Venezuela af Resistencia y Posadas m?* 9,00 100,00 0,25 no 225.00{ % 10395 | % 23.388,20

45 |I. Gandhi e/ G. Mistral y P. Albarracin m? 550 89,50 0,25 no 123,06] % 10395 1% 12.792,05

48 |G, Mistral o/ §. Gandhi y V. Ocampo m? 9,00 64,60 0,25 no 145,35] $ 1039518 15.108,78

47 |Panama & Posadas y Resistencia m? 8,00 99,00 0,25 no 22275 8 103,85 | & 23.154 32

48 |Panama e/ Resistencia y Pcia de La Pempa m3 9,00 43,00 c,25 no 96,75| % 103,95 | $ 10.056,93
Bocaceiies con cordon cuneta m® - - 0,00 si 0,00 $ 10395 | § -
Bocacalles sin cordon cuneta m?* - - 0,25 no 1334,34| § 10395 | $ 138.700,89
Subtotal 6814,62 $ 708.362,69

4 |Construccion de calzada de Hormigon
Calzada de Hermigon esp = 15 em H° Clase H-

4a (30

1 |Peru e/ 20 de Junio y V. Lopez y Planes m? 8,00 47,20 c15 no 37760 § 40311 | § 152.214,04

2 |Perue/V. Lopez y Planes y J. L. Barges m? 8,00 45,45 .15 noe 36360 § 403,11 | § 146.570,51

3 |Perue/J. L. Borgesy M. T, Alvear m? 8,00 78,75 0,15 no 614,00( $ 40311 | § 247.509,06

4 |J. L. Borges e/ Peru y Venezuela m2 8,00 96,70 c.15 no 773.60| § 403,11 | 311.845,30

§ |Perues Q. Galvez y J. M. Fangio m? 3,00 36,50 ¢15 no 328,50| § 403,11 [ & 132.421,38

6 |Perue/J. M. Fangio y Chicahuala m? 9,00 38,00 0,15 no 342,001 § 403,11 [ & 137.863,35

7 |Peru g/ Chicahuala y R. Trocelle m? 9,00 37.80 0,15 no 340,20) % 40311 | § 137.137.76

8 |Peru e/ R. Trocallo y Posada m? 2,00 40,30 ¢.15 ne 362,70( $ 40311 | & 146.207,72

9 |Peru ef Posada y Resistencia m? 8,00 96,60 0,15 no v96,80] § 403,11 | $ 321.197.43

10 |Paru ef Resistencia y Ptia de La Pampa m? 8,00 42,50 0,15 no 340,000 $ 40311 [ $ 137.057,14

11 |lbarra ef L.G. Honte y Sta Micaela m? 9,00 110,00 0,15 no 290,00| § 403,11 | 8 309.078,13

12 |L.G. Honte e/ D. Chara y A R.A. San Martin m? 8,00 44,60 0,15 na 356,80| $ 4031118 143.829,37

13 [L.G. Hente of Ibarra y A.R.A. San Martin m? 8,00 51,30 0,15 no 41040| § 403,11 | $ 1685.436,03

14 |San Martin y Garibaldi m? 8,00 110,00 0,15 no 380,00| $ - 40311 | § 354.736,12

15 |E. Garay e/ V. Stanic y M. Roberts m? 5,50 54,06 0,15 si 297,00 § 403,11 | § 119.723,44

16 iE. Garay ef M, Roberts y Vukasovic m# 5,50 54,20 0,18 si 298,10| $ 40311 | § 120.166,56

17 {E. Garay ef Vukasovicy J. Romero m2 5,50 54,00 0,15 si 297,00 $ 403,11 | 8 119,723,44

18 |E. Garay e/ J. Visic y R. Balbin m? 7,00 43,00 0,15 na 301,00| $ 40311 | § 121.335,88

19 |E. Garay &/ J. Romere y J. Visic m? 7,00 4585 0,15 no 320985 § 403,11 | % 129.377,91

20 |E. Garay e/ R. Balbin y Sta Micasla m? 8,00 4800 0,15 no 384,00 $ 40311 | § 154.793 84

21 |L. G. Honte e Msr E. Angelelli y A. Gardiner m2 8,00 44 65 0,15 no 357.20| § 403,11 | % 143.990,61

22 |L. G. Honte &/ E. Garay y . E. Ibarra m? 8,00 140,30 015 no 1122,40| $ 40311 | § 452.449,79

23 \R. Balbin ef J. Ibarra y Diaz Chara m? 6,60 112,10 0,15 si 73986] $ 403,111 % 298,244 39

24 |R. Balbin ef Diaz Chara y J. Puget m? 6,60 111,10 0,15 si 733,268| § 403,11 | 295.583,87

25 |R. Balbin e/ J. Puget y Cabo 1° Gomez m? 8,00 49,55 0,15 ne 399,60 $ 40311 | $ 161.082,45

26 |J. Puget e/ Sta Micasla y R. Balbin m? 8,00 38,40 0,15 no 307,20 $ 403,11 | § 123.835,15

27 |J. Puget e/ R. Balbin y J. Visic m? 8,00 37,90 0,15 no 303,20| $ 40311 | $ 12222272

- 28 [ARA San Martin ef L.G.Honte y Sta Micaela m? 7.00 117,8C Q0,15 ne B2460| § 40311 | & 332,403,87

29 (B, A. Esperanza e/ San Martin y V. Stanic m? 6,00 4985 9,15 no 29910| $ 40311 | § 120.569,97

30 (B. A. Esperanza ef V. Stanic y H. de Malvinas m? 2,80 121,75 0,15 no 34090| § 403,11 | $ 137.419,83

31 |B. Marembio e/ H. de Malvinas y |. Orcadas m? 2,80 120,00 0,15 no 33600| § 403,11 | § 135.444,70

32 |B. Marambio e/ I, Orcadas y R. Chiflet m? 2,80 124,00 0,15 na 34720| § 403,11 | $ 138.959,52

33 |8. Marambio e/ R. Chiflet y J. Pugst m* 2,80 130,80 0,15 no 366,24| § 403,11 | $ 14783472

34 |B. Marambio ef J. Puget y Diaz Chara m? 2,80 153,10 0,15 no 428,68) § 403,141 [ $ 172.804,86

36 |M. Auxiliadora y Kayen m2 8,00 2000 0,15 no 120,001 $ 403,11 | $ 48,373,11

36 |H. de Malvinas &/ B. Marambioy G. 1° Gomez m? 7,00 43,00 0,15 no 301,00 & 403,111 8% $21.335,88

37 |I. O. de! Sur ef B. Marambio y C. 1° Gomez m? 7,00 46,50 ¢,15 no 325,50 § 403118 131.212,05

38 |R. Chifflet e/ B. Marambic y C. 1° Gomez m? 7,00 48,00 015 no 336,00 $ 4031118 135.444,70

32 |J. Puget ef B. Marambio y C. 1° Gamez m* 4,50 4970 015 no 22365 § 403,11 | 8 90.155,38

40 1. Visice/ B. A Esperanzay C. 1° Gomez m? 6,00 35,10 0,15 no 210,60| $ 4031118 84 894 80

41 |P. de La Pampa ef Vanezusla y Karakachof m? 8,00 37,50 0,15 no 300,00 § 403,11 % 120,932,77

42 |P. da La Pampa e/ Karakachof y Peru m2 8,00 37,10 0,15 no 296,80 $ 403,11 [ § 119.642,82

43 |Venezuela of P. de La Pampa y Resistancia m?* 8.00 42,50 3,15 ne 340,00 § 40311 | $ 137.057 .14

44 |Venezusla ef Resistencia y Posadas m? 8,00 100,00 D15 ne 800,00| $ 403,11 | $ 322.487.38




Municipio de Rio Grande - Tiorra del Fuege
Secretaria de Obras y Servicios Pablicos
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PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

45 |l Gandhi e/ G. Mistral y P. Albarracin m? 4,50 89,50 0,15 no 402,75 § 403,11 | § 162.352,24
46 | G. Mistral e/ I. Gandhi y V. Ocampo m? 8,00 64,60 0,15 no 516,80( § 403,11 | 8 208.326,85
47 |Panama e/ Posadas y Resistencia m2 8,00 99,00 .15 ne 792,00( $ 403,11 | % 319.262,51
48 |Panama e/ Resistancia y Pcia de La Pampa m2 8,00 43,00 c,15 no 34400( § 40311 | $ 138.669,57
Bocacalles con corden cuneta ' m? - - 0,15 si 134,40| § 403,11 | & 54.177.88
Botacalies sin cordon cuneta | m? - - 0,15 na 533734| § 403,11 | % 2.151.530,98
Subtotal - 26.860,53 $  10.827.727.40
5 |Pintado de cordones

58 [Pintura vial en cordones de Hormigon
1 |Peru e/ 20 de Junio y V. Lopez y Planes m* - 47,20 0,30 2832 % 64,18 | § 1.817,55
2 |Perus/V, Lopez y Planes ¥ J. L. Borges m? - 4545 0,30 2727| § 64,18 | § 1.760,16
3 |Perus/J. L. Borgasy M, T, Alvear m? - 76,75 0,30 4605 § 64,18 | § 2.955,44
4 |4 L. Borges af Peru y Venezusla m* - 96,70 0,30 58,02 $ 64,18 | § 3.723,66
5 |Peruel Q. Galvez y J. M. Fangio m2 - 36,50 0,30 2190 § 6418 | $ 1.405,52
6 |Peru e/ J. M. Fangio y Chicahuala m? - 38,00 0,30 2280| $ 6418 | § 1.463,28
7 |Peru e Chicahuala y R. Trocello m? - 37,80 0,30 22,68( % 64,18 | $ 1.455,58
8 |Peru e/ R, Trocelk y Posada m?* - 40,30 0,30 ’ 24,18| & 64,18 | % 1.551,85
9 IPeru &/ Posada y Resistencia m?* - 99,60 0,30 59,76 § 64,18 | § 3.83533
10 }Peru of Resistencia y Pcia de La Pampa m2 - 42,50 0,30 2550 § 64,18 | § 1.638,56
i1 libarra e/ L.G. Honte y Sta Micaeia m?* - 190,00 0,30 66,00 § 64,18 | § 4.23581
42 |L.G. Honte e/ D. Chara y A.R.A. San Martin m? - 44 60 0,30 26,76 § 64,18 | % 1.717,43
13 |L.G. Honte ef Ibarra y A.R.A. San Martin m? - 51,30 0,30 30,78 & 6418 | § 1.97543
14 |San Martin y Garibald: m? - 110,00 0,30 €800 & 6418 | § 4.235,81
15 [E. Garay e V. Stanic y M. Roberts m? - 54,00 0,30 3240 % E4,18 | $ 2.079,40
16 |E. Garay e/ M. Roberts y Vukasovie m? - 54 .20 0,30 3252 % 5418 | $ 2.0871C
17 [E. Garay e/ Vukasovic y J. Romero m? - 54,00 0,30 3240 $ 64,18 | 2.079,40
18 (E. Garay &/ J. Visic y R. Balbin m? - 43,00 0,30 “2580( § 64,18 | $ 1.655,82
19 |E. Garay e/ J. Romera y J. Visic m? - 45,85 0,30 2751 $ £4,18 | § 1.765,56
20 |E. Garay e/ R. Baibin y Sta Micaela m2 - 48,00 0,30 2880 % 64,18 | § 1.848 35
21 |L. G. Hente ef Msr E. Angeialli v A. Gardiner m? - 44 65 0,30 26,79 $ 6418 | § 1.719,35
22 L. G. Hente ef E. Garay y J. E. Ibarra m? - 140,30 0,30 84,18| § 64,18 | % 5.402,58
23 |R. Balbin e/ J. Ibsrra y Diaz Chara m? - 112,10 0,30 67,26( § 5418 | $ 4.316,68
24 |R. Balbin ef Diaz Chara y J. Puget m2 - 111,10 0,30 66,66 $ 6418 [ 8 4.278,17
25 (R, Balbin e/ J. Puget y Cabo 1° Gomez m? - 49,95 0,30 2997 & 64,18 | § 1.923,44
26 |J. Puget e/ Sta Micaela y R. Balbin m? - 38,40 0,30 23,04) % 64961 % 1.478,68
27 |J. Puget ef R. Balbin y J. Visic m?* - 37,90 0,30 22741 % 64,18 | § 1.459,43
28 |ARA San Martin e/ L.G.Honte y Sta Micaala m? - 117,80 Q0,30 70,68 $ 64,181 § 4.536,17
29 |B. A. Esperanza e/ San Martin y V. Stanic m? - 49,85 0,30 2691 $ 8418 % 1.918,59
30 |B. A. Esperanza e/ V. Stanic y H. de Malvinas m? - 121,75 0,30 73.05( % 6418 | § 4.688,27
31 |B. Marambic af H. da Malvinas y 1. Qrcadas m? - 120,00 0,30 72,00| $ 64,18 | § 4.620,88
32 |B. Marambio e/ |. Orcadas y R. Chiflet m? - 124,00 0,30 7440| $ 6418 | § 4.77491
33 IB. Marambic e/ R. Chiflat y J. Puget m2 - 130,80 Q,30 78,48 % 5418 | & §,03€,76
34 !B. Marambio o/ J. Puget y Diaz Chara m? B 153,10 0,30 91,86| $ 64,18 | $ 5.895 48
35 M. Auxiliadora y Kayen m? - 20,00 0,30 12,00] $ 64,18 | § 770,15
36 H. de Malvinas e/ B. Marambio y C. 1° Gomez m? - 43,00 0,30 2580| % 6418 | § 1.655,82
37 {). O. del Sur ef B. Marambio y C. 1° Gomez m? - 48,50 0,30 2790| $ E418 | 1.790.,59
33 iR. Chifflet e/ B. Marambio y C. 1° Gomez m? - 48,00 0,30 28,80 % 64,18 [ § 1.848,35
39 1J. Puget ef B. Marambic y C. 1° Gomez m? - 49,70 0,30 2982( % 6418 | § 1.913,82
40 |J. Visic 8/ B. A. Esperanza y C. 1° Gomez m2 - 35,10 0,3C 21,06| % 6418 | $ 1.351,61
41 |P. de La Pampa ef Venszusla y Karakachof m? - 37,50 030 22,50( § 64,18 | & 1.44403
42 iP. de La Pampa e/ Karakachof y Peru m? - 37,10 0,30 2226 3 B418 | § 1.428,62
43 {Venezuela e/ P. de La Pampa y Resistencia m? - 42,50 0,30 2550| § 64,18 | § 1.636,56
44 |Venezusla e/ Resistencia y Posadas m?2 - 100,00 0,30 60,00| $ 8418 | § 3.850,74
45 (1. Gandni ef G. Mistral y P. Albarracin m? - 89,50 0,30 53,70| § 6418 | § 3.446.41
48 (G, Mistral o/ |. Gandhi y V. Dcampa m? - 64,860 0,30 38,76 $ B418 | § 2.487 58
47 |Panama &/ Posadas y Resistericia m? B 99,00 0,30 59,40 § 64,18 | & 3.812,23
48 [Panama e/ Resistencia y Pcia da La Pampa m? - 43,00 0,30 2580( % E4,18 | § 1.655,82
Bocacalles m? - 1200,00 0,30 360,00| § 64,18 [ § 23.104,42
Subtotal 2329,77 $ 149.622,18
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Municipio de Rio Grande - Tierra del Fusgo
Secretaria de Obras y Setvicios Piblicos
Direccidn de Obras Viales y Tranporte
REPUBLICA ARGENTINA

OBRA: PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE - ANQ 2010 - 2011

PLANILLA DE COMPUTO ¥ PRESUPUESTO

ITEM DESIGNACION UNIDAD | ANCHO LARGO | ESPESOR | C/ICORDON{ CANTIPAD |\PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL
1 |Excavacion Comun
1a_|Excavacion Comun e= 065/ 0,15 m
1 |Arwenheol ef El Maiten y Los Canelos m? 9.00 37,70 0,65 no 22055 8 5885 | § 19.596,19
2  |Kereskin e/ Ei Maitan y Los Canelos m? 9,00 17,00 085 no 95.45( & 8885 | % 8.836,48
3 |P. da Los Andes of Uspallata y C. Cabot m* 9,00 85,80 0,65 ne 560,43| § 8885 | % 49,796,14
4 |S. Bolivar ef Echelaine y V. Vidsla m? 9,00 40,00 0,65 no 23400| 8 8885 | ¢ 20731, M1
5 |S. Holivar e/ V. Videla y Guayaqui! m?* 9,00 40,00 0,65 no 234,60| $ B8,85 | $ 207811
& |Guayaquil &/ S. Bolivar y R. Saenz Pefia m? 9,00 91,10 0,65 no 53254| § 88851 % 47.353,12
7 |R. Saenz Pefia &/ Echalaine y V. Videla m? 9,00 40,00 0,85 ne 234,00( 88,85 | § 20.791.71
8 [R. 8aenz Peria o/ V. Videla y Guayaquil m? 9,00 40,00 0,65 ne 234001 $ 8885 | § 20.791, 71
9 |Guayaquil o/ R. Saenz Pefia y |. Malvinas m? 9,00 61,00 0,65 no 356,85 § 8885 | § 31,707,386
10 (Chepalmut ef Los Calafates y Ruta C m* 9,00 85,00 0,65 no 49725 $ 8885 | 8% 4418238
11 |Chepelmut ef Los Canalkss y E! Maiten m* 9,00 35,00 0,65 no 204,75| $ 8885 | 8 18.182,75
12 |El Maiten f Chepalmut y Kereskin m* 4,50 116,70 0,65 no 341,35| ¢ 8885 (% 30.329,91
13 |V. Videla e/ F. Quiroga y M. Moreno m?* 9,00 137,80 0,65 no 806,13 3 8585 [ $ 71.627 .44
14 |M. Moreno el F. Echelaine y V. Videia m?* 9,00 50,00 0,65 no 29250| % 888518 2598964
15 |M. Moreno e/ V, Videla y Guayaquil m* 9,00 55,40 0,65 no 32409| 8 8885 |3 28.796,52
16 |F. Quircga ef V. Videla y F. Echelaing m? 9,00 40,00 0,65 no 234,00 3 8885 (% 20.791,71
17 |Las Lengas e/ Klewel y F. Echelaine m? 9,00 43,80 0,65 no 256,23| $ 88485 § 22.766,92
18 |F. Echelaine of Los Coihues y Las Lengas m? 5,00 105,80 0,65 no 343,85 8885 (% 30.552,26
19 V. Videla e/ R. 8. Pafia y S. Bolivar m?® 3,00 91,00 0,65 no 532,35| % 8885 | % 47.301,14
20 jLos Calafates ef Chepelmut y F. Echelaina m? 9,00 116,00 0,65 no 67860 $ BBB5 (% 60.295,96
Bocacalles con corden cuneta m? - - 0,15 si 0,00; % 8885 | & -
Bocacalles sin cordon cuneta m?* . - 0,65 na 1457,63; § BBB5 | 3 129.515,02
Subtotal 8674,93 $ 770.797.74
2 [Construccidn de base drenante
2a_|De suelo seleccionado e= 0,25 m
1 |Arwenhol e/ E} Maiten y Los Canelos m* 9,00 37,70 0,25 no 8483 $ 103,951 § 8.817,35
2  |Kereskin ef El Maitan y Los Canelos m* 9,60 17,00 0,25 no 38,25 $ 103,95 | $ 3.975,99
3 |P. de Los Andes ef Uspallatay C. Cabot m* 9,00 95,80 0,25 no 21555] § 10395 | § 22.405,90
4 |8. Bolivar &f Echelaina y V. Videla m3 4,00 40,00 025 no 30,00 § 10395 | § 9.355,28
5 |S. Bulivar o/ V. Videla y Guayaquil m® 9,00 40,00 0,25 no 80,00( $ 10395 [ & 9.355,28
6 |Guayaqui! o/ S. Bolivar y R. Saenz Pefia m? 4,00 91,10 0,25 nao 204,98| $ 10395 | § 21.306,65
7 |R. Saenz Pefia of Echalaine y V. Videla m? 9,00 40,00 0,25 no 80,00 % 10395 | § 9.355,28
8 |R Saenz Pefia o/ V. Videla y Guayaquil m 9,00 40,00 0,25 no 90,00| $ 10295 | § $.355,28
9 |Guayaquil e/ R. Saenz Pefa y |. Malvinas m? 9,00 61,00 0,25 na 137,25| § 10395 $ 14.266,80
10 |Chepelmut of Los Calafates y Ruta C m* 9,00 85,00 Q.25 no 191,25] & 10395 | § 19.879,987
11 |Chepalmut ef Los Canelos y El Maiten m?* 9,00 35,00 Q0,25 no 78,75| & 10395 (5 8,185,87
12 |Ei Maiten e/ Chepelmut y Kereskin m* 4,50 116,7C 0,25 ne 131,29 § 10395 | § 13.647,02
13 |V. Videla of F. Quircga y M. Moreno m* 9,00 137,80 0.25 ne 310,05 § 103,95 | & 32.228 95
14 |M. Morenc e/ F. Echelaine y V. Videia m* 9,00 50,00 0,25 no 112,50 $ 10395 | § 11.684,10
18 M. Morenc e/ V. Videla y Guayaquil m3 9,00 55,40 0,25 ne 12465 § 103,95 | § 12.957,07
16 [F. Quiroga e/ V. Videla y F. Echelaine m* 9,00 40,00 0,25 no 20,00| § 103,95 | § 9.355,28
17 |Las Lengas &/ Klewal y F, Echelaine m3 9,00 43,80 0,25 ne 98,55( & 10395 | $ 10.244,03
18 |F. Echelaine e/ Los Coihues y Las Lengas m? 500 105,80 0,25 no 132,25| § 103,95 | & 13.747 .07
19 V. Videla e/ R. S. Pefa y 5. Bolivar m? 9,00 91,00 0,25 no 204,75| 8 103,95 | $ 21.283,27
20 |Los Calafates e/ Chepelimut y F. Echelaine m* 8,00 116,00 0,25 no 261,00 § 10395 | $ 27.130,32
Bocacalles con carden cuneta m?* - - 0,00 st 0,00| § 10395 | % -
Bocacalles sin cordon cunata m?® - - 0,25 no 560,63| $ 10395 | § 58.275,61
Subtotal 3336,51 $ 346,822,38
3 |Construcclén de base sub-rasante
3a_ |De suslo seleccionado e= 0,25 m
1 |Arwenhol ef El Maiten y Los Canelos m* 8,00 37,70 0,25 no 8483| § 103,95 | $ 8.817,35
2 [Kersskin e/ E| Maiten y Los Canelos m? 9,00 17,00 0,25 no 3825 % 10395 | $ 3.975,99
3 |P. de Los Andes e/ Uspallata y C. Cabot m* 2,00 95,80 0,25 no 21555| 8 103585 | $ 22.405,90
4 |S. Bolivar e/ Echelaine v V. Videla m?* 9,00 40,00 0,25 no 90,00( § 10395 | $ 9.355,28
S |S. Bolivar &/ V. Videla y Guayaquil m* ,00 40,00 0,25 no 0,00( § 10395 { & 9.355,28
6 |Guayaquil e/ S. Bolivar y R. Ssenz Pefia m? 9,00 91,10 0,25 no 20498| § 103,95 | $ 21.306,65
7 |R. Saenz Pefia e/ Echalaine y V. Videla m? 9,00 40,00 0,25 no 90,00( % 103,95 | $ 9.35528
8 |R. Saenz Pefa e/ V. Videla y Guayaquil m2 9,00 40,00 0,25 no 9000 § 103,95 | & 9.355,28
9 |Guayaquil e/ R, Saenz Pefa y |. Malvinas m? 9,00 61,00 0,25 no 137.25( $ 103,95 | $ 14.266,80
10 IChegalmut e/ Los Calafates y Ruta C m? 9,00 85,00 0,25 no 191,25( § 103,95 | $ 19.875,97
11 |Chepelmut of Los Canalos y El Maiten m? 9,00 35,00 0,25 no 78,75 % 103,95 | $ 8.185 87
12 |El Maiten e/ Chepaimut y Kereskin m?* 4,50 116,70 0,25 no 131,29( § 10395 [ § 13.847,02
13 |V. Videla e/ F. Quiroga y M, Morenc m* 9,00 137,80 025 no 310,05| % 103,95 | § 3222895
14 (M. Moreno e/ F, Echelaine y V. Videla m? 9,00 50,00 0,25 no 112,50 § 10395 | § 11.694,10
15 M. Mereno e/ V. Videla y Guayaquii m* 9,00 55,40 0,25 no 124 65( § 103,95 | § 12.957 .07
16 |F. Quiroga e/ V. Videla y F. Echelaine m? 4,00 40,00 0,25 no 90,00( $ 10395 | § 9.355,28
17 |Las Lengas o/ Klewsl y F. Echelaing m? 9,00 43 80 0,25 no 98.55( § 103,95 | § 10.244,03
18 |F. Echelaine e/ Les Coihues y Las Lengas m? 5,00 105,80 0,25 no 132,25| § 16395 [ $ 13.747,07
19 |V. Videla of R, S. Pefia y S. Boiivar m? 9,00 91,00 0,25 na 20475| § 10395 § 21.283,27
20 [Los Calafates o Chepelmut y F. Echelaine m?* 9,00 116,00 0,25 no 261,00 $ 10395 (§ 27.130,32
Bocacallas con cordon cuneta m?* - - 0,00 si Q00| $ 10395 | § -
Bocacaties sin cordon cunata m* - - 0,25 no 560,63| & 10395 [ § 58.275,61
Subtotal ) 3336,51 $ 346.822,38
4 Construccion de calzada de Hormigon
Cafzada de Hermigon esp = 15 cm H® Clase H-
a0
Arwenhol ef El Maiten y Los Canelos m? 3,00 37,70 0,15 ne 30160] % 40311 | § 121.577,74
Kereskin e/ El Maiten y Los Canelos m? 8,00 17.00 0,15 no 136,00 $ 40311 | $ 54.822,85
P. de Los Andas af Uspallata y C. Cabot m? 8,00 95,80 0,15 no 766,40| § 40311 | § 308.942,91
§. Belivar ef Echelaine y V. Vidala m? 8,00 40,00 .15 no A2000] § 40311 | $ 128.994,95
S. Bolivar ef V. Videla y Guayagquil m? 8.00 40,00 015 no 320,00| 40311 1 % 128.994,95
Guayaquil of S. Bolivar y R. Saenz Pada m? 8,00 91,10 015 no 728,80 $ 40311 | 8 293.788,00
R. Sgenz Pefia f Echalaine y V. Videla m2 8,00 40,00 0,15 no 320,00| % 403111 8 128,994,95
R $aenz Pefa af V. Videla y Guayaquil m? 8,00 40,00 0145 no 320,00 $ 40311 | 8 128.984,95
Guayaquil e/ R, Saanz Peria y I. Malvinas m? 8,00 61,00 0,15 no 488,00| § 403,11 | § 196.717,30
Chapeimut of Los Catafates y Ruta C m? 8,00 85,00 0,15 no E80,00| § 403,11 | § 27411427
;| Chapeimut e/ Los Canelos y El Maitan m? 8,00 35,00 0,15 no 280,00| $ 40311 | § 112,870,58
El Maiten &/ Chapelmut y Kereskin m? 3,50 116,70 0,15 no 408,45 $ 403,11 | § 164.643,96
V. Videla of F. Quiroga y M. Moreno m2 8,00 137,80 0,15 no 1102,40| % 40311 | § 444 387 61
M. Moreno e/ F. Echeiginay V. Vidaia m2 8,00 50,00 0,15 no 400,00 % 40311 | § 161.243,69
M. Mareno e/ V. Videla y Guayaquil m2 8,00 55,40 Q.15 na 443,20 $ 403,14 | $ 178.658,01
F. Quiroga e/ V. Vidala y F, Echalaine m? 8,00 40,00 0,15 no 320,00| % 403,11 § 128.994,55
Las Lengas e/ Klgwel y F. Echsiaine m# 8,00 43,80 0,18 no 350,40| $ 403111 % 141.245,47
F. Echalaine of Lbs Coihues y Las Lengas m? 4,00 105,80 0,15 no 423,20 § 403,11 1§ 170.595,82
3 \é‘\} la e/ R. S.{Pefjaly 5. Boljvar m? 8,00 81,00 0,15 no 728,00 3 403,11 | & 293.483,51
Bl lafates e/ I Echelaina 8,00 116,00 0,15 no €28,00| $ 40311 (1§ 374,085 35
Khcalles congRRAR HMPrAg m? - - 0.15 i 0,00( $ 403,11 N
Yugpeocacalles sin GUISREIRA m? - - 0.15 no 2242,50( § 403,11 T&Eé@% _;um'n Z
Subtotal CONCEID DELIBERANTE 12.006,95 $ MUMAD S?QHE B

/




5 |Pintado de cordones

5z |Pintura vial en cordonas de Hormigan
1 jArwenhol ef £l Maiten y Los Canelos m?* - 3rio 0,30 2262| § 64,18 | § 1.451,73
2 [Kereskin e/ El Maiten y Los Canelos m? - 17,00 .30 10,20( $ 64,18 [ 5 654,63
3 |P. de Los Andes af Uspaliata y C. Cabot m? - 95,80 0,30 5748| § 64,18 | & 3.689,01
4 |8. Bolivar &/ Ethelaine y V. Vidala m? - 40,00 0,30 2400| 3 64,18 | & 1.540,29
5 |S. Bolivar o/ V. Videla y Guayaqui! m? - 40,60 c,30 24,00 $ 64,18 | % 1.540,29
B |Guayaquil e/ S. Bolivar y R. Saenz Pefa m? - 91,10 6,30 54,66 § 64,16 | § 3.508,02
7 |R. Saenz Pefia e/ Echalaine y V. Videla m? - 40,00 0,30 2400 $ 64,18 | 8 1.540,29
8 [R. Saenz Peda e/ V. Videla y Gueyaquil m? - 40,00 0,30 24,00 $ 64,18 | 3 1.540,29
9 |Guayaquil o/ R Saenz PeRa y ). Malvinas m2 - 81,00 0,30 660 $ 64,18 | § . 234895
10 |Chepelmut e/ Los Calafates y Ruta C m? - 85,00 0,30 £1,00] $ 6418 | $ 3.273,13
11 |Chepelmut ef Los Canelos y El Maiten m? - 35,00 0,30 21,00 $ 6418 | § 1.347.76
12 |El Maiten ef Chepelmut y Keraskin m? - 118,70 0,20 70,02( % 64,18 | § 4.453 81
13 V. Videla e/ F. Quiroga y M. Moreno m? - 137,80 0,30 82,68| $ 64,18 | $ 5.306,32
14 M. Moreno e/ F. Echelaine y V. Videla m? - 50,00 0,30 30,00 & 64,18 | & 1.925,37
15 (M. Moreno e/ V. Videla y Guayaquit m? - 55,40 0,30 3324 % 64,18 | & 2.133,31
16 F. Quircga ef V. Videla y F. Echelaine m? - 40,00 0,30 24.00] § 64,18 | % 1.540,29
17 |Las Lengas ef Klewsl y F. Echelaing m? - 43,80 0,30 26,28| § 64,18 | § 1.686,62
18 |F. Echelaine ef Los Coihues y Las Lengas m? - 105,80 8,30 6348 % 64,18 | $ 4,074,08
19 |V.Videla e/ R. 5. Pefiay §. Belivar m2 - 91,00 0,30 5460| $ 6418 | & 3.504,17
20 |Los Calafates ef Chepelmut y F. Echelaine m? - 116,00 0,30 69,60| $ 64,18 | 8 4.468 85
Bocacallas m2 - 380,00 0,30 114,00 $ 64,18 | & 7.316,40
Subtetal 917,46 $ 58,881,681

|ToTAL:




Municipio de Rio Grande - Tierra del Fusgo
Secretaria de Obras y Servicios Pablicos
Direccién de Obras Viales y Transporte

REPUBLICA ARGENTINA

OBRA: PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE - ANO 2010 - 2011

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

CIUDAD:

UBICACION: Provincia de Tierra del Fuego,

RIC GRANDE
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ITEM DESIGNACION UNIDAD | ANGHO | LARGO | ESPESOR | C/CORDON | CANTIDAD | PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL
1 |Excavacion Comun
1a _|Excavecion Comun 8= 0,65/0,15m
1 |17 de Octubre e/ J.D. Peron y B da Octubre m* 7.50 133,10 0,15 si 151,73| $ 88,85 1 & 13.482,09
2 |J. Campora e/ 8 de Qclubre y 26 de Julio m? 6,70 41,30 0,15 si 4151 § 888518 3.688,00
3 |J. Campora ef 25 de Julia y 1 da Julio m? 6,70 42,00 0,15 si 4221 % 88851 % 3.750,50
4 |J. Campora o/ 1 de Julio y H. dal Carril m* 6,70 41,00 0,156 si 4121 § 88,85 | § 3.661,21
5 |4 Campora e/ H. del Carril y Varela m?* 8,70 100,00 0,15 si 100,50| $ 88,85 | § 8.929.77
6 [J. Campora of Varela y Sampay m* 6,70 4000 0,15 si 40,20( $ 8885 | § 3.571,91
T [J. Campora e Sampay y Viqueira m? 6,70 48,10 0,15 si 4834 3 8885 | % 4.29522
8 [J. Campora ef Viquaira y Rucci m? 4,70 97,40 0,15 si 68,67| % 8885 | § 6.101,30
9 |J. Campora e/ Rucci y Altuna m? 6,40 36,50 C,B5 nc 151,84 § 8885 | $ 13.491,51
10 (1 de Julic o/ J.D. Peron y J. Campora m* 6,60 105,00 015 sl 103,95| $ 888518 $.236,32
Bocacalies con cordon cuneta m* - - Q15 si 14595| § 8885 | $ 12.968,16
Bocacalles sin cordon cuneta m* - - 0,65 ne 193,70| $ 8885 $ 17.210,91
Subtotai m* 1129,80 $ 100.386,90
2 |Construccidn de base drenante
2a_|Ds suelo seleccionado e= 0,25 m
1 [17 de Octubre e/ 1.D. Peron y 8 de Octubre m?* 7,60 133,10 0,00 i 0,00 8 103,95 [ & -
2 |J. Campara e/ 8 de Qctubre y 26 de Julia m* 870 41,30 0,00 si 000! $ 103,95 | $ -
3 |J. Campora ef 26 de Julio y 1 de Julio m* 6,70 42,00 0,00 si 0,00] § 103,95 | § -
4 |J. Campora ef 1 de Julio y H. del Carril m* 68,70 41,00 0,00 si 0,0Q{ % 103,95 [ $ -
& |J. Campora ef H. de! Carril y Varala m* B,70 100,00 0,00 si 0,00| $ 103,95 | § -
§ |J. Campora e/ Varsala y Sampay m?* 6,70 40,00 0,00 Si 0,00( $ 10395 (& .
7 |J. Campora ef Sampay y Viqueira m* B,70 48,10 0,00 si 0,001 $ 103,95 | & -
8 |J. Campora e/ Vigueira y Rucci m* 4,70 97 40 0,00 si 0,00 & 10395 | § -
9 |J. Campora ef Rucci y Altuna m* E.40 36,50 0,25 no 58,401 § 10395 | § 6.070,54
10 |1 de Julio e/ J.D. Peron y J. Campora m? 6,60 105,00 0,00 Si 0,00! $ 103958 [ § -
Socacsalies con cordon cuneta m?* - - 0,00 si 0,00{ $ 103,95 | § -
Bocacailes sin cordon cuneta m? - - 0,25 no 74,50! § 103,95 | § 7.744,09
Subtotal m? 132,90 $ 13.814,63
3 |Construccién de base sub-rasante
3a_ |De suelo selaccionado 8= 0,25 m
1 (17 de Octubre ef J.D. Peron y 8 de Octubre m? 7.60 133,10 0,00 si 0,00 $ 103,95 | -
2 1), Campora e/ B de Octubre y 26 da Julio m? 6,70 41,30 0,00 si 0,00{ $ 10395 (& “
3 |J. Campora e/ 26 de Julio y 1 de Julic m* 8,70 42,00 0,00 si 000{ 5 10395 | $ -
4 1J. Campora e/ 1 de Julio y H. del Carril m? 6,70 41,00 0,00 si 0001 $ 10395 [ & -
5 |J. Campera ef H. de!l Carril y Varela m? 6,70 100,00 0,00 si 000 & 10395 $ -
6 [J. Campora e/ Varela y Sampay m? 6,70 40,00 0,00 si 0,00 $ 10395 (§ -
7 |J. Campora e/ Sampay y Viqueira m* 6,70 4810 0,00 si 0,00| § 103,95 | $ -
8 |J. Campora e/ Viquasira y Rucz! m* 4,70 97,40 0,00 si 0,00 § 103,95 | $ -
$ |J. Campora e/ Rucci y Altuna m* 6,40 36,50 0,25 no 56,40| § 10395 | % 6.070,54
10 |1 de Julio o/ J.0. Peron y J. Campora m* 6,60 105,00 0,00 si 000] § 103,95 | -
Bocacalles con cordon cuneta m* - - 0,00 si 0,00 § 10395 | § -
Bocacalles sin cordon cuneta m* - - 0,25 no 7450( § 10395 % 7.744.09
Subtotal 132,90 $ 13.814,63
4 | Construccion de calzada de Hormigon
Calzada de Hormigon esp = 15 cm He Glase H-
4a 130
1 117 de Dctubre @/ J.0. Peron y 8 de Cctubre m?* 7,60 133,10 0,15 si 1011.56| § 40311 | ¢ 407.789,17
2 |J. Campora of B de Octubre y 26 da Julic m? B,70 41,30 Q15 si 27671 $ 403111 % 171.544 35
3 [J. Campora e/ 26 de Julio y 1 de Julio m3 6,70 4200 0,15 si 28140| & 403111 % 113.434,94
4 |J. Campora e/ 7 da Julio y M. del Carril m? 6,70 41,00 0,15 si 27470( $ 403111 % 110.734,10
5 |J. Campora e/ H. del Carrit y Varela m? 8,70 100,00 0,15 si 870,0Q{ $ 403,11 1 % 270.083,18
6 [J. Campora of Varela y Sampay m? 6,70 40,00 0,15 si 268,00{ § 403,11 { 8§ 108.033,27
7 |J Campora ef Sampay y Viqueira m?2 6,70 48,10 0,15 si 32227 § 403,11 [ § 129.910,01
8 |J. Campora e/ Vigusira y Rucci m? 4,70 87,40 0,15 si 45778 & 403,11 | & 184.535,34
9 |J. Campora &f Rucei y Altuna m? 5,40 38,50 0,15 no 197101 § 403,11 [ § 79.452 83
10 11 de Julio e/ ).0. Peron y J. Campora m? 8,60 105,00 0,15 si 693,00( 40311 (8 279.354,69
Bocacalles con cordon cuneta m?2 - - Q0,15 5t S73,00| $ 403111 % 392.225,27
Bocacalles sin cordon cuneta m# - - 0,15 no 298,00 § 403,11 1 § 120.128,55
Subtotal 5.723,52 $ 2.307.203,70
5 |Pintado de cordones
5a  |Pintura vial an cordones da Hormigon
1 |17 de Octubre &/ J.D. Peron y B de Qctubre m# - 133,10 0,30 79.86( & 6418 | & 5.125,33
2 |J. Campora ef B de Oclubre y 26 da Julio m? - 41,30 0,30 2478| § 6418 | $ 1.590,35
3 |J. Campora e/ 26 de Julio y 1 de Julis m2 - 42,00 0,30 25,20 & 64,18 [ & 1.617,31
4 |J. Campora e/ 1 de Julio y H. dal Carril m? - 41,00 0,30 2460| § 6418 | $ 1.578,80
5 |4 Campora ef H. del Carrily Varala m? - 100,00 0,30 80,00 % 64,18 | & 3.850,74
6 |J. Campora of Vareia y Sampay m? - 40,00 0,30 2400 % 64181 8% 1.540,29
7 |d. Campera e/ Sampay y Viguaira m? - 48,10 0,30 2888| § 64,18 | § 1.852,20
8 |[J. Campora ef Viqueira y Rucci m? - 97,40 0,30 58,44| § 6418 | § 3.750,62
9 [J. Campora e/ Rucci y Altung m? - 36,50 0,30 2150| § 64,18 | § 1.405,52
‘j?d 1 de Julic &/ J.D. Peron y J. Campara m? - 105,00 0,30 63,00 $ 6418 | § 4.043,27
F:’b 0\.‘ QmeIIas m? - 360,00 0,30 108,G0| § 6418 | $ 6.931,33
o q‘-‘w Subtotal . 518,64 $ 33,.285,77
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Munic¢lpio de Rio Grande - Tierra del Fuego
Secretaria de Obras y Servicios Plblicos
Direccldn de Obras Viales y Transporte
REPUBLICA ARGENTINA

OBRA: FAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE - AND 2010 - 2011

CIUDAD: RIO GRANDE

) V | LL E G AS UBICACION: Provincia de Tierma del Fusgo,

Antarlida & Isias del Atlantica Sur ~
IRECTOR JEGISLATIVO

CQNCEJC DEYIBERANTE TF PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
ITEM \ DESIGNACION UNIDAD | ANCHO | LARGO | ESPESOR | C/CORDON | CANTIDAD | PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL
1 |Excavacioh Comun
1a_ [Excavacion Comune=0,65/0,15m
1 |Pte Ortiz e/ 25 de Mays ¥ Thome m? 560 97,00 0,15 si 96,031 % 88,8518 8.532,80
2 |Pte Ortiz e/ Thome y . Celman m? 6,60 40,00 0,15 si 3960 % 88,85 | % 3.518,80
3 |Pte Ortiz e/ J. Celman y Estrada m? 6,60 39,70 0,15 si 39,30 § 8885 |8 3.482.21
4  |Pte Ortiz e/ Estrada y Avellanada m? 8,60 46,50 0,15 si 46,04 $ B8,85 |8 4.090,37
5 |Pte Ortiz &/ Avellaneda y Sarmineto m* 6,60 20,40 0,15 si 20,20| $ 88,85 | § 1.794,48
& |L.Lugones e/ 25 de Mayo y Thome m?* 6,60 104,00 0,15 si 99,980 § 8585, % 5.854,48
7 |L. Lugones e/ Thorme y J, Celman m* 6,80 40,00 0,15 si 39,60( § 8885 | & 3.518,60
8 (L. Lugones e/ J. Celman y Estrada m* 6,60 39,85 0,15 si 39,45 § 88,85 | 8 3.505,40
9 L. Lugones e/ Estrada y Avallaneda m? 6,60 47.40 0,15 ] 46,93 $ 88,85 | % 4.168,54
10 [L. Lugones e/ Avallaneda y Piedrabuena m* 6,60 37,20 0,15 si 36,83 88,85 (8 3.272,30
11 [T. Edison e/ Piedrabuena y Sarmiento m® 6,60 59,00 0,15 si 5841 & 8885 | $ 5.189,93
12 (Thome ef A, Einstein y Pte Ortiz m* 6,60 81,00 0,15 si 80,19 & 88,85 | % 7.125,186
13 |Thome e/ Pte Ortiz y L. Lugones m* 6,60 81,60 0,15 si 80,78| 88,85 | § 7.177.94
14 |Thorme ef L. Lugaones y D'Agostini m* 8,60 86,30 0,15 si 85,44 $ 88,851( % 7.591,37
15 |J. Celman ef Pte Ortiz y L. Lugones m* 8,60 81,80 0,15 si 80,98 % BBB5 | % 7.195,53
16 [J. Celman e/ L. Lugones y D'Agostini m* 6,60 86,35 Q0,15 si 85,49 § BBES | B 7.595,77
17 |Estrada e/ A. Einstein y Pte Orliz m* 6,60 81,40 0,15 si 80,591 § 88,85 | % 7.160,34
18 |Estrada e/ Pte Orliz y L. Lugones m* 6,560 81,70 0,15 si 8088 % 8885 | % 7.186,73
19 |Estrada ef L. Lugones D'Agosting m? 8,60 81,00 0,15 si 8019( % 88,85 | § 7.125,18
20 |Avellaneda e/ A. Einstein y Pte Ortiz m? 4,60 81,20 0,15 si 56,03 $ 83858 4.978,28
21 |Aveilaneda e/ Pte Crliz y L. Lugones m?* 4,60 82,60 0,15 si 56,99 $ 88,85 | % 5.064,11
22 |Pledrabuena e/ L, Lugones y D'Agostini m? 5,50 83,40 .15 si 82,57 % BaB8s5 | 8 7.336,27
23 |Piedrabuena e/ D'Agostini y T. Edisen m? 6,60 79,90 ¢15 si 79,10 $ 88,85 | % 7.028,40
24 |Sarmmientc ef Ing. Varela y Einsten m?* 7,80 196,60 0,15 si 22412( 8 88,85 | ¢ 18.614,19
Bocacalies ¢on cordon cuneta m? - - 015 si 261,15( 8 8885 § 23.204,08
Bocacalles sin cordon cuneta m? - - 0,65 no 263,90| & 88,851 % 23.448,43
Subtotal 2240,77 $ 199.100,25
2 |[Gonstruccidn de base drenante
2a _|De suelo seleccionado e= 0,25 m
1 1Pte Orliz e/ 25 de Mayo y Thorne m* 6,60 97,00 0,00 B 0,00| § 103,95 | $ -
2 |Pte Oriz e/ Thome y J. Celman m? 6,60 40,00 0,00 si 0,00 % 103,86 | $ -
3 |Pte Orliz &/ J. Celman y Estrada m? 6,60 39,70 0,00 si 000 % 103,95 | § -
4 |Pte Ortiz e/ Estrada y Avellaneda m? 6,60 46,50 0,00 si 000 % 103,95 | $ -
5§ |Pte Ortiz ef Avellaneda y Sarmineto m? 6,60 20,40 0,00 si 0,00 $ 10395 § -
8 [L. Lugones ef 25 de Mayo y Thorne m? 6,60 101,00 0,00 si 0,00 % 10395 3% -
7 |L. Lugones e/ Thome y J. Ceiman m? 6,60 40,00 0,00 si 0,00 § 103,95 | § .
8 |L. Lugones e/ J. Celman y Estrada m* 6,60 39,85 0,00 si 0,00 % 10395 ] % -
8 |L. Lugones ef Estrada y Avallaneda m? 6,60 47,40 0,00 Si 0,00| $ 103,95 | § -
10 [L.Lugones &/ Avallaneda y Piedrabuena m? €,60 37,20 0,00 si 0,00 $ 103,95 | $ -
11 |T. Edison e/ Piedrabuena y Sarmiento m? 6,60 59,00 0,00 si 0,00 $ 103,95 | % -
12 [Thome e/ A. Einstein y Pte Ortiz m? 6,60 81,00 0,00 si 0,00 % 103,95 | $ -
13 |Thome ¢/ Pte Ortiz y L. Lugones m? B,60 81,60 0,00 si 0,00| $ 103,95 | § -
14 [Thome e/ L. Lugones y D'Agostini m? 6,60 86,30 0,00 si 0.00: % 103,951 % -
15 [J. Celman e/ Pte Ortiz y L. Lugones m* g,60 81,80 0,00 si 0,00( $ 103,85 | $ -
16 [J. Celman e/ L. Lugones y D'Agostini m* 8,60 86,35 0,00 si 0,00| $ 103,95 | § -
17 |Esirada ef A. Einstain y Pte Ortiz m? 6,60 81,40 c,00 Si c00| 5% 103,895 |1 % -
18 |Esirada e/ Pte Ortiz y L. Lugones m* 6,60 81,70 0,00 si 0,00] § 103,95 1 % -
19 |Esfrada & L. Lugones D'Agostini m* 6,50 81,00 0,00 i 0,00 % 10395 | & -
20 |Avellaneda e/ A. Einstein y Pte Ortiz m? 4,60 81,20 0,00 si 0,00 $ 103,951 $ -
21 |Avellaneda e/ Pte Ortiz y L. Lugones m* 4,60 82,80 0,00 si 0,00]| § 103950 % -
22 [Piedrabuena ef L. Lugones y D'Agostini m* 5,60 83,40 0,00 si 000! % 10395 % -
23 |Piedrabuena e/ D'Agostini y T. Ediscn m?® 6,60 79,90 0,00 si 0,00 & 103,951 % -
24 |Sarmiento ef Ing. Varela y Einsten m? 7,60 196,60 0.00 si 0,00 $ 103951 % “
Bocagalles con cordon cuneta m? - - 0,00 5i 0001 % 103,9518% -
Bocacalles sin cordon ¢uneta m? - - 0,25 no 101,50| % 103,85 | $ 10,550,658
Subtotal 101,50 $ 10.550,68
3 |Construccién de base sub-rasante
3a__|De suelo seleccionado e= 0,25 m
1 |Pte Ortiz e/ 25 de Mayo y Thome m? 6,60 97,00 0,00 si 0,00 % 103,95 | § -
2 |Pte Ortiz e/ Thorne y J. Celman m? 6,60 40,00 0,00 si 0,00 % 103,85 | $ -
3 |Pte Ortiz e/ J. Celman y Estrada m* 6,60 38,70 0,00 si 0,00( $ 103,85 | § -
4  |Pte Ortiz e/ Estrada y Avelianeda m* 6,60 45,50 0,00 s 0,00 § 103,85 | § -
5 |Pte Ortiz ef Avellaneda y Sarmineto m* 6,60 20,40 0,00 sl 0,00 $ 103,85 | § -
6 |L. Lugones e/ 25 de Mayo y Thome m? €60 401,00 0,00 st 0,00 % 103,85 | $ -
7 ik Lugones e/ Thome y J. Celman m* 6,60 40,00 0,00 si 0,00 $ 103,85 | $ -
8 |L.Lugones e/ J. Celman y Estrada m* 6,60 39,85 |- 0,00 si 0,00| $ 103,95 | $ -
L. Lugones e/ Estrada y Avallaneda m* 6,60 47.40 Q.00 si 0,00( $ 103,85 | ¢ -
L. Lugones e/ Avallaneda y Piedrabuena m* 6,60 37,20 0,00 s 0,00 $ 103,95 | & -
T. Edison ef Piedrabuena y Samiento m? 6,60 59,00 0,00 si 0,00 % 103,95 | & -
Thome ef A. Einstein y Pte Ortiz m* 6,60 21,00 0,00 si 0,00 % 103,95 | $ -
Thome e/ Pte Ortiz y L. Lugones m? 6,60 81,60 0,00 si 0,00 % 10395 % -
Thome &/ L. Lugones y D'Agostini m? 6,60 86,30 0,00 si 0,00 % 103,95 | $ -
J. Celman ef Pte Ortiz y L. Lugones m? 6,60 81,80 0,00 si 0,00 % 103,95 | -
J. Celman e/ L. Lugones y D'Agostini m? 6,60 86,35 0,00 si 0,00| $ 103,95 [ & -
Estrada e/ A. Einstein y Pte Ortiz m? 5,60 81,40 0,00 si 0,00 % 103,95 (% -
Estrada ef Ple Ortiz y L. Lugones m? 6,60 81,70 0,00 si 0Cc0| % 103,85 | § -
Estrada ef L. Lugones D'Agostini m? 5,60 81,00 0,00 si 0,00 % 103,95 | $ -
Avellaneda e/ A. Einstein y Pte Criiz m3 4,60 81,20 0,00 si 0,00 & 103,95 | § -
Avellaneda e/ Pte Orliz y L. Lugones m* 4,60 82,60 0,00 si 0,00 § 103,95 | $ -
Piedrabuena e/ L. Lugones y D'Agostini m® 6,60 83,40 0,00 si 0,00| $ 103,95 | $ -
Piedrabuena e/ D'Agostini y T. Edisan m? 5,60 79,90 o.0c si 0,00 % 103,95 | $ -
Sarmiento ef Ing. Varela y Einsten m3 7.60 196,60 0,00 si 0,00 % 103,85 | & -
Bocacalles con cordan cuneta m* - - 0,00 si 0,00 $ 103,85 | § -
Bocacalles sin cordon cuneta m3 - - 0,25 no 101,50 $ 103,95 | $ 10.550,68
Subtotal ;N 101,50 $ 10.550,68
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4 |Construccion de calzada de Hormigon
Calzada de Hormigon esp = 15 cm H® Clase H-
4a |30
1 |Pte Ortiz e/ 25 ¢e Mayo y Thome m? 6,60 97,00 0,15 si 64C,20] $ 403,11 | $ 258.070,53
2 |Pte Ortiz ef Thome y J. Celman m? 6,60 40,00 0,15 si 264,00 $ 403,11 | % 106.420,84
3 [Pte Orlize/ J. Celman y Estrada m2 6,60 39,70 0,15 si 262,02| $ 403,11 | $ 105.622,68
4 Pte Crliz e/ Estrada y Avellaneda m? 6,60 46,50 0,15 si 308,90 B 403,111 % 123.714,22
§ |Pte Ortiz e/ Avelianeda y Sarmineto m? 6,60 20,40 0,15 si 13464| 8 403,11 | & 54.274,83
§ |L. Lugones ef 25 de Mayo y Thome m? 6,60 101,00 0,15 si 666,60| $ 403,11 | $ 268.712,81
7 [k Lugones e/ Thome y J, Celman m? 6,60 40,00 0,15 si 264,00| $ 403,11 | 8 106.420,84
8 |L.Lugones e/ J. Celman y Estrada rn? 6,60 39,85 0,15 si 26301 § 403,11 | % 106.021,76
9 |L. Lugones e/ Estrada y Availaneda m? 6,60 47,40 0,15 si 312,84 § 403,11 | 8 126.108,69
10 |L. Lugones ef Availaneda y Piedrabuena m? 6,60 37,20 0,15 si 24552| % 403,11 | 8 98.971,38
11 |T. Edison e/ Piedrabuena y Sarmiento m? 6,60 59,00 0,15 si 389.40) $ 403,11 | 8 156.970,73
12 |Thome ef A. Einstein y Pte Ortiz m? 6,60 81,00 0,15 si 53460| $ 40311 | $ 215.502,1¢
13 |Theme e/ Pte Ortiz y L. Lugones m? 8,60 81,80 0,15 si 538,56] % 403,11 | $ 217.098,50
14 |Thorne &/ L. Lugones y D'Agostini m? 6,60 86,30 0,15 si 569.58| $ 403,11 | § 229.602,95
15 |J. Celman ef Pte Ortiz y L. Lugcnes m? 5,60 81,80 0,15 si 536,88| $ 403,13 | $ 217.630,34
16 |[J. Celman e/ L. Lugones y D'Agostini m? 6,60 86,35 0,15 si 56991 $ 403,11 | § 229,735,988
17 |Estrada e/ A. Einstein y Pte Ortiz m? 5,60 81,40 0,15 si 537.24| % 40311 | % 216.566,40
18 |Estrada ¢/ Pte Ortiz y L. Lugones m? 6,60 81,70 0,15 si 536,22 $ 403111 $ 217.364,56
19 |Estrada e/ L. Lugones D'Agostini m? 6,60 81,00 0,15 si 5346C| § 403,11 | & 215.502,19
20 |Avellaneda ef A. Einstein y Pte Orliz m? 4,60 81,20 0,15 si 373,52| % 40311 | § 150,569,36
21 |Avellaneda &f Pie Ortiz y L. Lugones m?* 4,860 82,80 0,15 si 379,96| % 403111 % 153.165,38
22 |Piedrabuena ef L. Lugones y D'Agostini m? 6,60 83,40 0,15 si 550,44 $ 403111 § 221.887 44
23 |Piedrabuena e/ D'Agostini y T, Edison m?* 6,60 79,90 0,15 si 52734 & 403111 % 212.575,62
24 |Sarmiente ef Ing. Varela y Einsten m2 7.60 196,60 0,15 si 1494,16( $ 403,11 | 8 602.309,68
Bocacalles con cordon cuneta m2 - . 0,15 si 1741,00| $ 403,11 8 701.813 .18
Bocacalles sin cordon cuneta m? - - 0,15 no 406,00] $ 403,11 | $ 163.662,34
Subtctal 13.585,14 $ 5.476.294,97
5 [Pintado de cordones
Sa |Pintura vial en cordones de Hormigon
1 |Pte Ortiz e/ 25 de Mayo y Thome m? - 97,00 0,30 58,20 $ 64,18 | § 3.735,21
2 |Pte Ortiz &/ Thome y J. Celman m? - 40,00 0,30 24,00} $ 64,18 [ § 1.540,29
3 |Ple Ortiz &/ J. Celman y Estrada m? - 38,70 0,30 23,821 % 64,18 | $ 1.528,74
4 |Pte Ortiz e/ Estrada y Avellaneda m? - 46,50 0,30 27,901 % 64,18 | $ 1.7980,5%
5 |Pte Ortiz e Avellaneda y Sarmineto m? - 20,40 0,30 12,241 % 6418 | $ 785,55
6 |L.Lugones e/ 25 de Mayo y Thome m? - 101,00 0,30 60,60 % 6418 | § 3.889,24
7 |L. Lugenes e/ Thome y J. Celman m? - 40,00 0,30 2400 % 64,18 | $ 1.540,29
8 |L. Lugaones e/ J. Celman y Estrada m? - 39,85 0,30 2391 % 64,181 % 1.534 -
9 [L. Lugones ef Estrada y Avallaneda m? - 47,40 0,30 28,44 % 64,18 | $ 1.825,
10 |L. Lugones e/ Avallaneda y Piedrabuena m? - 37,20 .30 22,32| % 64,18 | § 1.432,47
11 |T. Edisen e/ Piedrabuena y Sarmiente m? - 59,00 0,30 3540| % 64,18 | § 2.271,93
12 [Thome ef A. Einstein y Pte Ortiz m? - 81,00 0,30 48,60( % 6418 | § 3.119,10
13 [Thome e/ Pte Ortiz y L. Lugones m? - 81,60 0,30 48,86| $ 6418 | & 3.142,20
14  [Thome e/ L. Lugones y D’Agostini m? - 86,30 0,30 51,78| % 64181 % 3.323,19
15 |J. Ceiman ef Pte Ostiz y L, Lugones m? - 81,80 0,30 4908 % 64,18 | § 3.149,90
16 |J. Celman e/ L. Lugones y D'Agostini m? - 86,35 0,30 51,81 % 64,18 | $ 3.328 11
17 |Estrada e/ A, Einstein y Pte Ortiz m? - 81,40 0,30 48,84| § 64,18 | $ 3.134,50
18 |Estrada e/ Pte Ortiz y L. Lugones m? - 81,70 30 4902] & 6418 | § 3.146,05
19 |Estrada ef L. Luganes D'Agostini m? - 81,00 0,30 48,60| & 64,18 [ $ 3.119,10
20 |Avellaneda e/ A, Einstein y Pte Ortiz m? - 81,20 0,30 48,72 $ 6418 | § 3.128,80
21 |Avellaneda e/ Pte Ortiz v L. Lugones m2 - 82,60 G,30 49.56| § 64,18 | $ 3180,71
22 |Piedrabuena ef L. Lugcnes y D'Agostini m? - 83,40 0,30 50,04 3 64,18 | § 321151
23 |Piedrabuena ef D'Agostini y T. Edison m2 - 79,90 0,30 4784 % 6418 | & 3.076,74
24 |Sarmiento ef Ing. Varela y Einsten m? - 196,60 0,30 117,96| $ 64,18 | § 7.570,55
Bocacealles m? - 400,00 0,30 120,00| $ 64,18 | § 7.701,47
Subtotal 1171,74 $ 75.201,04
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Municipio de Rio Grande - Tierra del Fuego
Secretaria de Obras y Servicios Pablicos
Direccién de Obras Viales y Transporte
REPUBLIGA ARGENTINA

OBRA: PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE - ARO 2010 - 2011

OSV : G AS CIUDAD: RIO GRANGE
DIRHCTOR LEGISLATIVO T aroon e g cares S
CONCEJO DELIBERANTE T.F
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTQO
ITEM \ DESIGNACION UNIDAD | ANCHO | LARGO | ESPESOR { C/CORDON | CANTIDAD | PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL

1 |Excavacion Comun
1a_|Excavacicn Comun e= 0,657/0,15m

1 |P. Orliz e/ |. Maivinas y Finocchio m? 9,50 86,70 0,85 no 53537 & 8885 (% 47.569,70

2 |P. Orliz ef Finocchio y C. Lisa m?* 9,00 32,00 0,65 no 187,20} § 88,85 | § 16.633,37

3 |P. Ortize/ C. Lisa y Alta Brown m* 9,00 32,00 0,65 no 187.20| 8 98,85 [ § 16.633,37

4 |P. Ortiz e/ Alte Brown y Forgas m?* 9,00 81,30 0,65 no 47551| $ 8885 | $ 42.259,15

§ [Finocchio ef Pte Ortiz y L. Lugones m* 9,00 81,50 0,65 no 47678 § 8885 | $ 42.363,11

6 IFinocehio e/ L. Lugenes y D'Agostini m* 8,30 79,10 0,85 ne 426,74 $ 8885 % 37.917.72

7 |C. Lisa & Pte Ortizy L. Lugones m? 800 81,25 0,65 ne 42250] $ 88,85 | § 37.540,59

8 |[C. Lisa e/ L. Lugones y D'Agostini m?* 5,60 79,10 0,15 i 6644| $ 88,85 | § 5.903,78

9  |Alte Brown @f Pta Ortiz v L. Lugones m* 9,00 81,00 0,65 no 47385] $ 8885 | § 42.103,21
10 |Alte Brown e/ L. Lugones y D'Agostini m?* 8,30 79,10 C.65 no 426,741 § 8885 | % 3791772
1% jL. Lugones ef Q. Trejo y Don Bosco m? 9,00 40,40 0,65 no 236,34| § 8885 | & 20.999,63
12 |L. Lugones e/ O. Trejo y 25 de Mayo m* 2,00 48,00 0,65 no 28080| § 8885 | % 24.950,05
13 {Prada Villa e/ San Lorenzo y Lisa Trejo m?* 6,65 86,80 g,15 si 86,58 8885 |8 7.693,20
14 |F.J.8.M. de Oro e/ San Lerenzo y Lisa Trejo m* 5,60 81,50 0,15 si 68,46( 3 88851 % 6.082,91
15 jLisa Trejo e/ F.J.S.M. de Oro y P. Villa m?* 6,10 39,20 0,15 si 3587 % 8385 | % 3.187,00
16  ilisa Trejo of P. Villa y R. Wilson m? 6,10 42 50 0,15 si 3889 % 8885 | % 3.455,29
17 |Pje M. Currie 8/ F.).5.M, da Oro m? 5,65 45,70 0,15 si 38,73( $ 88858 3.441,36
18 |Curupaity e/ Sta M. de Oro v |. Malvinas m?2 9,00 4940 0,65 no 28895| § 8885 % 25.677,76
19 [L. Lugones e/ Finocchio v C. Lisa m? 8,50 31,00 0,65 no 171,28 $ B8,851% 15.218,38
20 (L. Lugones &f C. Lisa y Alte Brown m? 8,50 33,00 0,65 no 182,33 ¢ 8885 (§ 16.200,21
21 |Finocchio &/ A, Einstein y Pte Ortiz m* 7.00 80,50 0,659 na 36528| § 88,85 | § 32.544 .80
22 |Ale Brawn ef A. Einstein y Pte Ortiz m? 4,00 81,00 0,85 no 473,85| § 8385 | § 42. 103,21
23 |L. Lugones e/ ). Malvinas y Finocehio m? 9,00 88,00 0,65 no 514,80( 8 8885 $ 4574176

Bocacalles con cordon cuneta m? - - 015 si 4125 § 8885 | % 3.665,21
Bocacalles sin cordon cuneta m? - - 0,65 no 1305,85| % 8885 |3 116.029,29
Subtotal 7808,72 3 693.831,74

2 |Construccién de base drenante
2a_:De suslo seleccionado o= 0,25 m

1 |P. Ortiz g/ |. Malvinas y Finocchio m?* 8,50 86,70 0,25 no 20591| & 103,95 1 & 21.404 10

2 |P. Ortiz e/ Finocehio y C, Lisa m?* 8,00 32,00 0,25 no 7200| $ 10395 1 § 748423

3 |P. Ortiz e/ C, Lisa y Alte Brown m* 9,00 32,00 0,25 no 72,00| $ 10395 1§ 7.484 23

4 [P. Ortiz of Alte Brown y Forgas m* 9,00 81,30 0,25 no 16293 § 103951 § 19.014,61

§ |Finocchio e/ Pte Ortiz v L. Lugones m* 9,00 81,50 0,25 no 18338| § 103951 % 18.061,38

B [Finocchio ef L. Lugones y D'Agostini m?* 8,30 79,10 Q.25 no 164,13 § 103,85 | % 17.061,18

7 |C. LisaelPle Orizy L Lugones m?3 8,00 81,25 Q.25 ne 162,50| $ 10395 | % 16.891,48

8 |[C. Lisa e/ L. Lugones y D'Agostini m3 5,60 79,10 0,00 si c,00| § 10385 (% -

9  |Alte Brown ef Pta Ortiz y L. Luganes m* 9,00 81,00 0,25 ne 182,251 $ 103,95 | § 18.944 45
10 |Alte Brown o/ L. Lugones y D'Agostini m* 8,30 79,10 0,25 no 164,13: § 103,85 | % 17.061,18
11 |L. Lugonas &/ C. Trejo y Don Bosce m® 9,00 40,40 0,25 ne 90,907 $ 103,85 | $ 9.448 83
12 L Lugones e/ . Trejo y 25 de Maye m? 9.00 48,00 0.25 no 108,0G| $ 103,95 | % 11.226,34
13 |Prada Villa &/ San Lorenzo y Lisa Trejo m? 6,65 86,80 0,00 si 000G % 103,95 | & -
14 [F.J.8.M. de Oro e/ San Lorenzo y Lisa Trejo m? 5,60 81,50 0,00 si D,0c| % 103,95 | % -
15 |Lisa Trejo e/ F.J.S.M. de Qro y P. Villa m? 6,10 39,20 0,00 si 0,00 $ 103,95 | § -
16 |Lisa Trejo of P. Villa y R. Wilson m? 6,10 42,50 0,00 5i Doc|$ 103,95 | % -
17 }Pje M. Currie o/ F.J.5 M. de Cro m3 5,65 48,70 0,00 si 0.00] % 103,95 | & -
18  [Curupaity e/ Sta M. de Oro v |. Malvinas m* 9,00 4940 0,25 no 111,15 $ 10395 | % 11.553,77
19 |L. Lugones &/ Finocchia y C. Lisa m? 8,50 31,00 0,25 ng B588| $ 1039518 6.847 55
20 |L. Lugonas ef C. Lisa y Alte Brown m* 8,50 33,00 0,25 no T013| & 103,95 | $ 7.289,32
21 [Finocchio ef A. Einstain y Pte Otz m?* 7,00 80,50 0,25 no 140,88| § 103,95 [ § 14.643,61
22 |Alte Brown e/ A Einstein y Pte Ortiz m* 9,00 81,00 25 no 182.25| § 10385 [ § 18.944 45
23 |L. Lugones e/ |. Malvinas y Finocchio m* 9,00 88,00 0,25 ne 198,001 $ 10395 (8 20.581,62

Bocacalles con cordon cuneta m?* - - 0,00 si 0,00] § 103,95 | 8 -
Bocacalles sin cordon cuneta m? - - 0,25 no 502,25 $ 103,85 [ $ £2.207,67
Subtotal 285865 $ 297.149,99

3 [Construccién de base sub-rasante
3a  |De suslo seleccionado e= 0,25 m

1 {P. Ortiz &/ 1. Malvinas y Finccchio m?* 9,50 86,70 0,25 no 20591| $ 10395 | $ 21.404,10

2 |P. Crtiz o Finocchio v C. Lisa m? 9,00 32,00 0,25 no 72,00( $ 10395 | § 7.484,23

3 |P. Ortiz of C. Lisa y Alte Brown m?2 9,00 32,00 0,25 no 72,001 § 10395 $ 7.484,23

4 |P. Ortiz e/ Alte Brown y Forgas m2 9,00 81,30 0,25 no 182,93| $ 10395 | & 19.014,64

5 [Finocchio ef Pte Ortiz y L. Lugones m? 9,00 81,50 0,25 no 183,38| & 10395 | § 19.061,38

6 |Finogehio ef L. Lugones y 'Agostini m* 8,30 79,10 0,25 no 164,13| $ 10395 | § 17.061,18

7 |C.Lisa e/ Pte Criizy L. Lugones m* 8,00 81,25 0,25 no 162,50| $ 103,95 | $ 16.891,48

8 |[C.Lisase/L Lugones y D'Agostini m* 5,80 79,10 0,00 si 0,00( % 103,95 | $ -

9 |Alte Brown e/ Pte Ortiz y L. Lugones m* 8,00 81,00 0,25 no 182,25 $ 10395 | & 18,944 45
10 [Alte Brown e/ L. Lugcnes y D'Agastini m* 8,30 79,10 0,25 no 164,13| & 103,95 1§ 17.061,18
11 L, Lugones ef Q. Trejo y Don Bosco m? 9,00 40,40 0,25 no 80,90| 8 10395 | § 9.448 83
12 L. Lugones of Q. Trejo y 25 de Mayo m? 9.00 48,00 0,26 ne 108,00| § 10395 | § 11.226,34
13 |Prada Villa e/ San Lorenzo y Lisa Trejo m* 6,65 86,80 0,00 si Q00| % 10395 | § -
14 [F.J.S.M. de Ore o/ San Lorenzo y Lisa Trejo m* 5,60 81,50 0,00 si 0,00 $ 10395 | § -
15 |Lisa Trejo ef F.J.S.M. de Cro y P. Villa m* 6,10 39,20 0,00 si 0,00 3 103,05 | $ -
16 |Lisa Trejo e/ P, Villa y R. Wilsan m* 6,10 42,50 0,00 si 0,00 $ 103,95 | & -
17 |Pje M. Currie e/ F.J.5.M. da Qro m* 565 4570 0,00 si 000 % 10395 | § -
18 [Curupaity e/ Sta M. de Oro y |. Malvinas m* 9,00 49,40 0,25 no 111,15 § 10395 | % 11.953,77
19 |L. Lugones ef Finocchio y C, Lisa m? 8,50 31,00 0,25 no B5.88| § 103985 | § 6.847,55
20 |L. Lugones e/ C. Lisa y Alte Brown m?* 8,50 33,00 0,25 no 7013 % 10395 | $ 7.289,32
21 |Finpcchio et A, Einstain y Pta Ortiz m? 7.00 80,50 0,25 nc 140.88| § 10395 | $ 14.643,61
22 |Alte Brown ef A. Einstein y Ple Ortiz m? 9,00 81,00 0,25 ne 182,25 § 10395 |8 18.944 45
23 |L Lugones ef |. Malvinas y Finocchio m?* 9,00 88,00 0,25 ne 198,00| $ 10395 | § 20,581 62

Bocacalles con cordon cuneta m* | - [ - 0,00 si 0,00t $ 103,85 $ -
Bocacalles sin cordon cuneta m? - - 0,25 no 502250 % 10385 | § £2.207,67
Subtotal ~ 2858,85 $ 297.149,%9
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Municipio de Rio Grande - Tierra del Fuego
Secretaria de Obras y Servicios Pablicos
Direccidn de Obras Viales y Transports
REPUBLICA ARGENTINA

OBRA: PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE - ARO 2010 - 2011

CIUDAD: RIQ GRANDE
UBICACION: Provincia de Tierra del Fuegs,
Aritartida u lsias del Atlantico Sur

PLANILLA DE COMPUTQ Y PRESUPUESTO

4  [Construccion de calzada de Hormigon
Calzada de Hormigon esp = 15 cm H® Clase H-
4a |30
1 |P. Ortiz e/ I. Malvinas y Finocchio m? 8,50 86,70 0,15 no 736,95 $ 403,11 | $ 297.071,34
2 |P. Oriz of Finocchio y C. Lisa m? 8,00 32,00 015 no 256,00| & 403,11 | $ 103.185.96
3 [P, Ortiz e/ C. Lisa y Alte Brown m? 8,00 32,00 G,15 no 256,00( $ 403,11 | 3 103,195,965
4 |P. Ortiz ef Alte Srown y Forgas m? 8,00 81,30 015 no 65040| $ 40311 | 8% 262.182,24
5 |Finocchio e/ Pte Ortiz y L. Lugones m? 800 81,50 .15 no 652,00 § 403,11 | 8 262.827.21
5 |Finocchio &/ L. Lugones y D'Agostini m2 7,30 79,10 ¢,15 no 57743 % 403,11 | 8 232.767.36
7 |C. Lisa el Pta Ortiz y L. Lugonas m? 7.00 81,25 0,15 na 568,75 $ 403,11 | 8 229.268,37
B |C Lisa ef L. Lugones y DrAgostin m2 560 75,10 0,15 si 442 96| $ 403,11 | 8 178.561,26
9 |Alte Brown ef Pte Qrtizy L, Lugones m?2 8,00 81,00 .15 no 648,00 § 403,11 | § 261.214,78
10 |Alte Brown ef L. Lugones y D'Agostini m? 7,30 78,10 ¢.15 no 57743 & 403,11 | $ 232.767.36
11 |L. Lugones e/ O. Trejo y Don Bosco m? 8,00 40 40 .15 no 323.20| § 403,11 | % 130.284,80
12 L. Lugones e/ Q. Trejo y 25 de Mayo m? 8,00 48,00 015 no 38400 § 40311 | § 154.793,94
13  |Prada Villa e/ San Lorenzo y Lisa Trejo m?2 6,65 86,80 0,15 si 577.22| 8 40311 | 3 232.682,71
14 1F.J.5.M. de Oro e/ San Lorenzo v Lisa Trejo m? 5,60 81,50 €15 $i 456.40| & 403,11 | & 183.979,05
15 ilisa Trejo o/ F.J.S.M. de Oro y P. Villa m? 6,10 39,20 0,15 si 238,12| § 403,111 $ 96.391,48
16 |Lisa Trejo of P. Villa y R. Wilson m? 6,10 42 50 0,15 i 259,251 $ 403,111 % 104.506,07
17 |Ple M. Currie e/ F.J.5.M. de Oro m2 565 4570 0,15 si 258,21| ¢ 403,11 8 104.084,82
18 [Curupaity ef Sta M. d& Cro y |. Malvinas m? 8,00 49,40 0,15 no 395.20| & 403,11 (8 159.308,77
19 |L. Lugones ef Finocchio y C. Lisa m?* 7,50 31,00 0,15 ne 232,50| § 403,11 [ § 93,722,838
20 [L. Lugones e/ C. Lisa y Alte Brown m?2 7,50 33,00 0,15 no 247.50| & 40311 ( 8 99.769,53
21 |Fingechio ef A, Einstein y Pte Ortiz m?2 6,00 80,50 0,15 no 483,00| $ 403,11 8 194.701,76
22 |Alte Brown ef A. Einstein y Ple Ortiz m? 8,00 81,00 0,15 no 648,00 $ 403,11  $ 261.214.78
23 |L. Lugones ef |. Malvinas y Fincechio m2 8,00 88,00 0,15 he] 70400 § 403,11 ( $ 283.786,89
Bocacallss con cordon cuneta m2 - - 0,15 si 27500] $ 40311 (8 110.855,04
Bocacalles sin cordan cuneta m?2 - - 0,15 no 2009,00] § 403,11 8 800.846,43
Subtotal 12.857 52 $ 5.182.982,8%
§ |Pintado de cordones
Sa_|Pintura vial en cordones da Hormigen
1 |P. Oriz e/ |. Malvinas y Finocchic m? - 86,70 0,30 52,02| $ 6418 | § 3.338,59
2 |P. Ortiz &/ Finocchio y C. Lisa m? - 32,00 0,30 19,20 § 6418 | & 1.232.24
3 |P.Orlizel C. Lisa y Alte Brown m? - 32,00 0,30 19,20 § 6418 | & 1.232,24
4 |P. Orliz e/ Alte Brown y Forgas m? - 81,30 0,30 4578 $ 64,18 | § 3.130,85
5 [Finocehio ef Pte Ortiz y L. Lugores m?2 - 81,50 0,30 4880| § 6418 | § 3.138,35
6 |Finocchio ef L. Lugones y D'Agostini m2 - 79,10 0,30 4745| § 5418 | & 3.045,83
7 [C. Lisa e/ Pte Ortizy L. Lugones m? - 81,25 0,30 4B75| $ 64,18 | & 3.128,72
8 |C. Lisae/L. Lugones y D'Agostini m? - 79,10 0,30 47,45 $ 6418 | & 3.045,93
g |Alte Brown e/ Pte Ortiz v L. Lugones m32 - 81,00 0,30 4860 $ 64,18 | & 3.119,10
10 |Alte Brown ef L. Lugones y D'Agostint m? - 79,10 0,30 47,46 § 64,18 | § 3.04593
11 L. Lugores e/ G. Trejo y Don Bosco m? - 40,40 0,30 2424( 8 6418 | § 1.585,70
12 |L. Lugones ef G. Trejo y 25 de Mayo m? - 48,00 0,30 2880 $ 6418 | & 1.848 35
13 {Prada Villa ef San Lorenzc v Lisa Trejo m? - 86,80 0,30 52,08 § 64,18 | & 3,342 44
14 iF.J.8.M. de Oro e/ San Lorenzo y Lisa Trejo m2 - 81,50 0,30 4890 $ 64,18 | § 3.138,35
15 |Lisa Trejo e/ F.J.5.M. de Oro y P. Villa m32 - 39,20 0,30 2352 % 6418 | & 1.509,49
16 |Lisa Trejo e/ P. Villa y R. Wilson m? - 42,50 0,30 2550 § 6418 | § 1.636,56
17 §Pje M. Currie e/ F.J.S.M. de Oro m? - 45,70 030 2742( $ 6418 [ § 1.759,79
18  |Curupaity e/ Sta M. de Oro y |. Malvinas m? - 48,40 0.30 2864 & 64,18 | § 1.902.26
19 [L. Lugones ef Finoechio y G, Lisa m2 - 31,00 0,30 1860 & 64,18 | § 1.183,73
20 |L. Lugores e/ C. Lisa v Alte Brown m? - 33,00 0,30 19,80 $ 6418 | § 1.270,74
21 |Finocchio e/ A. Einstein y Pte Ortiz m? - 8C,50 0,30 4530 § 6418 | § 3.099,84
22 |Alte Brown e/ A, Einstein y Pte Ortiz m? - 81,00 0,30 48,60 $ 6418 | § 3.119,10
23 |L Lugones e/ |. Malvinas y Finocchig m? - 88,00 0,30 52,80 & 6418 | § 3.388,65
Bocaccalles m?2 - 400,00 0,30 $20,00| § 6418 | § 7.70147
Subtotal 996,03 $ 6§3.924,18

| TOTAL:




Municipio de Rlo Grande - Tierra del Fuego
Secretaria de Obras y Servicios Publicos
Direccién de Obras Viales y Transporte
REPUBLICA ARGENTINA

OBRA: PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE - ANO 2010 - 2011

CIUDAD: RIO GRANDE
O VALD O -V] LLE GAS UBICACION: Provincia de Tierrs del Fuego,
IRECTOR L GISlATIVO Antartida & islas del Afiantico Sur

CONCEJO DEL|B
LIBERANTE TF PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM N DESIGNAGION UNIDAD | ANGHO | LARGO | ESPESOR | C/CORDON | CANTIDAD | PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL
1 |Excavacion Comun
1a |Excavacion Comun e=0,85/0,15m
1 |Yehuin ef Tolhuin ¥ Hoiken m? 5,80 101,90 0,15 si 8560 $ 8885 | § 7.605,5G
2 |Yehuin ef Hoiken y Yaghan m* 560 | 109,80 0,15 si 9223 § 88,85 (s 8.,195,13
3 |Kekauhs e/ Tolhuin y Hoiken m* 5,60 103,60 0,15 si 87.02| $ 8B85| 5 7.732,38
4 |Kekauhs e/ Hoiken y Yaghan m? 5,60 117,20 015 si 98,45t & 58,85 | § 8.747,45
5 |Hoiken o/ Shelk'nam y Kekauhs m* 575 28,30 0,15 si 2441 & 6885 | § 2.168 80
6 |Holken e/ Kekauhs y Uani m* 575 29,60 015 si 2553 & B8,85 | $ 226843
7 |Hoiken af Uani y Yehuin m* 5,40 2990 0,15 si 2870 § B8B5 | $ 258045
8 [Hoiken e/ Yehuin y Wonska m? 6,40 29,30 0,15 si 2513 § 838571 % 249927
9 |Kekambasch e/ Tolhuin y Hoiken m? 570 105,50 0,15 si 80,20| § 8885 | § 8.014,£0
10 |Keninek ef Hoiken y Tolhuin m?* 575 106,50 0,15 si 91,86( % 8885 | $ 8.161,75
11 ;Keninek a! Hoiken y Yaghan m?* 575 124,00 0,15 si 106,95| % 8BB5 (5 $.502,£8
12 |Keninek e/ Yaghen y Oroski m* 5,10 100,30 . 0,15 si 91,77| $ 88,85 | % 8.154,28
13  {Keninek af Oroski y Yahalve m* 8,10 97,50 0,15 si 89.21| $ 88,85 [ § 7.926,£4
14 {Keninek e/ Yahalve y Chawr m* 6,10 108,80 0,15 si 97,72 $ BEB5 | $ 8.682,94
15 jHowiken ef Tolhuin y Haiken m* 5,70 106,00 0,15 si 9063| $ 8885 (% 805279
16 |Howiken ef Hoiken y Yaghan m? 570 137,60 0,15 si 117,65} % 8885 (% 10.453,£3
17 [Yaghan e/ Yourka y Keninek . m? 6,10 36,60 0,15 si 3349 & B8.E85 | § 2.97561
18 |Yaghan af Keninsk y Shalk'nam m* B,10 44,80 0.15 si 40,991 § 88,85 | § 3.642,28
18 |Yahalve ef Koyuska y Yewarsi m3 8,00 30,30 0,65 ne 157,56 $ 88,85 | $ 13,999,756
20 |Yahalve ef Yewarsi y Kekombosch m* 5,60 36,40 0,15 si 30,58 % 8885 | % 271678
21 |Yahalve e/ Kekombosch y Karukinka m? 8,00 38,10 0,65 no 198,12 $ 8885 | % 17.603,65
22 [Teolhuin af Shelnam y Yourka m3 7.70 87,10 0,15 si 100,60( & 885l g 8.938,70
23 [Tolhuin ef Yourka y Karukinka m* 7.70 40,30 0,15 si 104,30 § B8BS{$ 9.267,10
24 [Talhuin ef Karukinka y Yewarsi m? 7,70 90,00 0,15 si 103,95( § 8885 [ % 9.236,32
25 |Tothuin &/ Yewarsiy Kau m? 7,70 72,65 015 si 83| & 88851 % 7.455,76
26 |Portelan ef F. Minkiol y El Botero m?® 9,00 59,30 0,65 no 346,51| $ 8885 | 30.823,71
27 |Portclan y El Boters m* 7,00 141,00 0,65 no 641,55| § 88,85 | $ 57.003,94
28 tWomska ef Yaghan y Oroski m* 4,50 99,50 0,65 no 291,04 § 88,85 | § 25.859,69
29  |Womska e/ Yaghan y Hoiken m* $,00 110,00 0,65 no 543,507 § 8885 |8 57.177,20
30 |Yourka of Yahalve y Chawr m* 6,10 106,70 0,18 si 9763 § 888585 8.674,81
31 |Karukinka ef Croski y Yahalve m* 6,10 97,80 0.15- si 89,49( § 2885 |8 7.951,23
32 |Karukinka e/ Yahalve y Chawr m* 6,10 106,00 0,15 si 96,99 $ 888515 8.617,90
33 Kekombosch e/ Oroski y Yahalve m* 7,60 97,40 0,65 ne 481,16] $ 8885 |3 42.752,27
34 [Yewarsi of Yaghan y Oroski m* B,60 98,30 0,15 si 97.32| $ 8885 (3% 8.846,95
35 |Keyuska e/ Yaghan y Oroski m?* 8,50 99,30 0,65 no 54863 ¢ 8885 | § 48.747 89
36 |Yshalve af Kau vy Koyuska m3 5,60 72,00 0,15 si 60,48| $ 8885 | & 5.373,86
37 Chawr ef Shelknam y Keninek m* 5,00 40,00 0,65 no 130,005 $ 8885 | & 11.580,95
38 |Chawr e/ Keninek y Yourka m’ 5,00 40,00 0,65 ne 130,00 $ 88,85 | % 11.550,85
39 |Chawr o/ Yourka y Howiken m? 5,00 40,00 0,65 no 130,0C| $ 8885 | § 11.560,85
40  [Chawr e/ Howiken y Karukinka m* 5,00 40,00 0,65 na 130,00 & 8885 | % 11.550,85
41  |Kpaach af Koyuska y Kau m* 9,00 90,00 0,65 no 528,5C| § 8885 | 8 46.781,35
42 |Kau of Kpaach y Koyuska m* 500 | 45,00 0.65 no 146,25 § 88,85 % 12.994 52
Bocacalles con cordon cuneta m* - - 015 si 108,30 § 88,85 % 9.622.83
Bocacalles sin cordon cuneta m? - - 0,65 no 1142,05( § 88851 % 101.475,09
Subtotal 7937,36 $ 705.260,70
2 iConstruccién de base drenante
2a__{De susle selaccionado 8= 0,25 m
1 |Yehuin ef Tolhuin y Hoiken m* 560 101,80 0,00 1] 0,00 § 103,95 [ § -
2 [|ehuin ef Hoiken y Yaghan m? 5,60 108,80 0,00 si 0,00} $ 103,95 [ $ -
3 |Kekauhs e/ Tolhuin y Hoiken m* 5,60 103,60 0,00 si 0,00 % 103,95 | $ -
4 |Kekauhs e/ Holken y Yaghan m? 5,60 117.2¢ 0,00 si 0,00 $ 10395 | § -
§ |Hoiken ef Shelk'nam y Kekauhs m? 5,75 28,30 0,00 si 0,00( 3 10395 | § -
& |Hoiken ef Kekauhs y Uani m? 5,75 29,60 0,00 si 0.00( % 10395 | § -
7 |Haiken ef Uani y Yehuin m* 6,40 28,90 0,00 si 000 % 103,895 | § -
8 |Hoiken ef Yehuin y Wonska m? 6,40 29,30 0,00 si 0,00 % 10395 | $ -
8 |Kekombosch e/ Tolhuin y Hoiken m? 5,70 105,50 0,00 si c,00( % 10395 | § -
10 [Keningk &/ Hoiken y Tolnuin m? 575 108,50 0.00 Si 0,00| $ 10395 | -
11 |Keninek e/ Hoiken y Yaghan m? 5,75 124,00 0,00 si 0,00| $ 103,95 | & -
12 |Keninek ef Yaghan y Qroski m* 6,10 100,30 0.00 si 0,00} § 103,95 | § -
13 |Keninek ef Oroski y Yahalve m? 6,10 a7.50 0,00 si 0,00| % 30395 | § -
14  |Keninek e/ Yahaive y Chawr m? 6,10 106,80 0,00 si 0,00 $ 10385 | % -
15 |Mowiken ef Telhuin y Hoiker m? 5,70 106,00 0,00 si 00| $ 10395 | % -
16 |Howiken e/ Hoiken y Yaghan m® 5,70 137,60 0,00 si co0| % 103,95 | $ -
17 |Yaghan e/ Yourka y Kaninek m? 6,10 36,60 0,00 si cocl s 10395 | & -
18 |Yaghan e/ Keninsk y Shelk'nam m? 8,10 44 80 0,00 si ooel % 10395 | $ -
19 |Yahalve ef Koyuska y Yewarsi m* 8,00 30,30 0,25 no 6C,6C] $ 103,95 | $ 6.299,22
20 (Yazhalve ef Yewarsi y Kekombosch m? 5,60 36,40 0,00 si oo $ 103,95 | $ -
21 |Yahalve ef Kekombesch y Karukinka m* 8,00 38,10 0,25 no 76,20 § 103,95 | & 7.920,31
22 |Tolhuin e/ Shel'nam y Yourka m? 7.70 87,10 0,00 si 000 % 10395 | % -
23 |Telhuin & Yourka y Karukinka m?* 7.70 80,30 0,00 si 0,00| § 103,95 | § -
24 Tolhuin ef Karukinka y Yewarsi m* 7.70 90,00 ¢,0c si 000 $ 103,95 | $ -
25 [Tolhuin ef Yewarsi y Kau m* 7.70 72,65 C,0c¢ si 000§ 103,95 | § -
26 |Portolan e/ F. Minkio! y EI Batero m* 8,00 58,30 0,258 ng 133.43| § 103,95 | 13.869,20
27 |Portolan y El Botero m* 7.0C 141,00 0,25 no 24675 § 103,95 | $ 25.649,16
28 |Womska e/ Yaghan y Croski m?* 4,50 99,50 0.25 no 111,94| § 10395 | % 11.635,53
29 jWomska &/ Yaghan y Heiken m? 2,00 110,00 0,25 no 24750| § 103951 % 25,727 32
30 |Yourka ef Yahaive y Chawr m? 6,10 106,70 0,00 &1 0,00| $ 1039518 -
31 |Karukinka e/ Qroski y Yahalve m? 6,10 97,80 Q.00 si 0,00| $ 103,95 | $ -
32 |Karukinka e/ Yahalve y Chawr m* 6,10 106,00 0,00 i 0,00} $ 10395 (& -
33 |Kekembosch ef Oroski y Yahalve m3? 780 1| 97,40 025 no 185,06 & 10395 | § 19.238,54
34 [Yewars: ef Yaghan y Qroski m? 6,60 98,30 000 si 0,00 % 103,95 | $ -
35 [Koyuska e/ Yaghan y Druski m* 8,50 99,30 0,25 | no 211,01 & 10395 | § 21.93424
36 (Yahalve ef Kau y Koyuska m* 560 72,00 0,00 si 0,00 % 10385 | § -
37 |Chawr of Shelkram y Kaninek m* 5,00 40,00 0,25 no 50,00] $ 103,95 ( § 5.197,38
38  |Chawr e/ Keninek y Yourka m* 5,00 40,00 0,25 no 50,00 % 10395 $ 5.197,38
39 |Chawr ef Yourka y Howiken m* 5,00 40,00 0,25 no 50,00| % 10395 § 5.197 38
40 (Ch Howiken y Karukinka m 5,00 40,00 0,25 no 50,00 § 10395 $ 5.197,38
pgiich ef Koyuska y Kau m? 9.00 90,00 0,25 na 202,50] % 103,95 | § 21.049.38
ﬁg! Kpaach y Koyuska m? 5,00 45,00 0,25 no 56,25 % 10395 | § 5.847 05
I8 .callas can corden cuneta m? - - 0,00 si 0,00( 3 103,95 | & -
/’ ﬁ_%&c&lles sin corden cuneta m? - - 0,25 nec 43925| % 103,95 | § 45.65897
‘ * [Subtotal ' m?* 2170,49 H 225.616 65
= [ ' :
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Municipic de Rio Grande - Tierra del Fuego
Secretaria de Obras y Servicios Phblicos
Direccién de Obras Viales y Transporte
REPUBLICA ARGENTINA

OBRA: PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE - ANO 2010 - 2011

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

CIUDAD: RIO GRANDE
UBICACION: Provincis de Tiara del Fuage,

Antartidn o slas del Atsntica Sur

3 |Construccion de base sub-rasante
3a_|De suelo seleccionade e= 025 m
1 [|Yehuin ef Tolhuin y Hoiken m?* £,60 101,90 0.00 si 0,00} § 10395 | 5% -
2 |Yehuin e/ Hoiken y Yaghan m* 5,60 109,80 0,00 si 0,00 & 103,95 | & -
3 |Kekauhs e/ Tolhuin y Hoiken m?* 5,60 103,60 0,00 si 0,00 $ 103,95 | & -
4 |Kekauhs ef Hoiken y Yaghan m? 5,60 117,20 0,00 si 0,00 $ 103,85 | § .
5 |Hoiken ef Shelk'nam y Kekauhs m? 5,75 28,30 0,00 Si 0,00 $ 103,95 | § -
& Hoiker f Kekauhs y Uani m* 5,75 29,80 0,00 si 0,00 $ 103,95 ( § -
7 |Hoiken & Uaniy Yehuin m? 6,40 25,90 Q0,00 si 0,00 $ 10395 | -
8 [Hoiken ef Yehuin y Wonska m? 6,40 29,30 0,00 si 0,00] 8§ 10395 ] § -
9 |Kekembosch e/ Tolhuin y Hoiken m? 5,70 105,50 0,00 si 000 $ 103,85 | 8 -
10 |Keninek ef Moiken y Tolhuin m? 575 106,50 0,00 si 000 $ 10395 ;1 & R
11 |Keninek of Heiken y Yaghan m* 5,75 124,00 0,00 si 000 % 10395 % -
12 |Keninek e/ Yaghan y Oroski m* 6,10 100,30 Q,00 si 000] § 10395 % -
13 |Keninek ef Oroski y Yahalve m?* 6,10 47,50 0,00 si 0,00} § 103,95 | § -
14 |Keninek e/ Yahalve y Chawr m? 6,10 106,80 0,00 si 0,00; § 10395 | % -
15 |Howiken ef Tolbwin y Holken m? 5,70 106,00 Q0,00 $i 0.00[ $ 103,95 | % -
16 |Howiken e/ Hoiken y Yaghan m? 5,70 137.60 0,00 si 0,00 $ 103,95 | § -
17 |Yaghan ef Yourka y Keninek m* 6.10 36,60 0,00 si 0.00| % 103,95 | $ -
18 [aghan e/ Keninek y Shelk'nam m?* 6,10 44 80 0,00 si 0,00( 3 103,95 | 8 -
19 [Yahalve af Koyuska y Yewarsi m3 8,00 30,30 0,25 no 60,60| § 103,95 | § 6.299,22
20 |Yahalve of Yewarsi y Kekombosch m* 5,60 36,4C 0,00 $i 000! $ 10385 | ¢ -
21 |Yahalve ef Kekomboseh y Karukinka m?* 8,00 38,10 0,25 no 76,20| $ 10395 | & 7.920,81
22 |Tolhuin ef Shel'nam y Yourka m? 7.70 87,10 2,00 si 0,00] § 10395 | § -
23 |Tolhuin ef Yourka y Karukinka m? 7.70 90,30 0,00 si 000! 8 10395 | 8 -
24 |Tolhyin af Karukirka y Yewarsi m? 7,70 90,00 0,00 si 0,00] & 10395 | § -
25 |Tolhuin &/ Yewarsi y Kau m? 770 72,85 c,00 i 0,00 % 10395 | & -
26 |Portolan e/ F. Minkiol y EI Botero m? 9,00 59,30 0,25 no 133,43( & 10395 | $ 13.869,20
27 |Portolan y El Botero m? 7,00 141,00 0,25 no 246,75( § 103,95 | $ 25.649,08
28 |Womska e/ Yaghan y Oroski m* 4,50 98,50 0,25 ne 111,94 $ 10395 | $ 11.635,63
2% |Womska ef Yaghan y Hoiken m* 9,00 110,00 0,25 no 24750| 8 10395 | § 25,727,02
30 |Yourka af Yahalve y Chawr m? g,10 106,70 0,00 si 0,00 $ 103,95 | $ -
31 [Karukinka e/ Qroski y Yahalve m* 6,10 97,80 Q0,00 si 0,00 § 1035518 -
32 |Karukirka ef Yahalve y Chawr m?* 8,10 106,00 0,00 si 000 § 10395 1% -
33  |Kekombosch e/ Oroski y Yahalve m? 7,60 97,40 0,25 na 185,06| $ 103,955 8 19.236,54
34 |Yowarsi ef Yaghan y Crosk m? 6,60 98,30 0,00 Si 0,00 $ 10395 | & -
35 [Koyuska ef Yaghan y Oroski m? 8,50 99,30 0,25 no 211,01 $ 10395 | & 21.934,24
36 |Yahalve ef Kau y Koyuska m* 5,560 72,00 0,00 si 000 % 103,95 | § -
37 |Chawr of Shelknam y Keninek m3 500 40,00 0,25 no 50,001 103,95 | § 5.197,38
38 [Chawr ef Keninek y Yourka m?* 5,00 40,00 0,25 no 50,00[ $ 10395 | % 5.197,38
39 [Chawr e/ Yourka y Howiken m?* 5,00 40,00 0,25 no 50,00) % 103,95 | $ 5.197,38
40 |Chawr ef Howiken y Karukinka m? 5,00 40,00 0,25 no 50,00( § 103,95 | § 5,197,38
41 |Kpaach ef Koyuska y Kau m? 8,00 90,00 0,25 ne 202,50 $ 103,95 | § 21.049,38
42 |Kau e/ Kpaach y Koyuska m? 5,00 45,00 0,25 no 56,25| § 103,95 | § 5.847,05
Bocacafies con cardon cuneta m? - - 0,00 si 0,00 $ 103,95 | $ -
Bocacalles sin cordon cuneta m? - - 0,25 ne 439,25 § 10395 |3 45.658,97
Subtotal 2170,49 $ 225.616,85
4 Construccion de calzada de Hormigon
Calzada de Hormigon esp = 15 cm H° Clase H-
4a |30
1 |Yehuin &/ Tolhyin y Heiken m? 5,60 101,20 0,15 si 570,64 § 403,11 [ § 230.030,25
2 IYehuin ef Hoikan y Yaghan m? 5,60 109,80 0,15 &i £14,88| § 403,11 [ § 247 853,80
3 [Kekauhs &/ Tolhuin y Hoiken m? 5,60 103,60 0,15 si 580,16) § 403,11 [ $ 233.867,85
4  |Kekauhs af Hoiken y Yaghan m? 5,60 117,20 0,15 s 656,321 § 403,14 [ $ 254.568,65
5 |Hoiken ef Shalk'nam y Kekauns m? 5,75 28,30 0,15 si 162,73 & 403,11 [ § 65.585,85
& [Hoiken e/ Kekauhs y Uani m? 5,75 29,60 0,15 sf 170,20| $ 403,11 [ $ 68,609,719
7 |Hoiken ef Uani y Yehuin m? 6.40 29,80 0,15 si 181,38 § 403,11 | § 77.138,98
8  |Hoiken e/ Yehuin y Wonska m? 640 29,30 0,15 si 187,52| § 40311 [ $ 75.591,04
9  |Kekombesch e/ Tolkuin y Hoiken m2 5,70 105,50 0,15 si 601.35( § 403,11 | § 24240973~
10 [Keninek e/ Hoiken y Tothuin m? 575 106,50 0,15 si 612,38( § 403,11 | § 245.854,01
11 |Keninek e/ Hoiken y Yaghan m? 575 124,00 0,15 si 713.00( % 40311 | & 287.415,88
12  |Keninek e/ Yaghan y Oroski m? 6,10 100,30 0,15 i 611,83 % 403,11 | $ 246.634 32
13 [Keninek @/ Croski y Yahalve m? 8,10 97,50 a1 si 39475 % 403,111 § 239.749,21
14 |Keninek ef Yahalve y Chawr m? 6,10 106,80 0,15 si B51,48( % 403,11 | $ 26261760
15 |Howiken ef Tolhuin y Hoiken m? 570 106,00 0,15 si 604,20| § 403,11 | § 243.558,59
16 |Howiken ef Hoiken y Yaghan m?2 570 137,60 0,15 si 784,32 % 403,11 | 8 316.166,63
17 |Yaghan ef Yourka y Keninek m? 6,10 36,60 0,15 si 223,261 § 40311 | § 89.998,17
18 [Yaghan ef Keninek y Shelk'nam m? 6,10 44 BG 0,15 si 27328| § 403,11 | § 110.161,89
19 |Yzhalve ef Koyuska y Yewarsi m? 7,00 30,30 0,15 ne 212,10 $ 403,11 | § 8549947
20 |Yahalve e/ Yewarsi y Kekombosch m? 5,80 36,40 0,15 si 20384| % 403,11 | $ 82.169,78
21 |Yahalve &/ Kekombosch y Karukinka m? 7,00 38,10 015 ne 266,70 § 403,11 | $ 107.509,23
22 |Tolhuin e/ Shelnam y Yourka m* 7,70 87,10 0,15 si 670,67 $ 40311 | $ 270.353,26
23 ' [Tolhuin e/ Yourka y Karukinka m? 770 90,30 0,15 si 68531 $ 40311 | § 280.285,87
24 |Tolhuin ef Karukinka y Yewarsi m? 7,70 90,00 0,15 si 693,00 $ 40311 | $ 279.354,69
25 |Tolhuin of Yewarsi y Kau m? 7.70 72,65 G.15 si 55941 8 403,11 | § 225.501,32
- 26 |Portolan ef F. Minkio! y E! Botere m? 8.0¢ 58,30 0,15 no 47440| § 403,11 | 8 191.235,02
27 |Portolan y El Botero m? 6,00 141,00 0,15 ne 846,00 $ 40311 | % 341.030,40
28 |Womska ef Yaghan y QOroski m?* 3,50 99,50 0,15 no 34825 5 403,11 | § 140.382,79
29 |Womska e/ Yaghan y Hoiken m? 8,00 110,00 0,15 no 880.00( $ 403,11 | 3% 354.736,12
30 |Yourka e/ Yahalve y Chawr m? 5,10 108,70 0,15 si BS50.87| & 403,11 | 262.371,70
31 |Karukinka e/ Oroski y Yahalve m? 6,10 97,80 0,15 si 596.58| $ 403,11 1§ 240.488,90
32 |Karukinka e/ Yahalve y Ghawr m? 6,10 108,00 0.15 8i 64650 & 403,111 % 2B60.650,42
33 |Kekombesch el Oroski y Yahalve m? 660 | 9740 0,15 no 642.84| $ 403,11 | § 259.134,73
34 (Yewarsi ef Yaghan y QOroski m? B,60 98,30 0,15 si 648,78 § 403,11 | § 261.529.20
35 tKoyuska e/ Yaghan y Oroski m2 7.50 99,30 0,15 no 744.75| & 40311 | § 300.215,59
36 {Yahalve e/ Kau y Koyuska m? 5,60 72,00 0.15 si 403,20 § 403,11 | 8 162.533,64
37 |Chawr e/ Shelknam y Keninek m? 4,00 40,00 0,15 no 160,00| $ 403,11 | § 64.497,48
38 [Chawr ef Keninek y Yourka m? 4,00 40,00 0,15 no 160,00 $ 403,111 & £4.497 48
39 |Chawr e/ Yourka y Howiken m? 4,00 40,00 0,15 no 160,00] $ 40311 [ 8 64.497 48
40 |Chawr e/ Howiker y Karukinka m? 4,00 40,00 0,15 na 160,00] $ 40311 ( § 64.497 .48
41 |Kpaach ef Koyuska y Kau m? 8,00 90,00 0,15 no 720,00| § 40311 ( 8 290.238,84
42  {Kau ef Kpaach y Koyuska m? 4,00 45,00 0,18 na 180,00! & 403,11 [ § 72.559,66
Bocacalles con cordon cuneta m? - - 0,18 si 722,00f § 4031118 29104486
Bocacalles sin cordar cuneta m? - - 0,15 no 1767008 § 403,11 [ 8 708.262 91
Subtotal 23.005,85 $ 9.273.908,63
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Municipic de Rio Grande - Tierra det Fuego
Secretarfa de Obras y Serviclos Piblicos
Direccién de Obras Viales y Transporte
REPUBLICA ARGENTINA

GERA: PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE - ANQ 2010 - 2011

UBICACION: Provincia de Tierra del Fuego,

PLANILLA DE COMPUTQ Y PRESUPUESTO

CIUDAD:

RIC GRANDE

Antartida e Islas dei Atlanfico Sur

& Pintado de cordones
Pintura vial en cordones de Hormigon
1\ JYehuin e Talhuin y Hoiken m? - 10190 [ 0,30 61,14] 3 64,18 [ § 392390
2 {¥ehuin e/ Hoiken y Yaghan m? - 109,80 0,30 65881 % 64,18 [ § 4228 11
3 |Kekauhs ef Tothuin y Holken m2 - 103,50 0,30 62160 $ 6418 ( § 3.989,36
4 lKekauhs e/ Hoiken y Yaghan m? - 117,20 0,30 7032| % 64,18 | $ 4.513,06
S tHoiken of Shelk'nam y Kekauhs m? - 28,30 0,30 16,98| % 6418 | $ 1.089,76
& |Hoiken o/ Kekauhs y Uani m? - 25,60 0,30 17.76] § 64,18 | % 1.139,82
7 [Hoiken e/ Uani y Yehuin m? - 29,90 0,3C 17,941 § 84,18 | 8 1.151,37
8 |Hoiken e/ Yehuiny Wonska m? - 29,3C 0,30 17.58{ § 64,18 | § 1.128,27
9  |Kekombosch e/ Tothuin y Hoiken m? - 105,50 0.3C 63,30{ $ B4,18 | § 4.062,53
10 Keninek e/ Hoiken y Tothuin m? - 108,50 0,30 6390 $ 64,18 | $ 4.101,03
11 |Kerinek e/ Hoiken y Yagnan m? - 124,00 0,30 7440] & 64,18 |' % 477491
12 |Keninak & Yaghan y Oroski m?2 - 100,30 0,30 60,18( $ 64,18 | $ 2.862,29
13 |Keninek ef Oroski y Yahalve m? - 97,50 0,30 58,50( § B418 | § 3.754,47
14 |Kerinek o/ Yahalve y Chawr m2 - 106,80 0,30 64,08( § 64,18 | $ 4.112,59
15 |Howiken ef Tolhuin y Hoiken m? - 106,00 0,30 63,60( $ 6418 | § 4.081,78
16 |Howiken e/ Hoiken y Yaghan m? - 137,60 0,30 82,56 § 6418 | $ 5.298 .61
17 [Yaghan e Yourka y Keninek m? - 36,60 ©,3¢ 2196( % 6418 | § 1.408 37
18 |Yaghan &/ Keninek y Shelk'nam m? - 44,80 3¢ 26,88 % 64,18 | § 172513
18 [Yahalve o/ Koyuska y Yewarsi m? - 30,30 G,30 18,18| $ 6416 | § 1.166,77
20 |Yahalve of Yewarsi y Kekombasch m? - 36,40 0,30 2184( % 64,18 | § 1.401,67
21 |Yahalve ef Kekombosch y Karukinka m?* - 38,10 0,30 2286 % 6418 | § 1.46713
22 {Telhuin e/ Shel'nam y Yourka m? - 87,10 .30 5226( % 64,18 | $ 2.353,99
23 |Tolnuin of Yourka y Karukinka m? - 90,30 030 54,18 § 6418 | § 477,22
24  |Tolkuin ef Karukinka y Yewarsi m2 - 90,00 0,30 54,00 § 64,18 | $ 3.465,66
25 |Tolhuin ef Yewarsi y Kau m? - 72,65 0,30 43588 % 64,18 | § 2.797,56
26 |Partolan e/ F. Minkiol y El Botera m? - 59,30 0,30 3558| § 6418 | $ 2.283,49
27 |Portolan y El Boterc m? - 141,00 0,30 8460( $ 64,18 | $ 542854
28 |womska a/ Yaghan y Oroski m2 - 99,50 0,30 58,70 % 6418 | § 3.331,48
29 {Wormska ef Yaghan y Heiken m2 - 110,00 0,3¢ 66,00| $ 64,18 | $ 4,235 81
30 {Yourka af Yahalve y Chawr m# - 108,70 0,30 64,021 $ B418 | $ 4.108,74
31 {Karukinka e/ Qroski y Yahalve m2 - 97,80 0,30 5868] 8 6418 | $ 3.766,02
32 |Karukinka e/ Yahalve y Chawr m? - 108,00 0,30 B3,60] § 64,18 | § 4.081,78
33 |Kekombosch ef Oroski y Yahalve m2 - 97 40 0,30 58,441 & 64,18 | & 3.750,62
34 |Yewars! 8/ Yaghan y Oroski m? - 98,30 0,30 58981 § 64,18 | $ 3.78527
35 |Koyuska e/ Yaghan y Croski m2 - 99,30 0,30 £9,58| § 64,18 | § 3.823,78
36 |Yahalve ef Kau y Koyuska m* - 72,00 0,30 43.20| $ 64,18 | $ 277253
37 |Chawr ef Shelknam y Keninek m? - 40,00 0,30 2400] & 6418 | § 1.540,29
38 |Chawr e/ Keninek y Yourka m? - 40,00 0,30 2400| $ 64,18 | $ 1.540,28
38 |Chawr e/ Yourka y Mowiken m* - 40,00 0,30 24,00| $ 6418 | § 1.540,29
40 [Chawr e/ Howiken y Karukinka m? - 40,00 0,30 24,001 § 6418 | § 1.540,28
41 |Kpaach e/ Koyuska y Kau m? - 90,00 0,30 54,00} $ 6418 | § 3.465,866
42 |Kau e/ Kpaach y Koyuska m? - 45,00 0,30 27,001 § 6418 | § 1.732,83
Bocacalies m?2 - 480,00 0,30 144,00 $ 6418 | § 9.241,77
Subtotai 2149,41 $ 137.946,87
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Municipic da Rio Grande - Tiarra dal Fuago
Secretaria de Qbras y Servicios Piblicos
Direccién de Obras Viales y Transporte
REPUBLICA ARGENTINA

OBRA: PAVIMENTACION CALLES DE RIQ GRANDE - ANG 2010 - 2011

LEGAS

) CHIDAD: RIC GRANDE
DIR TOR LE ISLATFVO UBICACION: Provincia de Tiara det Fuego,
CONCE\O DEL ERANTE TF Antartida o lslas del Aflantico Sur
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
ITEM DESIGNACION UNIDAD | ANCHC | LARGO | ESPESOR | CICORDON | CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIOQ TOTAL
1 |Excavacion Comun
1a__|Excavation Gomun 8= 0,65/ 0,15 m
1 |L. delaTore e/ Artache y C. Tomas m?* 10,00 | 114,15 0,85 no 741,98] 3 83,85 % 55.927,04
2 L delaTorre e/ C. Tomasy |. Gecrgias m? 10,00 29,15 0,65 no 189,48| & 8385 | $ 16.835,51
3 |l dela Torre o/ |. Georgias y Vidai m? 10,00 2560 0,65 no 166,40| § 8885 % 14.785,22
4 |L. de la Torre of Vidal y Mora m?* 40,00 77,85 0,65 na 506,03 § BBB5( % 44,982,07
5 |L.da'a Torre of Mora y San Pecro m* 10,00 71,30 0,65 no 463,45| § 88,85 | % 41.179,13
6 [t.dela Terre of San Pedro y Montitla m? 10,00 53,70 0,65 no 349.05| § BB,B5 | § 31.014,30
7 |Sen pedro e/ L. de la Tome y J. Ingenieros m? 5,00 28,30 0,65 no 16556| § 8885 | % 1471013
B [Montilla e/ L. de 1a Torre y J. Ingeniaro m? 5,00 12,30 0,65 ne 7196 $ 88,85 | % 6.393,45
9 |Montilla e/ J. Ingeniers y O'higgins m? 9,00 81,60 0,65 no 535,86| $ BBB5 | § 47.6%3,01
10 |J. Ingenierc ef San Pedro y Montilla m? 9,00 38,20 0,85 no 22347 § 8885 (% 19.856,08
11 |San pedro 8/ J. Ingenieros y O'higgins m? 9,00 75,80 0,65 no 443,43 § 8885 § 39.400,29
12 Mortilla e O'higgins vy Jaureche m? 9,00 105,680 0,65 no 617,76] $ 88,85 % 54.890,11
13  {Montilla e/ Jaureche y Mufioz m? 9,00 44,30 Q.85 no 259,161 $ 88,85 |3 23.026,82
14 [Montilia e/ Mufioz y Arteche m? 9,00 85,50 0,65 no 383,18| % 8885 % 34.045,42
Beeacalles con cardon cuneta m3 - - 015 si 0,00] 3 8885 | § .
Becacalles sin cordon cuneta m? - - 0,65 no 212160( % 8885 (% 188.511,49
Subtotal 723834 $ 643.151,09
2 |Construccién de base drenante
2a |Be suslo selacsivnado e= 0,25 m
1 |L delaTormre of Arteche y C. Tomas m* 10,00 114,15 0,25 no 28538| $ 103951 % 29,654,04
2 L. delaTorre ef C. Tomas y I. Georgias m? 10,00 29,15 0,25 no 72,88| § 103,95 | & 7.575,18
3 |L. delaTorre o/ |. Georgias y Vidal m* 10,00 2560 0,25 no E4,00| $ 10385 | % 6.652,64
4 |L de ia Torre ef Vidal y Mora m* 10,00 77.85 0,25 no 194,63 % 103,95 | § 20.230,80
5 L. ga la Torre ef Mora y San Pedro m* 10,00 71,30 0,25 no 178,25/ $ 103,95 | $ 18.528,65
6 [t.gela Torre ef San Padro y Montilla m?* 10,00 53,70 0,25 no 134,251 % 10395 | § 13,954 96
7 |Senpedro e/l dela Torrey J. Ingenieros m?* 9,00 28,30 Q0,25 no 6368| $ 10385 | § B6.618,86
8 |Montilla ef L. do la Torre ¥ J. Ingeniera m* 9,00 12,30 0,25 no 2768| § 103,95 | & 2.8786,75
9 |Montilla e/ J. tngeniero y O'higgins m* 9,00 91,60 0,25 no 206,10] % 10395 | § 21,423,859
10 |4 ingeniero ef Sen Padro y Mortilla m* 9,00 38,20 0,25 no 85,85 $ 10395 | % 8.934,29
11 |San pedro ef J. Ingenieros y O'higgins m* 9,00 75,80 0,25 no 17055| $ 10395} $ 17.728,26
12 |Montilla ef Ohiggins y Jaureche m? 9,00 105,60 0,25 . no 237,60| § 103,85 $ 2469794
13  [Montilla o/ Jaurecha y Mufioz m* 9,00 44 30 C,25 ne 99,68 % 103585 | § 10.360,97
14 |Montilla ef Mufioz y Arteche m? 9,00 65,50 025 no 147,38 $ 103,95 | § 15.319,27
Bocacalles con cordon suneta m? - - 0,00 si Q00| 8 103,95 | $ -
Bocacalles sin cordon cuneta m?* - - 0,25 no 816,00| & 103,95 | 8 84.821,22
Subtotal 2783,98 $ 289.387 45
3 [Construccidn de base sub-rasante
3a_|De suslo seleccionado e= 0,25 m
1 |L. dela Tore e/ Arteche y C. Tomas m? 10,00 114,15 0,25 no 28538| & 103,95 | $ 29.664,04
2 |L.deiaTorree/C. Tomas y |. Georgias m? 10,00 29,15 Q.25 na 7288 $ 103,95 | § 7.575,18
3 L. dela Torre af |. Georgias y Vida! m* 10,00 2560 0,25 no 64,00 $ 103,95 | § 6.652,64
4 L. dela Torre e/ Vidal y Mora m* 10,00 77,85 025 no 19463 § 10395 | § 20.230,80
5 |L.dela Torre of Mora vy San Padro m* 10,60 71.30 0,25 no 178,25 § 10395 | § 18.528 65
& |L. dela Torre of San Pedro y Montilla m? 10,00 53,70 0,25 ne 134,25| § 103,95 | $ 13.954,96
7 |Sanpedro e/ L. de |a Torre y J. Ingenieros m? 9,00 28,30 0,25 no 8368 8 10395 $ 6,618,868
8 |Mentilae/L. dela Torre y J. Ingenierc m? 9,00 12,30 0,25 ne 2768( 8 10395 [ % 2.876,75
9 |Montilla e/ J. Ingeniarc y O'higgins m? 9,00 91,60 0,25 ne 20610| § 103585 § 2142358
10 |J. Ingeniere &/ San Pedro y Montilia m? 9,00 38,20 0,25 no 8595 8 103595 | § 8.934,29
11 |San pedro ef J. Ingenieros y O'higgins m? 9,00 75,80 0,25 ne 170,55] $ 103595 (8§ 17.728.26
12 [Montilla e/ O'higgins y Jaurache m? 9,00 105,60 0,25 no 23780| % 103585 (% 24.69794
13 |Montilla &/ Jaureche y Mufioz m?® 9,00 44,30 0,25 no 99,68 3 10355 (§ 10.360,97
14 [Montilla e/ Mufioz y Arteche m? 9,00 65,50 0,25 no 147,38] & 10395 § 15.318,27
Bocazalles con tordan cuneta m* - - 0,00 si 0,00 § 10395 (% -
Bocacalles sin cordon cuneta m* - - 0,25 no 816,00| $ 103,95 | $ B84.821,22
Subtotal 2783,98 $ 285.387,45
4 [Construccion de calzada de Hormigon
Calzada ge Hermigon esp = 15 cm H® Clase H-
4a |30
1 L. de Ia Torre ef Arteche y C. Tomas m? 8,00 114,15 0,15 no 1027,35) % 403,11 $ 414.134,26
2 |L.delaTorre of C. Tomas y |. Georgias m? 9,00 29,15 0,15 no 26235 % 403,11 | § 105.755,70
3 |L deia Torre e |. Gecrgias v Vidal m? 9,00 25,60 0,15 no 230,401 3 403,11 8 92.876,37
4 IL. dela Torre ef Vidal y Mora m2 9,00 77,85 0,15 no 700,85 § 40311 | 8 282.438 48
5 |L delaTomae af Mora y San Pedro m? 9,00 71,30 0,15 no 641.70| $ 403,11 1 8 258.675,19
6 L. de la Torre ef San Pedro y Montilla m? 9,00 53,70 0,15 no 48330| % 403,11 | § 194.822,69
7 |Sanpadro e/ L. de la Torra y J. Ingenieros m?* 8,00 28,30 0,15 ne 226,40| $ 40311 | $ 91.263,93
8 [Montilla e/ L. de la Torra y J. Ingeniers m? 8,00 12,30 0,15 no 88,40( § 403,11 | § 39.665,95
9 |Montilla e/ J. Ingeniero y O'higgins m* 8,00 91,60 0,15 ne 732.80| % 40311 | § 295.398 44
10 | tngeniaro ef San Pedra y Montilla m2 8,00 38,20 0,15 ne 305860| % 403,11 | & 123.190,18
11 |San pedra ef J. Ingeniares y O'higgins m?2 8,00 75,80 0,15 ne 606,40| % 40311 | § 244 445 43
12 {Mortilla ef O'higgins y Jauracha m? 8,00 105,60 0,15 no 84480t $ 403,11 | $ 340,546,567
13 |Mentilla e/ Jaurache y Mufioz m? 8,00 44,30 0,15 no 354,40 $ 40311 | & 142.861,91
14 [Montilla e/ Mufioz y Arache m? 8,00 65,50 0,15 ~ no 52400| § 40311 | 8 211.229,23
Bocagalles con cordon cuneta m? - - 0,15 si Q00| § 403,11 | $ -
Bocacalles sin cordon cuneta m2 - - 0,15 no 326400 & 40311 | $ 1.315.748,51
Subtotal 10.302,55 $ 4.153.052,93
5 [Pintado de cordones
Sa_ [Pintura vial en cordones de Hormigon
1 |L delaTorre o/ Arteche y C. Tomas m? - 114,15 0,30 68,48 % 6418 | § 4.395,62
2 |L delaTorre e/ C. Tomas y |. Georgias m? - 28,15 0,30 1749| $ 6418 | $ 1.122,4%
3 |L.delaTorreesl. Georgias y Vical m? - 2560 0,30 1536 § 6418 (% 985,79
4 L. de ia Torre e/ Vidal y Mora m2 - 7785 0,30 46,71 8 64,18 | § 2.997,80
5 L. cala Torre ef Mora y San Pedro m= - 71,30 0,30 4278 % 6418 [ § 2.745,58
5 IL delaTome ef San Pedro y Montilla m2 - 53,70 Q30 32,22 % E418 | $ 2.067 85
7 |Sanpecroe/ L. de la Torre y J. Ingenieros m? - 28,30 0,30 16,98 § 6418 [ $ 1.089,76
8 |Montilla e/ L. de la Terre y J. Ingeniero m? - 12,3¢ 0,30 738 3% 64,18 | § 473,64
9  [Montilla e/ J. Ingeniero y O'higgins m? - 91,60 0,30 5496| § 64,18 | 3.527,27
10 |J. Inganierc ef San Pedro y Montilla m? - 38,20 0,30 22902 % 6418 | $ 1.470,98
11 [San pedro ef J. Ingenieros y Chiggins m? - 75,80 0,30 4548 § 6418 ;' $ 2.518,86
12 |Montilia e/ O'higgins y Jaureche m2 - 105,60 0,30 63,36 $ 6418 | $ 4.066,38
Montilla ef Jaurecha y Mufioz m? - 44 30 0,30 26,58) 3 6418 1 $ 4.705,88
Montiliage iAoz y Arteche m? - 65,50 0,30 39,30 $ 64,18 | § 2,522,23
Hokiduily . m? - 520,00 0,30 156,00 § 6418 1 § 10.011,92
&ﬁl ~ 656,01 $ 42.102,03

PRESIDENTE

F

i =
HASIOM N2
! R?\S PUBLICAS MM.O. CLAUDIO BARR%P%E‘J‘B
: UL O MOREIRA DIRECTCR DE O. WALR%S Y TRAN
b {CONCEIC BELIBERARTE MUNICIPIC DE RIO GRANDE

910} GRANDE TOF



PLIEGO

CLAUSULAS Municipio de Rio Grande
ESPECIALES Secretaria de Obras y Servicios Publicos

Direccion de Obras Viales y Transporte

Obra;
“PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE ANO 2010 - 2011

LICITACION PUBLICA N° ** / 2010

OBRA:
“PAVIMENTACION CALLES DE RIO

GRANDE, ANO 2010 — 2011

UBICACION: CIUDAD DE RIO GRANDE

FECHA DE LICITACION: **/** [ 10.-

HORA.: **** .
VALOR DEL PLIEGO: -

ANO 2010

OSVALDO M VILLEGAS
DIRECTOR LEGISLATIVG
CONCEJC DELBERANTE T5

<
MM.O. munr‘gﬁmos

[RECTOR. DE 0. VLALES Y TRAN
D fUNICIFIO DE RIO GRANDE




PLIEGO .
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1.- El MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE llama a Licitacién Publica N° XX/10
bajo el régimen de la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, para la construccion de
la Obra: “PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE ANO 2010 — 20117, Ubicacién:
CIUDAD DE RIO GRANDE - PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E
ISLAS DEL ATLANTICO SUR; Tipo de Obra: “PAVIMENTO EN HORMIGON?”, segin los
términos de este llamado y de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Bases y
Condiciones, Proyecto y Especificaciones Técnicas que integran la documentacién del

mismo.-

2.- Los documentos de la Licitacion se pueden adquirir en el: “MUNICIPIO DE LA
CIUDAD DE RIO GRANDE”

Los interesados pueden obtener mayor informacién en las oficinas de la SECRETARIA
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, Calle: Luis Py N° 186 de la ciudad de Rio
Grande.-

3.- Las ofertas, conjuntamente con una garantia del 1% (uno por ciento) del monto del
presupuesto oficial, ( en la forma especificada en la Sub-clausula 14.2), se debera
entregar en la Mesa de Entradas de las direcciones de Obras Viales de la Secretaria de
Obras y Servicios Publicos sita en calle : Luis Py N° 186 ~ 1er. Piso, de la ciudad de Rio
Grande, hasta las doce (12.00) horas del dia (**) ****#rast sumxsns whirmnex da dos mil
diez (**/**/2010), y seran abiertos los sobres que las contienen, en presencia de los
oferentes que concurran al acto programado para el dia ********** xxxxxs swiews qo dog mil
diez (**/**/2010) a las dieciséis horas ( 16:00 hs.) en la SECRETARIA DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS.-

4.- El presupuesto oficial de la Obra es de pesos:
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SECCION 1.- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES.-

SECCION 2.- FORMULARIOS DE;

Oferta

Presupuesto de la Oferta

Andlisis de Precios Unitarios

Certificado de visita a obra

Modelo de Contrato Administrativo de Obra Publica

Formulario modelo de notificacién de la adjudicacién - Invitacion a
firmar el contrato administrativo de obra publica

SECCION 3A.- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO.-

SECCION 3B.- CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO -
CLAUSULAS PARTICULARES -

SECCION 4.- ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.-

SECCION 5.- PLANOS GENERALES Y DE DETALLES.-

/PUBLICAS M.M.O. CLAUDIO BARRIOS
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PLIEGO
CLAUSULAS Municipio de Rio Grande
ESPECIALES
Secretaria de Obras y Servicios Piblicos

Direccién de Obras Viales y Transporte

Obra:
“PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE ANO 2010-2011

SECCION 1

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

1.-  Alcance de la Licitacién y Plazo de ejecucion de las obras:

1.1.- EL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE RIQO GRANDE llama a licitacién publica para la construccién
de la obra identificada en el punto 1 del LLAMADO A LICITACION, bajo el régimen de la Ley

Nacional de Obras Publicas N° 13064 y ia Carta Organica Municipal, de conformidad con la
documentacion alii aludida.-

1.2.- El Contratista debe-a terminar las Obras en el Plazo de Ejecucion previsto en la Seccidn 3B -
Condiciones Particulares del Contrato.-

2.- Del Oferente.

2.1.- Todos los oferentss deberan incluir la siguiente informacion y documentos en sus ofertas;
siendo el incumplimiento de uno de los mismos, causal suficiente para el rechazo de la oferta.

a) Acreditacion de su capacidad civil para obligarse. Si se tratase de una sociedad, copia
autenticada del contrato social y la constancia, en su caso, que posee matricula de comerciante,
asi como que dichos documentos han sido inscriptos en el Registro Publico de Comercio. La
duracion de la sociedad debera alcanzar, por lo menos, hasta el término del plazo de garantia y
conservacion de las obras licitadas. El representante legal de la sociedad debera acreditar
que esta facultada para contratar en nombre de la misma.-

(b) Experienciz en la construccién de obras de naturaleza y volumen similares a los de las Obras
en cuestidn en cada uno de los Gltimos cinco afios, y detalles de obras que el Licitante esté

ejecutanco y de los compromisos contractuales; contratantes a quienes se pueda solicitar mas
informacién acerca de escs contratos;

- Experiencia en pavimentacién urbana de hormigén en la provincia de Tierra del Fuego, en los
Ultimos diez afios, la que deberd estar acompafada por |a respectiva informacién completa e
indubitable que la respaide y de la que surjan claramente fos tipos de obra y las caracteristicas
tecnicas sobresalientes de las mismas, sus plazos y montos contractuales originales y los, en
definitiva, raalmente insumidos, asi como también sus fechas de comienzo y de terminacion.

c) Descripcion de la tecnologia a aplicar indicando asi mismo clase, cantidad y tipo de
equipamients que el Contratista empleara en la'ejecucion de la obra.

- Descripcion de la tecnologia de ia terminadora de asfalto a utilizar, adjuntando todo dato que
favorezca su metodologia.

d) Capacidad y experiencia del personal gerencial y técnico propuesto en el emplazamiento de la
obra.- '

e) Una declaracion estableciendo que el oferente (incluyendo todos los miembros de una empresa
colectiva] y sus subcontratistas no estan asociados, ni han estado asociados, directa o
indirectamente, con el Consultor o cualquier otra entidad que haya preparado el disefio, las
especificaciones y demas documentos para el proyecto de este contrato.

s SadasMedvinas, Gevrgi ya_?af devéich ded Fur sor yserdn WW”
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fy Nombre del Representante Técnico propuesto para la direccion de las obras licitadas,
consignando titulo profesional, nimero de inscripcién en la matricula y actuacion en trabajos
anteriores; experiencia en obras similares, de igual volumen.-
Compromiso del profesional propuesto a aceptar el cargo para el caso de que el Oferente sea el
contratista de la obra licitada.-

g) Numero de inscripcién en el registro de Constructores de Obras Publicas (art. 13 Ley N°® 13.064
y Decreto Reglamentario N° 12.180 - Art. 1°) y certificado de capacidad emitido por el Registro.
La capacidad de contratacion debera ser, por lo menos, la indicada en la seccién 3B -
Condiciones Particulares del Contrato.

h) Manifestacién expresa que ha estudiado los documentos de la licitacion, no tenienco reserva
alguna que formular respecto de los mismos y obtenido informes de caracter local, relacionados
con los materiales y mano de obra disponibles en el lugar donde se llevaran a cabo las obras y
acerca de cualquier ofra circunstancia que pueda influir en la determinacién del costo de los
trabajos; asi como sobre la configuracion y naturaleza del terreno, todo io cual le permite
aseverar que esta en condiciones de ejecutar la obra en la forma prevista.-

i} Desarrollo de metodologia y planes de trabajos, suficientemente detallados para demostrar la
adecuacion de la propuesta del Oferente a las especificaciones técnicas y al plazo de las obras
fijado en la seccién 3B - Condiciones Particulares del Contrato -.Tales planes y/o programas
deberan incluir un Diagrama de Barras por [tem, elaborado en forma completa.-

B} Una descripcién de los métodos de autocontrol de calidad que, como minimo, empleara.-

k) Se deberan incluir, ademas, todos los requerimientos detallados en la subclausula 10.1., no
especificados en la presente subclausula.

2.2- La oferta presentada por un consorcio de empresas de dos o mas firmas como socias debera
cumplir con los siguientes requisitos:

a) La oferta incluird toda la informacion detaliada en 2.1.a. para caca socia del consorcia.-

b) La oferta debera estar firmada por todos los integrantes del consorcio o por quien tenga
poder suficiente otorgado por todos sus miembros a ese efecto.-

c) Se designard a una de las socias como “socia a cargo”. Tal designacién se acreditara

presentando un poder otorgado por firmantes legalmente autorizados, en representacién
de todos y cada uno de los socios.-

d) La oferta incluirda una proforma del contrato del consorcio explicativa de los porcentajes de
participacion de cada una de las empresas y establecera interalia, que todas las socias seran
responsables conjunta y solidariamente por [a ejecucion del contrato y que l2 socia a cargo
estard autorizada para incurrir en gastos y recibir instrucciones en nombre de todas ias socias
para la ejecucion completa del contrato, incluyendo los pagos, los que ser@n hechos

exclusivamente a la socia a cargo. Si el oferente resultara adjudicatario, el comitente exigira la
formalizacién de este contrato.-

2.3 Alos efectos de que sus propuestas sean admisibles para la eventual adjudicacion del contrato,
los oferentes deberan cumplir los siguientes requisitos:

a) Haber alcanzado una certificacidn anual en trabajos de construccidn por un valor expresado en
PESQOS, igual o superior a la suma consignada a los efectos de esta comparacion en la
SECCION 3B - Condiciones Particulares del Contrato en cualquiera de los Ultimes cinco (5)
afios. La cumplimentacion de este requisito debera estar acompafiada por la respectiva
informacion completa e indubitable que la respalde.

b) Experiencia en la construccién de, al menos, una obra de una naturaleza y complejidad
equivalente a la que se licita, segun las definiciones establecidas en |a seccion 3 A. La presente

subclausula solo tendra validez para aquellas obras cuyos Presupuestos Oficiales superen los
cinco millones (5.000.000) de pesos.
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c)

24

Acreditar y estar en condiciones de disponer oportunamente del equipamiento apto para la
correcta gjecucion de la obra y la terminacién de la misma dentro del plazo de ejecucién fijado,
cumpliende con el ritmo previsto en el programa de trabajo proyectado.

El oferente debera gozar de buen concepto en las obras en que haya participado en los Gltimos
cinco (&) afios. El comitente se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al
cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el oferente.

El comitente podra rechazar la oferta en caso de observar un no buen desemperio en las obras
en las que el oferente haya participado en te periodo establecido.

Los informes y documentos de cada miembro del consorcio, se adicionaran entre ellos para
determinar el cumpfimiento del consorcio con las pautas minimas de calificacion de las
subclausula 2.3.a.), 2.3.b.) y 2.3.c.). Sin embargo para que un consorcio pueda calificar a cada
una de sus socias, estas deben cumplir, al menos, el 25% de las pautas minimas exigidas, para

un oferente individual, en las subcldusula 2.3.a.), y la socia principal con al menos, un 40% de
esas mismas pautas minimas.

Cada una de las socias deberd cumplir con la exigencia establecida en 2.3.d.).

No cumplir con estos requisitos, serd motivo suficiente para el rechazo de la oferta del
consorcio.

3.- Una oferta par Oferente.-

3.1.- Cada Oferente presentara sélo una oferta, ya sea individualmente o como miembro de un

consorcio. Un oferente que participa o presenta una o mas ofertas, ademas de las ofertas
alternativas permitidas o pedidas, sera descalificado.-

4.- Costo de [a Oferta.-

4.1.- El oferente se haré cargo de todos los costos derivados de la preparacion y presentacién de su

oferta y el ente licitante no sera responsable en caso alguno por esos costos.-

5.- Visita al emplazamiento.

5.1.- La presentacién de una propuesta implica que el Oferente ha visto y examinado el

52

emplazamiento de la Obra y sus alrededores y que ha obtenido por si mismo, bajo su propia
responsabilidad y bajo su propio riesgo, todos ios datos necesarios sobre la configuracion y
naturaleza del terreno, asi como toda otra informacion que pudiera ser necesaria para preparar

la oferta y suscribir un contrato para la construccién de la Obra. Los costos que ello demande
estaran zambién a cargo del Oferente.-

El oferentz debera incluir en su oferta una nota, firmada por &l o por quien este debidamente
facultado para representario en el acto de apertura, por medio de ia cual deje expresamente
documentado que ha cumplimentado con lo exigido en la subclausula 5.1.
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6.- indice de los documentos de la licitacién.-

6.1.-

6.2.-

El conjunto de los documentos comprende los detallados a continuacién y las addendas que se
emitan:

Llamado a licitacion: [Es COPIA HEH
Seccién Pliego de Clausulas Generales.-

Seccion 1 Instrucciones a los oferentes.-
Seccion 2 Formutarios de: Oferta y Presupuesto de la Oferta y formulario
Seccién 3A Condiciones Generales del Contrato.-

Seccién 3B Condiciones Particulares de! Contrato.-

Seccion 4A Especificaciones Técnicas Generales.- Og,\é LE)O M. YILLEGAS

Secci P ; . ) OR LEQISLATIVO
eccion 4B Especificaciones Técnicas Particulares. CONCENG DELIBERANTE T¢

Seccién 5 Planos Generales y de Detalle.-

Seccién 6 Planillas de Computo Métrico y Formulario de Presupuesto.-

El Formularic de la Oferta y el Formulario de Presupuesto de la Oferta, establecidos en la
seccion 2, deberan ser completados por el oferente, donde correspondiere, y entregados como
parte integrante de su oferta, por duplicado, debidamente firmados en todas sus fojas.-

7.- Aclaracién de documentos para la licitacién.-

7.1.-

Todo adquirente de pliego que necesite cualquier aclaracién sobre los documentos de la
licitacién, puede solicitaria al Comitente por escrito en forma fehaciente en su domicilio. El
Comitente respondera los pedidos de aclaracién recibidos antes de cinco (5) dias habiles de la
fecha de cierre de presentacién de ofertas. Copia de la respuesta del Comitente se enviara a
todos los compradores de Pliegos.

El comitente no esta obligado a contestar consultas cuyas respuestas estén explicita o

‘implicitamente contenidas en los documentos de 1a licitacion,

8.- Correccion de Documentos de la Licitacién. Forma de notificacién.-

8.1-

8.2

8.3.-

Hasta tres (3) dias habiles anteriores a la fecha estipulada para el cierre de presentacion de las
ofertas, el Comitente puede responder consultas o modificar los documentos de la licitacion
expidiendo un addendum, sin que por ello se aitere |a fecha de apertura. Cuando el Comitente
introduzca un cambio con posterioridad ai plazo precedente indicado, podra fijar una nueva
fecha de presentacion de ofertas, en funcién de la trascendencia de la modificacion,

Dicha ampliacion sera fehacientemente notificada a todos los adquirentes de pliegos para
concursar en esta licitacién.

Todo adquirente del pliego, por esta sola causa, asume el compromiso de concurrir a la oficina
donde le fue entregado, el primer dia habil siguiente al vencimiento del plazo fijado en la
subclausula 8.1) a fin de notificarse de los cambios introducidos a los pliegos hasta el

vencimiento del plazo ya aludido. Todo adquirente de pliego queda notificado de esos cambios a
esa fecha aln cuando no concurriese o lo hiciera tardiamente.,

Todo addendum emitido por el Comitente sera comunicado por un medio fehaciente a todos los
adquirentes de los documentos que componen el “Llamado a Licitacién”, constituyendo

suficiente prueba de la notificacién de dicho addendum la constancia de recibo de la citada
comunicacion.-

Aun en el caso de que la modificacion de los documentos de Ia Licitacién se hubiese introducido
en el periodo anterior al vencimiento del plazo aludido al comienzo de ia subclausula 8.1.), el
comitente podra, si lo estimare procedente, ctorgar a los oferentes un tiempo razonable que les
permita tener en cuenta el pertinente addendum en la preparacidn de sus ofertas, estableciendo
una nueva fecha de apertura, conforme con lo estatuido por la subclausula 18.2.) Dicha
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ampliacién de plazo debera ser fetacientemente notificada a todos

los adquirentes de pliegos
para concursar en esta licitacion,

8.5 E! Comitente tendra para consulta de todos los interesados, un juego completo de Ia

documentacién que rige en esta licitacién, incluidos todos los addendum, durante el lapso de
presentacion de ofertas (original o prorrogadoy}.-
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9.- Idioma de la oferta.

9.1.- Todes los documentos relacionados con la oferta estaran redactados en idioma castellano.-
10.- Documentos que comprenden la oferta.

10.1.- La oferta sera presentada por el Oferente hasta la fecha y hora indicadas para el Acto de
Apertura de fa Licitacién en un (1) sobre o paquete debidamente cerrado;. que ostentara la
individualizacién de la Licitacién y debera contener la documentacion que se especifica en las
Condiciones Particulares del Contrato - Seccién 3B.-

11.- Precios de la oferta.

11.1.- El contrato ser& por la totalidad de las obras, segln se informa en la Sub-clausula 1.1., basado
en el Presupuesto de la Oferta presentado por el Oferente.-

11.2.- Ei Oferente debera cotizar el precio para todos y cada uno de los ftems consignados en el
Presupuesto de su Oferta.-

11.3.- Todos los aranceles, impuestos, seguros y cualquier otro cargo que deba abonar el Oferente
con motive de esta Licitacion, o por cualquier razén, vigentes siete (7) dias habiles antes del
plazo de vencimiento de presentacion de ofertas, se consideraran incluidos en el precio total de
la oferta presentada por el Oferente, sin admitirse prueba en contrario.-

11.4.- Los detalles de precios unitarios que se requieran deberan responder a la medicion y forma de
pago que establecen las especificaciones respectivas, ademas de contemplar la cotizacién
individual de todos los elementos necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos, de
acuerdo al Formulario Modelo de Detalle de los Precios Unitarios Cotizados, incluido en la
Seccién 2 del presente Pliego.-

11.5.- El Oferente asume la responsabilidad de tas procedencias previstas por &l mismo para los
distintos materiales, de la evaluacién de las reales distancias de origen a obra y del medio
contempiado para su transporte. Los eventuales cambios que se produzcan no daran derecho a
reclamo alguno por parte del Contratista.-

11.6.- Las incidencias a detallar sobre los costos netos, correspondientes a gastos generales e
indirectos, beneficios, gastos financieros e |.V.A. deberan ser uniformes para todos y cada uno
de los items que integran la propuesta.-

11.7.- Los precios cotizados por el Oferente no se modificaran durante el contrato, quedando sujetos a
las disposiciones de la aplicacién de la Ley Provincial N°® 667 con las modificaciones resultantes

de la sanci6n de la Ley y Decretos reglamentarios. Dando lugar a la rescision si una o ambas
partes justifica el cumplimiento del monto contratado.-

11.8.- Los precios contractuales de las obras podran redeterminarse en arreglo al sistema establecido
por la Ley Provincial N° 667.-

Los nueves precios se determinaran de conformidad con la metodologia y pautas dictadas por la
COMISION PROVINCIAL DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE OBRAS PUBLICAS .-

12.- Monedas de curso legal para la Oferta y el Pago.

12.1.- Todo costo o precio que el oferente cotice, en su oferta estara expresado exclusivamente en
pesos.

El comitente utilizara la misma moneda para efectuar al contratista todo pago correspondiente a
los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato.

;
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13.- Validez de [a oferta.-

13.1.- Las ofertas seran vélidas por un perfodo de Sesenta (60) dias corridos a partir de la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacién de las ofertas.-

13.2.- El plazo de mantenimiento de las ofertas se ampliara a solicitud del Comitente y previa
autorizacion expresa del Oferente por periodos sucesivos de Treinta (30) dias corridos, en tanto
y en cuanto, la aludida solicitud, la correspondiente autorizacién y/u oferta de ampliacién del
Oferente y la aceptacién final de esta ltima por parte del comitente, se efecttie antes de la
iniciacién del periodo de ampliacion.
La presentacion de la Autorizacién y/u oferta de ampliacion deberd hacerse con los mismos
recaudos que el retiro de Iz oferta establecido en la clausula 20.

14.- Garantia de la Oferta

14.1.- El Oferente proveera como parte de su oferta, una garantia por la suma equivalente al uno (1)

por ciento del presupuesto oficial, expresamente consignada en las Condiciones Particulares de!
Contrato (Seccion 3B).-

14.2.- La garantia se constituird, a eleccién del Oferente, mediante una de las siguientes alternativas:

a) Depésito en efectivo en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, a ia orden del Comitente,

designando la obra y N° de licitacién, en la cuenta que Ei Municipic de Rio Grande establezca
en las Condiciones Particulares del Contrato (Seccién 3B).-

b) Fianza bancaria que debera establecer como condiciones especiales:

1.- Que se hara efectiva a simple requerimiento del Comitente, sin necesidad de otro
requisito ni de previa constitucién en mora al deudor ni a! fiador.-

2.- Que se constituya &l Fiador en deudor solidario y principal pagador con los Articulos N°
2.003, 2.005 y 2.013 del Cédigo Civil.-
3.- Que no establezca fecha de vencimiento.-

c) Seguro de Caucion: en cuyo caso la péliza respectiva debera reunir las condiciones basicas
establecidas por el Decreto Nacional N° 411 del 31 de Enero de 1969 y estar sujetas a las
disposiciones de la Resolucién N° 17047 de la Superintendencia Nacional de Seguros.

Reaseguro: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos b) y ¢) del presente, en
todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la Comparifa Aseguradora, deberén resultar
satisfactorios para el Comitente.-

14.3.- Cualquier oferta que no este acompaiiada por una garantia suficiente segun las condiciones

eslablecidas, sera rechazada por el Comitente.-

14.4.- La garantia de la oferta de un Oferente que no.ha sido adjudicatario, le sera devuelta dentro de
los veintiocho (28) dfas carridos, computados desde la fecha del dictado del acto administrativo
de adjudicacion o desde la fecha del desistimiento de su oferta.-

14.5.- La garantia de mantenimiento de la oferta correspondiente al adjudicatario, sera cancelada

cuando se haya firmado el contrato y aquel hubiera presentado la garantia de cumplimiento de
contrato.-

14.6.- La garantia de [a oferta sera ejecutada;
a) Si el Oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta;

b) Siel Oferente no acepta fa comunicacion de la rectificacion de los errores materiales del monto
de la oferta, segin lo establecido en ia subclausula 25.2.
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¢) En el caso de un adjudicatario, si no concurriere, dentre del plazo establecido, a la firma del
contrato y si no presenta la garantia de cumplimiento det mismo (subclausula 32).-

15.- Propuestas alternativas de los oferentes - Mejora de la Propuesta.

15.1.- Las ofertas alternativas deberan presentarse con los requisitos establecidos en los documentos

de licitacion, incluyendo el disefio técnico basico segin lo indicado en los planos y
especificaciones.-

156.2.- 86lo se admitirdn ofertas alternativas en los casos gue expresamente se establezcan en las
Condiciones Particulares del Contrato (Seccidn 3B), con las limitaciones determinadas en sus
clausulas especiales.- ‘

16.3- En el caso de que el adjudicatario y/o los proponentes hubieren formulado ofertas
complementadas, luego de indicado el precio total cotizado, con ofrecimientos de rebajas o
aumentos porcentuales sobre dicho monto, el detalle de precios unitarios cotizados que deban
presentar, el primero antes de la adjudicacién y !os segundos en el caso de que antes de la
adjudicacion les fueran requeridos, reflejara consistentemente los valores que en definitiva
hayan resultado de conformidad al porcentual propuesto, manteniéndose la proporcién relativa
que en todo momento hayan presentado los precios de los item entre si.-

Cuando se trate de licitaciones en grupo de obras y siempre que se hagan ofrecimientos de

rebajas o aumentos para dos o mas obras, también debera respetarse lo indicado en el parrafo
precedente.-

16.- Forma y firma de la Oferta.

16.1.- El Oferente presentara los documentos que comprenden “la oferta” segun lo estipulado en la
clausula 10. de fas Instrucciones a los Oferentes y en la cantidad de gjemplares alli establecida
individualizando claramente lo que es “ORIGINAL” y lo que es “COPIA”. En caso de
discrepancia entre ellos prevalecers el original.-

16.2.- Dichos documentos seran escritos a maquina, foliados vy firmados por la persona o personas
debidamente autorizadas para hacerlo en nombre del Oferente, segtin lo establecido en las
subclausulas 2.1. a.) 0 2.2.b), segun el caso.-

16.3.- Sin perjuicio de la firma al final de los documentos ¥ sus copias incluidos en la propuesta segtn
lo previsto en la subclausula 16.2, todas las fojas del Presupuesto de la Oferta en sus originales
y copias deben estar firmadas por el Oferente.-

16.4.- La Oferta no tendra alteraciones o agregados, excepto aquellos emitidos por el Comitente o los
necesarios para corregir errores aritméticos del Oferente -
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17.- Sellado e identificacion de las Ofertas.-

17.1.- El Oferente debera presentar simultdneamente y en forma separada el original de su oferta, por
un lado, y el conjunto de las copias de la misma, por otro, identificados debidamente con las
leyendas ORIGINAL y COPIA. Tal presentacidn, para cada uno de sus dos mencionados

componentes, se efectuard a su vez mediante dos sobres cerrados, lacrados y firmados, uno
interno y otro externo.-

17.2.- El sobre o paquete conteniendo la documentacién solicitada en la Seccion 3-B, Articulo 12 y
conteniendo el Sobre de la Oferta, debera:

a) Ser dirigido al Municipio de Rio Grande, al domicilio fijado a tal fin en el llamado a
licitaci6n.-

b) Llevar la siguiente identificacion:
* Oferta para la Obra
* Licitacion Referencia N°
" NO ABRIR ANTES DE: (fecha y hora)

17.3.- Si el sobre o paguete no esta lacrado e identificado segun las instrucciones, el Comitente no
asumira responsabilidad alguna por el extravio o apertura anticipada de la oferta.-

18.- Vencimiento del plazo para la presentacion de las Ofertas.

18.1.- El Comitente recibira las ofertas en el domicilio anteriormente consignado, hasta el dia y hora de

vencimierto del plazo para la presentacion de ofertas fijada en los términos del llamado a
licitacién. -

19.- De las prorrogas.

19.1.- El Comitente puede prorrogar el vencimiento para la presentacién de ofertas, en cuyo caso
todos los derechos y obligaciones del Comitente y de los Oferentes que previamente estaban
sujetos al vencimiento original, estaran sujetos al nuevo vencimiento.-

19.2.- Queda bajo la responsabilidad exclusiva del Oferente todos los procedimientos que adopte para
efectivizar la presentacion de su oferta, no admitiéndose alegacion alguna tendiente a justificar
la eventual presentacién una vez fenecido el término fijado a tal efecto -

20.- Modificacion y retiro de las Ofertas.

20.1.- El Oferente puede modificar o retirar su oferta con so6lo presentar una modificacién por escrito
antes del vencimiento del plazo indicado en la clausula 18.-

20.2.- La notificacion de la modificacién o el retiro de la oferta deberén ser preparadas, lacradas,
identificadas y entregadas de acuerdo con la cldusula 17, con el sobre que contiene la oferta,
identificado ademas con las palabras “MODIFICACION” o “RETIRO” segun |o estipulado, y sera

firmada por quien acredite facultades suficientes segin lo previsto en las subclausulas 2.1.a.) y
22b).- ‘

20.3.- No se admitira la modificacién de la oferta después del vencimiento del plazo fijado para la
presentacion de las mismas.-

20.4.- Retirar la oferta una vez efectuada la apertura de la misma y antes del vencimiento del periodo
de mantenimiento de la oferta original o durante el periodo de ampliacion de mantenimiento de
oferta que esté corriendo, implica la pérdida de la garantia segun la subcldusula 14.6, y la
comunicacion al Registro de Constructores de Obras Plblicas.-
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21.-

21.1.-

21.2-

21.3.-

21.4.-

22.-

22.1.-

Apertura de sobres de Ofertas.

En el lugar, dia y hora establecido en [os avisos del “Llamado a licitacion”, o en sus prérrogas, el
Comitente abrira los sobres identificados como: “Retiro de Oferta”; “Modificacion de Oferta”; y
"Oferta Original”, en ese orden, en presencia de los Oferentes o sus representantes que asistan
al acto. Si el dia previsto para la realizacién de tal acto, resultare feriado o declarado asueta
administrativo, éste se realizard a la misma hora del primer dia habil siguiente, o bien se
procederd en esa oportunidad a comunicar una nueva fecha y hora de apertura.-

De las ofertas por las cuales se hayan enviado notificaciones de retiro aceptables, de acuerda
con la clausula 20, se abrira solo el sobre, al efecto de verificar la exacta identidad entre el
oferente y quien retira la oferta. Cualquier diferencia entre ambas identidades o la falta de
facultades suficientes del apoderado que actie en el retiro, deja sin valor a la presentacion por
fa que pretendié dejar sin efecto la oferta presentada.-

Durante fa apertura el Comitente anunciara los nombres de los oferentes, y el monto total de
cada oferta y de cualquier oferta alternativa (si se hubieran solicitado o permitido alternativas),
descuentos, modificaciones y retiros, la existencia o ausencia de garantia y todos los datos que
el mismo considere apropiados, segun estén literalmente consignados en el formulario “Oferta
Ornginal” 0, en su casg, en el formulario “Modificacion de Oferta”.

El Comitente preparara el acta de la apertura de los sobres de la licitacién incluyendo Iz
informacion suministrada a los presentes de acuerdo con la Sub-clausula 21.3, la que seré leida
y suscripta por los funcionarios autorizados y los oferentes que deseen hacerlo. Toda
observacion que se formule en el acto de la apertura, con sujecion a las normas administrativas
vigentes, debera interponerse antes de procederse al cierre de dicho acto, debiendo ser
asentada, en el acta respectiva, con intervencion del funcionario que preside el mismo.
reproduciendo fielmente los términos empleados en la observacién. Una vez cerrado el acto
licitatorio no sera admitida observacidn alguna. Dejase expresamente aclarado que, en este

acto, no se aceptaran réplicas por parte de los oferentes cuyas ofertas hubiesen sido
cuestionadas.-

Reserva de las actuaciones.

A partir de las 24 horas inmediatas de realizado el acto de apertura de las ofertas, los duplicados
presentados en las mismas estaran disponibles para la vista por parte de los Oferentes por un
plazo de tres (3) dias habiles. Vencido dicho plazo las actuaciones seran reservadas en los
terminos del Articulo 47 {(capitulo VII) de la Ley Provincial 141 {(Ley de Procedimientos

Administrativo), hasta que se hayan publicado los dictdmenes del Comitente segun o
establecido en la Sub-clausula 28.2 -

23.- Aclaracién de Ofertas.

23.1.-

24.-

24.1.-

El Comitente puede, a su juicio, pedir a cualquiéra de los oferentes aclaracicnes de su oferta. £
pedido de aclaraciones y Ias respuestas seran por escrito; pero no se solicitara, ofrecera ni
permitira un cambio en el precio o bases de la oferta, excepto cuando se solicite una

confirmacion de la correccion de errores aritméticos descubiertos por el Comitente en la
evaluacion de las ofertas segun la clausula 25.-

Revisién de las Ofertas y determinacién de la existencia de Ofertas admisibles.

Antes de evaluar detalladamente cada oferta, el Comitente verificara que cada una de ellas haya
cumplido los siguientes requisitos:

a) que este firmada por quien legalmente corresponda;
b) que incluya las garantias correspondientes;
¢) que responda a los requisitos de los documentos de ia licitacion;
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d) que provea la informacién requerida en la subclausula 2.3;

e) que se obligue a proveer cualquier aclaracién y/o justificacion que ef Comitente pueda
solicitar.

24.2.- Una oferta admisible, es aquella que responde a los requisitos, condiciones y especificaciones
de los documentos de la licitacién, sin desviacién o condicionamiento, y que a juicio fundado

de la reparticion contenga las condiciones técnicas y econdmicas de ejecutar la obra. Una
desviacion o condicionamiento es aquel que:

a) afecta en forma sustancial el alcance, la calidad y/o el desarrollo de las obras;

b) limita en cualquier forma sustancial, contraria a los documentos de [a licitacién, los
derechos del Comitente o las obligacicnes del Oferente:

¢) de ser aceptada o rectificada afectarfa injustamente la posicién competitiva de los otros
oferentes que presentan ofertas adecuadas:

d) impide ia comparacion de la Oferta con las demés en un mismo pie de igualdad o altera
la homogeneizacién de los criterios de evaluacion de las propuestas.-

24.3.- Si una oferta no es admisible, el Comitente la rechazara ¥ NO se& podra adecuarla mas tarde
corrigiendo o retirando la desviacién o condicionamiento improcedente.--

24 .4 a- E| incumplimiento total 6 parcial de los requisitos exigidos para la presentacion de ofertas en
las subclausulas 2.1.a.); 2.1.b.); 2.1.d); 2.1.e.); 2.1.9.); 2.2.a.); 22b) 22.c) 22d) 23.a),
2.3.b.), 23.c); 2.3.d.); y 2.4.), sera motivo para que el comitente cite al oferente dentro de un
plazo de (5) dias habiles para pedir las aclaraciones que estime necesarias al respecto. Si el

Oferente no se presenta dentro del plazo establecido en Ia citacién, su oferta sera
desestimada. -

24.4b.-Si el oferente se presenta en el termino establecido y en la reunién gque mantenga con el
comitente aclara los cuestionamientos, su propuesta sera completada segln lo convenido en
el acta que se firmara en esa reunién, donde quedara definida la fecha exacta de la
presentacion de la documentacion requerida.

24.4.c - Si el oferente no se presenta en el plazo establecido, 0 si habiéndose presentado no hubiera
aclarado los cuestionamientos con el comitente, o si habiendo llegado a un acuerdo no
presentara, en la fecha establecida en el acta correspondiente, la documentacién requerida,
su oferta sera desestimada sin mas tramite.-

25.- Correccibn de errores.

251.- Una vez establecido que las ofertas son admisibles, el Comitente controlara los aspectos
aritméticos de las mismas a fin de detectar eventuales errores. Los mismos seran corregidos
por el Comitente de la siguiente manera:

a) Cuando haya una contradiccion entre los precios unitarios en nimeros y en letras,
prevaleceran los expresados en letras.

b) Guando haya una contradiccién entre el precio unitario y el importe respectivo, gue resulta de
multiplicar el precio unitario por ia cantidad, el precio unitario prevalecera, a menos que, en
opinion del Comitente, haya un error obvio en la ubicacién del punto decimal del precio
unitario, en cuyo caso prevalecera el importe y se corregira el precio unitario.-

25.2.- Como consecuencia de |la subclausula 25.1.), el Comitente ajustar4 el monto establecido en el

Formulario de la Oferta, el que, comunicado al Oferente, sera considerado obligatorio para el
mismo.- .

26.- Moneda para evaluar la Oferta.
26.1.- Las ofertas se evaluaran exclusivamente en pesos.-
27.- Evaluacién y comparacién de las Ofertas.

27.1.- El Comitente evaluara y comparara sélo las ofertas que hayan resultado admisibles de acuerdo
con la clausula 24.-
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27.2.- Al evaluar las ofertas, el Comitente, en caso de corresponder, ajustar4 el precio ofertado de la

siguiente forma;

a) corrigiendo los errores segun ia clausula 25;

b) realizando el ajuste apropiado para cualquier otra variacion, u ofertas alternativas
aceptables presentadas segln lo dispuesto en la cldusula 15.-

27.3.- El Comitente se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier modificacion, u oferta
alternativa. Las modificaciones, ofertas alternativas y otros factores no requeridos en los

documentos de la licitacion, no seran considerados en la evaluacion de 1a oferta.-

27.4.- En la evaluacion de las ofertas no ser4 tenida en cuenta ninguna ventaja potencial o futura con
relacion a la fecha de apertura, es decir que a todos los efectos la valorizacién de la oferta lo

sera a fecha de licitacién, sin considerar otras ventajas de situacién de plaza ocurridas con
posterioridad a dicha fec'h,a{-

», DugDA

e o A PRESIDENTE

ST COMISION N
OBRAS PllE 1548

RAIL. 0 MoRERA

: TONCELO DELGER AN,
5 T RICRRRINE ,%_:""

FRESIUENTE
- CORISHIN N2
TBRAS PEELICAY

AUL Q. ROREIRA
EICDELIRERANT

s Podns Madvinas, gwmyyMMMywy sor yoerdn argentinas”™

HltMo. CLAUDIO 08
IRECTOR DE O, VIALES G TRAN
MUNICIFIO DE RIQ Gmgom



PLIEGO o )
CLAUSULAS Municipio de Rio Grande

ESPECIALES .
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

Direccion de Obras Viales y Transporte

Obra:
“PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE ANO 2010 ~ 2011

28.- Términos para formular impugnaciones - Garantias.-

Para Impugnar los actos correspondientes a la seleccion de las propuestas, se debera constituir
un depésito en pesos, a la Orden del Municipio de Rio Grande por la suma que resulte de
aplicar el treinta (30) por ciento al monto establecido para la garantia de oferta- Seran
rechazadas sin mas tramite las impugnaciones que no cuenten con el mencionado depdsito.-
Toda impugnacion debera presentarse en la Mesa de Entradas de la Reparticidn.

Esta garantia de impugnacién, canstituida mediante un deposito bancario, sera reintegrada al
Oferente solo en caso de prosperar la imougnacién presentada. En caso contrario, sera hecha
efectiva por esta Reparticién.-

Las impugnaciones serdn resueltas por la autoridad competente para aprobar la contratacion.

s Fadas Matvincs; Georgéas y Siindevick det Fir somw y serdsv angentinas”™
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29.- Andlisis de las propuestas — Acta de Preadjudicacion

29.1.- Determinadas las ofertzs que hayan resultado admisibles y efectuada la posterior evaluacion,
comparacion y andlisis de las mismas, el comitente seleccionara a la oferta mds conveniente y
producira el acta de preadjudicacion respectiva.

29.2.- El Acta emitida por la Comisién de Preadjudicacién sera publicada en el lugar que a tal fin se
destine en el hall de enfrada de la sede del Comitente, durante tres (3) dlas habiles, cuando se
trate de licitaciones plblicas, dos (2) dias habiles, en los casos de licitaciones privadas y un (1)
dia habil, cuando se trate de contrataciones directas.
Vencido el plazo de los anuncios, los interesados en formular impugnaciones en los términos
establecidos en el Punto F de la presente SECCION 1- Instrucciones para los Oferentes,
dispondran de un término de dos (2) dlas habiles para ello, transcurrido el cual, caducara el
derecho de hacerlo,— “E.Ts‘.‘éﬁ"r'f
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30.- Criterios de adjudicacién.-

30.1.- El Comitente adjudicara el contrato al Oferente cuya oferta, estando ajustada a las condiciones
fijadas en los documentos que rigen la licitacién, resulte mas convaniente.-

31.- Derechos del Comitente de aceptar cualquier Oferta y de rechazar todas o algunas de las
Ofertas.-

31.1.-Sin perjuicio de lo establecido en la cléusula 29, el Comitente se reserva el derecho de rechazar
todas o algunas de las ofertas y de cancelar el proceso de licitacién, en tanto no se hubiera
notificado el acto de adjudicacién del Contrato, sin incurrir en ninguna responsabilidad con
respecto alflos Oferente/s afectado/s, salva la obligacién de reintegrar, exclusivamente, el precio
de compra de los pliegos en el caso de que se cancele el llamado a licitacion. -

32.- Notificacién de la Adjudicacion - Firma del Contrato.-

32.1.- Dictado el acto administrativo de adjudicacién, el Comitente notificara al adjudicatario, por un
medio fehaciente, que su oferta ha sido aceptada -

32.2.- El Adjudicatario deberd concurrir a firmar el Contrato dentro de los siete (7) dias corridos
inmediatos posteriores a la fecha en que se le haya notificado la adjudicacién. En esa
oportunidad afianzara el cumplimiento de las obligaciones contraidas, por una suma equivalente

al cinco por ciento (5%) del monto del contrato, en un todo de acuerdo a Io que establece la
Clausula 33 del presente.-

32.3.- Firmado el contrato y prestada la conformidad a la garantia de cumplimiento del mismo, el
Comitente notificara con prontitud a ios otros oferentes que sus ofertas no han sido aceptadas.-

33.- Garantia de Contrato

33.1.- El adjudicatario debera efectuar en el marrento de dar cumplimiento a o que establece la

subclausula 32.2, el dep6sito de garantia de contrato del cinco 15) por ciento a efectos de su
afianzamiento, el que se efectuara bajo las mismas condiciones que el de garantia de Oferta
(Subclausula 14.2).-
La garantia constituida se afectar4 a cubrir las responsabilidades 2mergentes de las situaciones
previstas en el Contrato y sera devuelta una vez aprobada la recepcién definitiva de las obras,
cuando la Contratista, demuestre haber satisfecho la indemnizacién de los dafios ¥ perjuicios
que corren por su cuenta.-

33.2.- Si el Adjudicatario no puede cumplir con los requisitos de las subclausulas 32.2.) y 331), el

Comitente tendra motivos suficientes para cancelar la adjudicacién- y- ejecutar la garantia de
oferta.-

33.3.- Cuando las garantias presentadas resultaran no satisfactorias, el oferente debera sustituirlas por
ofras garantias a satisfaccién del Comitente dentro de los siete (7) dfas corridos de notificado.-

34.- Jurisdiccion.

34.1.- Para todos los conflictos que puedan suscitarse entre partes, éstas se someten voluntariamente
a la jurisdiccion de los Tribunales de la Previncia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur, renunciando en este acto en forma expresa a todo fuero o jurisdiccién que por
derecho les correspondiere.-

s Frlas Malvinas, gwyiaw ¥ Sinclecich det Fur son-yserdn argentinas”
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“PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE ANO 2010 - 2011
SECCION 2
FORMULARIOS DE:
1.- LA OFERTA

2.- PRESUPUESTO DE LA OFERTA

3.- ANALISIS DE PRECIOS

4.- FORMULARIOS MODELOS DE:

Certificado Visita a Obra;

Modelo Contrato Administrativo de Obra Publica;

Modelo de Notificacion de la ADJUDICACION - Invitacion a Firmar
el Contrato Administrativo de Obra Publica.-
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OBRA:

TRAMO:
LICITACION:

SR. INTENDENTE
MUNICIPIO DE RIO GRANDE

Provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlantico Sur

De nuestra consideracion:

Ofrecemos construir las Obras arriba mencionadas de acuerdo con los
términos del Contrato y las clausulas consignadas en las Bases y Condiciones Generales
y Particulares para la Licitacion de Obras Viales y demas documentos de la Licitacién y/u
oferta que acompafian a esta dltima, por el Precio de Contratc de PESOS

e $ ).-

Al propio tiempo, nos damos por notificados, expresamente, que todo

descuento o modificacion que altere el precio precedentemente cotizado, no consignado

en este formulario u omitido indicar con precision en el detalle adjunto a esta, no sera
considerado al evaluar las ofertas.-

Atentamente.-

Firma:
Aclaracion:
Empresa:
Domicilio:

Fecha:

“Sers Fobas Matvinas, Ge sypias y Feindewick deld Fn sorv y serdn argentinas”™
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Municipio de Rié Grande -Tierra del Fuego
Secretaria de Qbras y Servicios Publicos
Direccion de Obras Viales

PLANILLA DE COTIZACION
OBRA: “PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE, ANO 2010 — 2011”

. - COD. UNIDAD PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION POLIN. | MEDIDA | SANT- | "yniT. | TOTAL
| Excavacién Comiin 34 m® 53.122,85 $ 0,00
2= | Construccitn Base Drenante 508 m° 18.198 64 $ 0,00
3 Construccién Base Subrasante 510 m* 18.198,64 $ 0,00
4. | Construccion pavimento de H° con
cordén integral 572 m? 104.342,15 $ 0,00
% | Pintura Cordones 422 m? 8.739,06 $0,00
Presupuesto: $ 0,00
SON PESOS:
FECHA:
In %%m@&ﬁy_a presentacion se efectuara Gnicamente en original.- gs copl A F' EI]
f*{gsﬁv,r N “
Plogne? a0
n@‘@:’* i 2 ggﬁ‘zg/;u\:}“*
' N RESSON YOS : .
R Firma: 0s VILL
S OVRE W S :
TORRERE T  an DRECTOR I arSiarn
/ P 2 CONGEJO DELJBERANTE TF
y OBRAS PUBLICAY

 MORERS
g‘“""} 2 n%}.&ﬁmw "
RIOORMHOC TD
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LICITACION PUBLICA N° FECHA'
OBRA

'PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

item N°:
Descripcion: U.M.:
N° Descripcién Equipo Unid. | Cantidad | Costo Unit Costo Total
Tctal equipo = A 0,00

N°® Descripcion Material Unid, | Cantidad | Costo Unit Costo Total

A

2

3

4

Tolal materiales = B

N° Descripcion Mano de Obra -Unid. | Canlidad | Costo Unit Costo Total

.1 { Oficial hs

.2 | Medio Oficial hs

3 | Ayudante hs

Total Manc de Obra=C
Costo Directo | Dp=A+B+C |

Gastos Generales 22,00 % s/sublotal O

| _Subtotal E |

Costo Financiero 2,560 % s/subtotal E

| Subtotal F

Beneficio 10,00 % s/subtotal F

I Subtotal G

Impuestos 1,00 % s/subtotal G

Precio Final item

“Yas Fodas Mealvines; Qwaymyya)muﬁxdeéyw sor yserdn argentinas”™
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----- Por la presente, se CERTIFICA que el Sr

............. , Representante Técnico de la Empresa

............. , ha visitado en la fecha el lugar donde se ejecutaran los trabajos objeto
de la Licitacion Publica N° **/10, y ha obtenido toda la informacion y elementos
necesarios a fin de cotizar los mismos.-

p/ Municipio de Rio Grande

RIO GRANDE, . . . .. de........ ... ... ... de 2010..-
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- - - Entre la Empresa ..coccoverenercvrnrnnnnn. , con domicilio real y legal en calle
..................... N° .......... de la ciudad de Rio Grande, representada en este acto por el
] S DINIL N° ., (titular/Gerente/Apoderado)

llamado en adelante LA CONTRATISTA por una parte, y el MUNICIPIO DE RIO
GRANDE, con domicilio legal en calle Sebastian El Cano N° 203 de la Ciudad de Rio
Grande, representada en este acto por el
.................................................................. Secretatio de Obras y Servicios
Publicos “Ad - Referéndum” del Sr. Intendente Municipal, en adelante llamada EL

MUNICIPIO por la otra parte, se celebra el presente Contrato de Obra con arreglo de las
siguientes clausulas:

PRIMERA : OBJETO: LA CONTRATISTA se compromete a llevar a cabo en un todo de
acuerdo con el presupuesto presentado, la ejecucion de los trabajos para ia Obra:
................................................... , que comprende la provision de mano de obra,

materiales, equipos y herramientas necesarias para la construccién de ............ en la
seccion ... , macizo ...... Y oo , documentacién que obra en Expte N° .............
correspondiente a ........................ , conforme Memoria Descriptiva, Computos Métricos
Y Planos. - .

SEGUNDA: DOCUMENTACION INTEGRANTE DEL CONTRATO: Expte N° ..............
correspondiente al Presupuesto.......... , Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego

de Bases de Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas,
Modificaciones y normas complementarias de los Pliegos, Planos y Planillas de la
Licitacién, Aclaraciones, Instrucciones y Circulares del Procedimiento Licitatorio que hayan
sido fehacientemente notificadas. Oferta adjudicada y su documentacion, Acto de
Adjudicacién de la Licitacion, Antecedentes de LA CONTRATISTA, Acta de Inicio de
Obra, Libro de Ordenes de Servicio, Libro de Notas de Pedido de Empresa, Acta de
Recepcion Provisoria y Acta de Recepcion Definitiva. Toda situacién que se plantee y que
no esté estipulada, quedara sometida a lo que establece la Ley Nacional N° 13.064 y |a
Carta Organica Municipal. e —
TERCERA : La ejecucion de la Obra se contrata por el Sistema de Unidad de Medidas,
siendo el precio total convenido, la suma de $ ..o -(SON PESOS
........................................................ ), segun surge de la documentacién adjunta
segun Clausula Segunda. A los fines de la ejecucion de la obra, LA CONTRATISTA,
debera contar con las herramientas y personal necesario, previo a la firma del Acta de
Inicio de Obra, circunstancia que debera ser verificada por EL MUNICIPIO -
CUARTA: Las partes convienen de comin acuerdo que el plazo contractual es de
................ (.......) dias corridos, todos contados a partir de la fecha de firma del Acta de
Inicio de Obra. LA CONTRATISTA quedara automaticamente en mora, sin necesidad de
interpelacion alguna, si el Acta de Inicio de Obra no es suscripta en tiempo y forma por
causas imputables a LA CONTRATISTA.

QUINTA: FORMA DE PAGO: Los certificados de Obra seran confeccionados por la
Contratista de acuerdo a los trabajos ejecutados durante el mes, labrandose a tal fin ia
correspondiente Acta de Medicién. Los mismos seran remitidos a la Direccion de Obras

“Sas Flas Malvinas, Georgias y Findewich det Feev sony serdn argentinas”
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Viales del Municipio para su verificacion, la que se expedira en un plazo no mayor de 5
(cinco) dias habiles administrativos, a contar desde la fecha de presentacién de cada
certificado. Si dentro de este Ultimo plazc el certificado fuere observado, la cuenta del
periodo para el pago, comenzara en el momento en que LA CONTRATISTA lo presente
con las correcciones del caso. Los pagos se haran efectivos a los treinta (30) dias corridos
subsiguientes de presentada y aprobada la factura correspondiente por la oficina técnica
interviniente. EL MUNICIPIO, deducira de cada certificado de obra por los trabajos
gjecutados en el mes, el cinco por ciento (5%) del monto total certificado en concepto de
Fondo de Reparo, importes éstos que seran reintegrados en su totalidad al término del
Plazo de Garantia, si la obra contara con la aprobacion definitiva de la Inspeccién
Municipal.smmeemememem = = e e L
SEXTA : En garantia del cumplimiento de las obligaciones asumidas, LA CONTRATISTA
entrega a EL MUNICIPIO una Garantia por lasuma de $ ...c.ocevvvevnnneene. SON PESQOS
(e e ), equivalente al cinco (5%) por ciento del monto
contractual, en concepto de Garantia de Contrato, constituida en Pdéliza de Garantia N°
ASEGURAUOTA. ... e e o - -
SEPTIMA: PLAZO DE GARANTIA: Se ha fijado para esta Obra un plazo de garantia de
............. (........) dlas corridos a partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisoria.--
OCTAVA: Las partes dejan convenido que por cualquier controversia que surgiere con
motivo del presente acto juridico se someten a la jurisdiccién en lo contencioso -
administrativo de los Tribunales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del
Atlantico Sur, de acuerdo a lo establecido en el Art. 157 Inc. 4) de la Constitucion
Provincial, Art. N° 35 de la Ley Organica del Poder Judicial y Arts. N® 1, N°2, N°3y N° 5
del Cddigo Contencioso Administrativo, renunciando expresamente a cualquier otro fuero
o jurisdiccion.
- - - Leido que fue por las partes, y en prueba de conformidad se firman cuatro (04)
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Rio Grande, Provincia

de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, alos ........... ....(....) dias del mes
de............. deldosmil.....------
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NOTAN® . .. .. /10.-
Letra: D.O.V,
RIOGRANDE, ... de.................. de 2010.-
SENOR/ES
EMPRESA
RIOGRANDE
De nuestra consideracion:

Por la presente le notificamos que su ofetade fecha . ../.../. .. para la
construcciondelaobra: . ... ... . . L correspondiente
a la Licitacion Publica N° xx /10 (Ley 13064)defecha ... ...... ... ... (.. )de.. .. ... ... ..... del
corriente afo, POr &l Precio de PESOS . . . .. . ...
($.. ... .. ... .. ) de acuerdo con las Bases, ha sido aceptada por nuestra Reparticién mediante

RESOLUCION MUNICIPAL N° ., ... i..-

Al propio tiempo, invitamos a Uds. a suscribir el pertinente contrato
administrativo de obras publicas, oportunidad en que debzra afianzar el cumplimiento del mismo en alguna
de las formas previstas en las Bases .-

Atentamente.-

p/ Municipio de Rio Grande

Las Fidas Matvinas, Georgias y Siindwich del Fur son ysesdn argentinas”
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SECCION 3A

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

A.- General,

— S CPIA A

QOrden de prioridad de |las piezas contractuales,
3.- Idiomay Ley,
4 - Decisiones del Supervisar de Obra,

5.- Delegacion, 0S
6.- Comunicaciones, DIRECTOR | -G\{é%%qs
7.- Contratista, CONCEJO DELIBERANTE T £

8.- Subcontratos,
9.- Otros contratistas dentro del emplazamiento,
10.- Personal del Contratista - Trabajo nocturno, en dias festivos o en horari
Habilitacién de turnos de laber adicionales,
11.- Riesgos del Contratista,
12.- Riesgos del Comitente,
13.- Segurog,
14.- Indemnizaciones,
15.- Informes de investigacidn en el emplazamiento,
16.- Dudas acerca de la interpretacion de la documentacion contractual,
17.- Las Obras y la fecha contractual de finalizacién,
18.- Aprobacién de Trabajos Temporarios del Contratista,
19.- Seguridad. Mantenimiente del transito - Terrenos fiscales - Conservacion,
20.- Descubrimientos, .
21.- Repiantec - Entrega del emplazamiento - Mantenimiento de amojonamiento y marcaciones,
22.- Acceso al emplazamiento,
23.- Instrucciones - Plazo para reclamacicnes,

extraordinario -

B.- Control de Plazos,

24.- Programa,

25.- Prérroga de la fecha contractual de finalizaciéon de obra,
26.- Aceleracion,

27.- Demoras ordenadas por el Supervisor de Obra,
28.- Advertencia previa.

C.- Control de Calidad,

29.- Declaracién de calidad de los trabajos y de los materiales a emplear en las obras,
30.- Pruebas,

31.- Correccién de defectos,

32.- Defectos no corregidos después de la fecha de terminacion de los trabajos. Materiales
rechazados.

D.- Control de Costos,

\ 33.- Lista de cantidades,
& 34\.;?» Modificacién de las cantidades,

x S Madificaciones,
“o¢%e6 - Pagos por modificaciones,
P laPery ® -3 i .
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37.-  Provision del Flujo de Caja,

38.- Certificados de Pago, :

39.-  Pagos - Compensacion de créditos y deudas,

40.- Causales de prorroga,

41.-  Impuestos,

42~ Retencion por Fondo de Reparo - Sustitucién de la garantia mediante Seguros de Caucién -
Devolucién del Fondo de Reparo,

43.- Penalidades por mora en la ejecucion de los trabajos,

44.- Prima,

45.- QGarantia,

46.- Detalle de los precios unitarios cotizados al solo efecto de |a aplicacién del Decreto Nacional
N°1312/93 - Némina de equipos,

47.- Costo de reparaciones.

E.- Finalizacién-del Contrato,
48.- Recepcion de las Obras,
49.- Entrega del emplazamiento,
50.- Informes Finales,
51.- Manuales de Operaciones y Mantenimiento,
52.- Rescision,
F.- Disposiciones varias,

53.- Manual de Proteccion del medio Ambiente.-
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1.- Definicionés.
1.1, Los términos definidos en las Condiciones Generales y Particulares del contrato, se

entenderan y aplicardn siempre segin la definicién de las Condiciones Particulares. Los
términos sdlo definidos en las condiciones particulares del contrato, se entenderan y
aplicaran en todos los casos segln esa definicion.-

Adjudicaciéon: es el actc administrativo mediante el cual el Comitente resuelve la
aceptacion de una determirada oferta.-

Condiciones Particulares: Es el documento integrante del contrato, que contiene un

conjunto de previsiones que respenden a las particulares caracteristicas de este Ultimo.
{Seccion 3B).-

Arbitrador o Amigable componedor: Es el profesional con incumbencia que, de acuerdo
con los términos del Cantrato, es designado para dirimir ios conflictos de caracter
eminentemente técnico, que se sometan a su decision.-

Arbitro: Es el profesional del derecho que, de acuerdo con los términos del Contrato, es
designado para dirimir los conflictos que se someten a su decision.-

Causales de Prérroga: Scn aquellas que justifican un atraso en el plan de trabajos.-

Comitente: Es el Municipio de Rio Grande.-

Contrata: Es el instrumento que forma parte del confrato en el que se documenta la
manifestacion de voluntad de las partes.

Contratista: Es la parte d2 un Contrato de Obra publica que se obliga a ejecutar bajo su

responsabilidad, organizazién y programacion empresaria, la obra proyectada por el
Comitente.- '

Contrato: En sentido instrumental, es el conjunto de documentes enumerados en las

condiciones particulares en el que se explicita el contenido del acuerdo contractual en los
terminos del art. 1137 y ccdies. del Codigo Civil -

Defecto: Es toda imperfeccién o vicio que afecta la calidad de !a obra en su totalidad o en
cualquiera de sus partes componentes, configurada durante el proceso constructivo o que
se evidencie en el periodo ce garantia.-

Dias: En los casos en gue no esté expresamente establecido, se debera entender como
dias habiles.-

Emplazamiento: Es el 4rea definida como tal en las condiciones particulares del Contrato.-

Equipo: Son las maquinas y vehiculos que se usan en la ejecucién de la obra y no quedan
incorporados a la misma.-

Fecha de Comienzo: Es la fecha de iniciacién del replanteo o la del vencimiento de los
quince (15) dias corridos de firmado el Contrato, lo que ocurra primero.-

Fecha de Terminacién: Es la fecha que se consigna en el acta de recepcién provisional de
la obra.-

Fecha de terminacion contractual: Es la fecha en que cuiminara el Plazo de Ejecucién de
la Qpra, determinada segun las previsiones contractuales. La misma solo puede ser
mor/ﬂfncada por el Comitente a propuesta del Supervisor de Obra, al prorrogar el plazo.-
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Informes de investigacién en el emplazamiento: Son aquellos incluidos en los
documentos de la oferta y son informes objetivos e interpretativos sobre las condiciones del
suelo y de las aguas subterraneas en el Emplazamiento.-

Ley o la Ley: Es la Ley Nacional de Obras Pablicas N° 13.064 ¥ sus modificaciones y
concordantes.-

Libro de Notas de Pedido: Es el libro foliado, sellado ¥ rubricado por el Comitente, llevado
por triplicado, destinado a asentar, por orden de fecha y obligatoriamente, todas las
presentaciones del Contratista posteriores . al replanteo de las obras, mediante las cuales
comunique a la Supervisién la realizacién de trabajos, ensayos, u otros hechos relativos a la
ejecucion de la obra, o realice solicitudes o interponga cualquier reclamo vinculado con

aspectos técnicos constructivos de las mismas o con la interpretacién de los documentos
que integran ef contrato.-

Libro de Ordenes de Servicio: Es el libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente,
llevado por triplicado, en el cual se consignan por orden cronolégico, las decisiones del
Supervisor de Obra que se comunican al Contratista.-

Mes: Lapso comprendido entre una fecha y la misma del mes siguiente .-

Modificacién: Es una variacién del proyecto o del método de gjecucién de las cbras,
dispuesto por el Comitente.-

Obras: Son aquellas que el contrato requiere que el Contratista construya, instale y
entregue al Comitente.-

Oferta del Contratista: Es la propuesta que formulé como oferente, de ejecutar las obras
que se licitan, en las condiciones fijadas en la documentacion que rige el llamado a
licitacion, por el precio que allf cotizo.-

Plazo del Contrato: Es el lapso durante el cual subsiste la relacién juridica entre el
Comitente y el Contratista. Comienza a partir de !a fecha de formalizacién del contrato y
finaliza con la aprobacién de la Recepcion Definitiva de las obras y una vez satisfecha las
indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del
Contratista. En esta oportunidad se la devoiver4 al mismo el importe del fondo de reparos.-

Plazo de Ejecucion: Es el lapso que insumira la concrecion de la obra, establecido
contractualmente. Se cuenta a partir de la Fecha de Comienzo.-

Plazo de Garantia: Es el lapso que se inicia con la Recepcion Provisional de la obra por el
Comitente y concluye con la Recepcion Definitiva. -

Precio Inicial del Contrato: Es el precie establecido en la resolucién de adjudicacién
(aceptacion) y eventualmente ajustado en adelante, segtn los términos del Contrato.-

Recepcion Definitiva {total o parcial): Es el acto mediante el cua! el Comitente, una vez
vencido el Periodo de Garantia de ia obra recibida provisionalmente, comprueba el buen
estado de las mismas y verifica el correcto funcionamiento de las instalaciones especiales,
recurriendo, a tales efectos, a la realizacidn de las pruebas que estime necesarias y
procediendo, en consecuencia, a la Recepcién Definitiva de la obra.-

Recepcion Provisional (total o parcial) : Es el acto mediante el cual el Comitente,
certifica que la obra, o una parte de ella previamente determinada, ha sido concluida de
acuerdo con el contrato y con los eventuales ajustes posteriormente acordados, en virtud
de lo cudl se la recibe.-
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Replanteo: Es el acto mediante el cual la Supervisién de la obra fija y entrega al Contratista
las referencias fisicas y lugar del emplazamiento de |a obra a ejecutar. A partir de entonces
la conservacion inalterada de esas referencias queda a cargo del Contratista.-

Representante Técnico: Es el profesional en quien el Contratista delega la direccién de los
trabajos y la responsabilidad técnica consiguiente.-

Subcontratista: Es una persona o empresa a quien ef Contratista encomienda la ejecucién
de una parte de las obras contratadas.-

Supervisor de Obra: Es el profesional designado por el Comitente para representarlo en la
obra. Sus funciones son: fiscalizar e inspeccionar la obra a fin de que ésta se ejecute y se
desarrolle en un todo de acuerdo con los términos del contrato, las leyes y las normas de
orden superior aplicables. También es el receptor exclusivo de toda presentacién del
Contratista relacionada con cualquier aspecto de la obra o del Contrato. Decide las
cuestiones inherentes a la obra segun los términos contractuales y propicia la resolucion de
las cuesticnes que impliquen modificacion o alteracién de la obra y/o del contrato.-

Trabajos Temporarios: Son trabajos disefiados, construidos, instalados y terminados por
el Contratista, que se necesitan para la construccién e instalacién de las obras, que no
queden incorporados a éstas a los fines de la medicién y el pago.-

Volumen Similar: Se refiere a aquellas obras cuya certificacion promedio mensual no

difieren en mas o en menos del veinte (20) por ciento, con respecto a igual concepto de Ia
obra a ofertar.-

Volumen Total de Trabajo: Es el monto que surge de aplicar los precios contractuales a
las cantidades fisicas de obra realizadas y aprobadas. Por lo tanto dicho monto es el precio

final calculado con independencia de las operaciones referidas a acopios, desacopios,
anticipos financieros, etc.-

2.- Orden de prioridad de las piezas contractuales:

2.1.- Para ia contratacién y construccion de obras, motivo del respectivo llamado, rigen las
presentes Bases y Condiciones Generales y Particulares para la Licitacion de Obras
Publicas.-

Las palabras empleadas en la documentacion contractual tienen el significado técnico que
corresponda a la disciplina de que se trate. Cuando existiere contradiccion entre algunas de

las piezas que integran el contrato, el orden de prioridad, salvo flagrante error material, es
el siguiente:

CONTRATO;

CLAUSULAS GENERALES

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO:;
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO:
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES:
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES;
PLANOS DE DETALLE;

PLANOS GENERALES:

PRESUPUESTO DE LA OFERTA;

MEMORIA DESCRIPTIVA.

Los casos no previstos en la documentacion citada se resolveran por aplicacién de la Ley
Nacional de Obras Publicas (Ley N° 13.064), sus complementarias y la Carta Organica

Municipal. En caso de silencio de estas normas legales, se aplicaran los principios
generales del derecho.-

Si los planos tuviesen indicaciones u observaciones relativas a los materiales a utilizar,
formas de ejecutar los trabajos. etc., dichas indicaciones U observaciones deberan

congiderarse, a los efectos mencionados en el parrafo precedente, como especificaciones
técn/cas Earticulares.—
i f”
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2.3-

2.4.-

Cuando existiera discordancia en la documentacién entre lo indicado en numeros y lo
indicado en letras, primara lo expresado en letras.-

En caso de discrepancia en los planos entre las dimensiones a escala y las expresamente
consignadas en cifras, se dara preferencia a estas Gltimas.-

En caso de diferencia entre los planos de detalle, los planos tipos y los generales, privaran
en este orden.

Por titimo, las notas y observaciones en los planos y planillas, priman sobre las demas
indicaciones consignadas en los mismos.-

Si en las Condiciones particulares se prevé terminacion o term:naciones parciales, las
referencias en las condiciones del Contrato: a las Obras, a la Fecha de terminacién o a la

Fecha de terminacién contractual, se aplica tanto a esas terminaciones parciales como a la
terminacién total de las Obras.-

Todas las previsiones explicitas o implicitas sobre Recursos y Procedimientos incluidos en

las Bases, Pliegos, Proyectos y Especificaciones de esta Licitazion y/o que formen parte de
cualquiera de los documentos de una oferta no afectan, ni limitan, la plena responsabilidad
del Contratista, en virtud de la cual deber4 aportar todos los recursos humanos, financieros
y materiales que resulten necesarios para ejecutar integralmente la obra encomendada en

las condiciones, plazo y calidad previstas en la documentacion contractual -

3.- idiomay Ley.

3.1.--

El idioma de los documentos contractuales es el castellano y la ley aplicable al contrato es

la Ley Nacional de Obras Pdablicas N° 13.064 y complementarias yu la Carta Crganica
Municipal.-

4.- Decisiones del Supervisor de Obra,

41.-

42-

4.3.-

4.4.-

4.5.-

Las decisiones que adopte el Supervisor de Obras en el gjercicio de sus funciones, deberan
comunicarse al Contratista mediante Ordenes de Servicio, las que seran crongldgicamente
consignadas en el libro de 6rdenes de servicio.

El original firmado sera retirado y quedara en poder del Contratista, el duplicado con Ia
constancia de recepcion sera retirado y quedara en poder del Comitente y el triplicado se
mantendra en el Libro que guedard depositado en la oficina de la Supervision en el
emplazamiento. -

Se considerara que toda Orden de Servicio estd comprendida en las estipulaciones del
Contrato y que no importa modificacién de lo pactado ni encomienda de trabajos

adicionales, salvo el caso que en la misma se hiciera manifestacion explicita de lo
contrario.-

E!l Representante Técnico deber4 notificarse de toda Orden de Servicio en el dia de |a
fecha de esta. El Representante Técnico estd obligado a tomar vista diaria del Libro de
Ordenes de Servicio en las dos primeras_horas del horario de frabajo normal de la obra
dejando constancia escrita y firmada en dicho libro. En ese acto queda subsidiariamente
notificado de toda Orden de Servicio de la gue adn no se hubiere notificado -

El Representante Técnico al notificarse de una Orden de Servicio podra asentar su reserva
al cumplimiento de esta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir la orden de servicio
queda suspendida por TRES (3) dias habiles, plazo dentro del cudl el Representante
Técnico debe exponer los fundamentos de su objecién al cumplimiento, pudiendo ampliar
dichos fundamentos dentro de los siguientes CINCO (5) dias hébiles. Este plazo podra ser
ampliado por el Supervisor de Obra seglin las circunstancias.

St el Supervisor de Obra, en cualquier momento a partir de la notificacién firmada con
reserva, reitera la Orden de Servicio, aquella debera ser cumplida por el Representante
Técnico sin mas dilaciones, sin perjuicio de los derechos que eventualmente corresponda
reconocer al Contratista, en virtud de lo que por intermedio del Representante Técnico
hubiere peticionado y fundado dentro de los plazos mencionados en 4.4 -
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46.- El Comitente podra disponer la ejecucion de los trabajos ordenados y no ejecutados por el
Contratista, por terceros o directamente, a costa de éste, deduciéndose el importe
resultante del primer certificado que se le extienda y, en caso necesario, del fondo de
reparo.- ‘

47 .- La negativa a notificarse por el Representante Técnico, la falta de toma de vista, o el
incumplimiento de la Orden de Servicio, sera sancionado con la aplicacion de una multa al
Contratista de pesos UN MIL ($ 1.000) por cada dia de incumplimiento, salvo que en las
clausulas particulares se establezca un importe distinto. Ademas, esa circunstancia
facultara al Comitente a exigir la remocion del Representante Técnico y cursar la
comunicacién que corresponda al Consejo o Celegio Profesional respectivo.-

5.- Delegacion.

5.1.- El Supervisor de Obra podra delegar sus obligaciones y responsabilidades, en otra persona
en condiciones y aptitudes similares, por lapsos razonablemente breves y causas fundadas,
con autarizacién previa del Comitente. Dicha delegacién deberd comunicarsela al
Contratista.-

6.- Comunicaciones.

6.1.- Las comunicaciones al Contratista se efectuardn, ordinariamente, por el procedimiento
indicado en la subclausula 4.1.- y las de éste al Comitente se canalizaran a través del
Supervisor de Obra por medio del Libro de Pedidos.-

7.- Contratista.

71.- El Contratista ejecutara los trabajos conforme a las reglas del arte del buen construir y de
tal manera que resulten adecuados a su fin, en la forma que se infiere de los planos,
especificaciones y demas documentos del contrato, aun cuando en ellos no se mencionen
todos los detalles necesarios para sU correcta construccion, sin que por esto tenga derecho
al pago de adicional alguno.

7.2.- El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales empleados y respondera de
las degradaciones y averias que pudieren experimentar las obras por efecto de la
intemperie o por otra causa. En consecuencia y hasta la recepcidn definitiva de tos trabajos,
la reparacidn de los desperfectos quedara exclusivamente a su cargo.-

7.3.- La responsabilidad del Contratista en los términos de la Ley y este Pliego, se mantiene en
foda su extension y alcances, independientemente del control de la Supervisidn de la Obra.-

7.4.- A pedido del Contratista, el Comitente gestionard de las empresas u organismos
correspondientes, ta remocion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el
trabajo.-

El Conlratista solicitard la remocién de las mismas con una anticipacién no menor de
sesenta (80) dias corridos, salvo cuando $e fratara de lineas o construcciones ferroviarias,
en cuyo caso la anticipaciéon sera de cuatro (4) meses. En ningln caso el Contratista podra
remover o trasladar instalacion alguna sin la autorizacién del Comitente.-

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en el lugar, el Contratista tomara todas las
precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos. El
Contratista sera responsable de todo desperfecto que les causare, debiendo entenderse
directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el importe del dafio causado.

El Comitente no abonara suplemento alguno sobre los precios unitarios del contrato, a

causa de las precauciones o de los trabajos provisionales a gue obligue la presencia de
tales instalaciones.-

El Contratista conservara en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a
los efectos de facilitar el debido contralor e inspecci6n de los trabajos que se ejecuten.-
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8.- Subcontratos.

8.1.-

El Contratista para subcontratar con terceros parte de la obra adjudicada, debera obtener la
previa conformidad del Comitente, sin que esta autorizacion lo exima del cumplimiento de
las obligaciones a su cargo. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le
correspondera como si las hubiera efectuado directamente.-

9.- Otros Contratistas dentro del empflazamiento.

9.1.-

El Municipio de Rio Grande se reserva el derecho de ejecutar tareas no previstas en el
contrato de la obra y dentro de la zona de trabajo en que se desarrolla.

Dichas tareas podran ser ejecutadas directamente por el personal de la Reparticion o
contratadas a terceros y al respecto el Contratista de la obra estd obligado a prestar la
maxima colaboracion para que los trabajos se desarrolien sin interferencias, no pudiendo al
respecto efectuar ningun tipo de reclamaciones.-

10.- Personal del Contratista - Trabajo nocturno, en dias festivos o en horario extraordinario -
Habilitacién de turnos de labor adicionales.

10.1.-

10.2.-

Salvo ofra disposicién de las Condiciones Particulares de! Contrato, el sesenta (60) por
ciento como minimo de la totalidad del personal obrero que el Contratista emplee en las
obras, o que tenga relacién directa con la ejecucion de las mismas, debe ser argentino
nativo o naturalizado.

El ochenta (80) por ciento por lo menos, del personal obrero no especializado, debera
residir en la Provincia en que se ejecuten las obras.

Todo personal, en particular los capataces, deberan conocer y utilizar en la obra el idioma
nacional.-

El Contratista debera hacer cesar, dentro del plazo que fije el Supervisor de Obra, toda
perturbacion emergente de la conducta del personal que destaque en obra y que afecte el
normal cumplimiento de las funciones de aquél y/o la relacién con terceros. De no adoptar
en tiempo oportunc fas medidas pertinentes, encaminadas a subsanar la causa de la
perturbacion, se le fijard un nuevo plazo y en caso de persistir en su actitud reticente, se
hara pasible a la rescision del Contrato en los términos establecidos en el Art. 50 - Inciso a)
- de la Ley N° 13.064 (Rescisién por culpa del Contratista, dedido a grave negligencia y
contravencién de las obligaciones y condiciones estipuladas en el Contrato).-

El Contratista podrd asumir personalmente la conduccién del trabajo, cumpliendo las
funciones de Representante Técnico, siempre que satisfaga todos los requisitos formales y
de fondo establecidos en este Pliego para la designacion del Representante Técnico,
incluida la expresa aceptacion del Comitente.

El Representante Técnico se entenderd con el Supervisor de Obra y ejercerd las
atribuciones y responderd por los deberes del Contratista, no pudiendo éste discutir la
eficacia o validez de los actos que hubiere ejecutado dicho Representante.-

Dicho Representante se considerara autorizado para suscribir fojas de mediciones. El
Contratista debera dejar expresamente aclarado si aquél queda, ademas, autorizado para
suscribir las actas de replanteo y recepciones, asi como los certificados de pago. A este
ultimo efecto, extendera el correspondiente poder.

El Representante Técnico debera residir en la obra, o en las proximidades de la misma,
durante su ejecucién, debiendo estar presente en obra en forma permanente, dado que es
responsable de su direccion en su caracter de profesional liberal o en relacién de
dependencia.

Toda justificacién de ausencia del Representante Técnico se hara por escritc ante el
supervisor de Obra quién podré o no aceptar las causales aducidas por aquel, debiéndose
dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio ¥ su correspondiente asiento
en el Libro de Notas de Pedido.

En ausencia del representante Técnico quedara siempre en la obra un técnico capacitado
para reemplazarlo en las funciones que le competen, en forma que no se resienta la
marcha de la obra. En ningun caso dicho sustitutd podra observar planos y 6rdenes

impartidas por el Supervisor de Obra, todo lo cual serd exclusivo del Representante
Técnico.
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El Representante Técnico debera actuar en las mediciones mensuales y finales y firmar la
documentacion correspondiente.

Toda modificacion de obra, con su detalle de precios y, en general, toda presentacién de
caracter técnico debera ser estudiada con el Supervisor de Obra y firmada por el
representante Técnico ademds del Contratista.

Toda ausencia del representante Técnico que no obedezca a razones justificadas, a juicio
del Supervisor de Obras, dara motivo a la aplicaciéon de las penalidades previstas en las
Condiciones Particulares del Contrato (Seccion 3B).-

10.3.-  El trabajo nocturno, o en dias de descanso obligatorio o los sabados después de las trece
(13) horas queda sujeto a las disposiciones generales aplicables en la materia.-

10.4-  Cuando segln lo previsto en el parrafo precedente, el Contratista pueda disponer se frabaje
dias u horas allf sefialados deber4 informario fehacientemente al Supervisor de la Obra con
la antelacion pertinente, segin las circunstancias, a fin de posibilitar el ejercicio de las
facultades propias de la Supervision. Con dicha informacion se incluira la acreditacion del
cumplimiento de las normas laborales vigentes en la materia.

Seran por cuenta del Contratista las retribuciones por horas extras que las disposiciones
vigentes establecen para el personal a sus ordenes.

La retribacién por hora establecida se bonificard con los porcentajes que establece la
reglamentacién en vigencia. '

10.5.-  El Contratista debe adecuar su plan de trabajos en forma de poder cumplir con el plazo
establecido, aunque para ello deba recurrir a turnos de labor que se extiendan las
veinticuatro (24) horas del dia durante los siete (7) de la semana, para lo cual se tendra en
cuenta e! caracter de interés plblico que reviste la obra, asi como las disposiciones sobre
jornada legal de trabajo, vigentes en oportunidad de recurrirse a horarios extraordinarios.-
Bastara que el Contratista obtenga las autorizaciones pertinentes de las autoridades
laborales e informe por escrito a la Supervisién de Obra con suficiente antelacién de ia
fecha en que comenzara a habilitar turnos extraordinarios, los que tendran que tener
caracter sistematico, es decir que comprenderan periodos quincenales completos por lo
menos y no se aplicaran a dias o circunstancias aisladas.-

Se deja expresa constancia que no se reconoceran ajustes de precios ni compensaciones
de ninguna naturaleza por el hecho de que el trabajo haya sido realizado en turnos
extraordinarios, corriendo todas las responsabilidades y erogaciones por cuenta del
Contratista. A su vez, el Comitente se harad cargo integro de las retribuciones que
carrespondan por estos conceptos a su propio personal de supervision, siempre que hayan
sido debidas a la atencién de trabajos realizados con turnos extraordinarios cumplidos en la
forma expuesta en el parrafo anterior, dentro del plazo contractual, debiendo hacer frente el
Contratista, en forma total, a estas erogaciones una vez vencido éste o fuera de la
programacion enunciada previamente.-

Estas digposiciones valen exclusivamente para la habilitacién de turnos completos de labor
adicionales al normal.-

Para el cumplimiento de “horas extraordinarias” que deba cumplir el personal que trabaja la
jornada habitual, se aplican las normas contenidas en esta misma clausula.- '

11.- Riesgos del Contratista. :

11.1. Todos los riesgos de pérdidas o dafios a la propiedad y de daflos personales y muerte que
surjan durante y como consecuencia de la realizacién del contrato y que no sean causa de
fuerza mayor o debido al proyecto de las obras que no sean los disefios del Contratista, son
responsebilidad del mismo, quien debera reintegrar al' Comitente todo desembolso gue éste

deba hacer originados en los hechos por los que, de acuerdo a este Pliego, deba responder
el Contratista.

11.2. La responsabilidad méaxima del contratista por pérdida y dafio de personal y propiedad es

sin iimite. La misma Gnicamente puede ser acotada por imperio de ta Ley 24.557 -
- . RIESGOS DE TRABAJO-.-

]
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12.1. El Comitente es responsable por los riesgos provenientes de: a) causas de fuerza mayer o

b) proyecto de las obras gue no sean disefios del Contratista.-

Se entiende como causa de fuerza mayor las que afectan directamente Ia gjecucién de las
obras contratadas, debido a: fenémenos meteoroidgicos, riesgos de guerra, hostilidades,
invasién, actos de enemigos extranjeros, rebelién, revolucion, insurreccién 0 golpe de
estado, guerra civil, desérdenes o tumultos {a menos que ésfos estén restringidos a los

empleados del Contratista), contaminacién por combustible nuclear o por residuo téxico o
explosivo téxico radioactivo.-

13.- Seguros.

13.1, Sera de aplicacion la Ley sobre Riesgo de Trabajo (L.R.T.) N° 24.557 y daré cobertura a
todo el personal afectado a Ia obra, personal de Inspeccién del Comitente y del Sub-
Contratista. La Contratista deber4 presentar a través del libro de comunicaciones, original
y/a fotocopia del Contrato de Afiliacién a la A.RT. {Anexo I}, Némina del personal incluido
{Anexo 1) y Listado de Prestadores (Anexo lil), segun Ley 24 557,

Asimismo deberd comunicar a la Inspeccién cualquier modificacidn (alta y/o baja) con
relacion a los trabajadores afectados a la obra.

No se autorizara el ingreso a la obra de ningln trabajador que no figure en e! Anexo II. El
Contrato de Afiliacion a la AR.T. debera tener vigencia por todo el tiempo que dure la
afectacion del personal a 12 obra.

El comitente ie exigira la acreditacién del pago mensual o de las alicuotas de afiliacién a la
A.R.T., por la totalidad del plantel afectado a la obra en el mes de que se trate.

La cobertura sera por el periodo que va desde la fecha de comienzo de la obra hasta la
recepcion definitiva de la misma.

El no cumplimiento por parte del contratista del pago en término del seguro en cuestién,
dara derecho al comitente a suspender el pago de los certificados de obra, hasta que el
pago se regularice.

Ademas, el contratista debera contratar los $€guros que a continuacién se enumeran, los
que se extenderan a favor del comitente:

a) Cobertura contra dafios ocasionados por cualquier circunstancia, a la propiedad de
terceros y/o a la persona de éstos que se encuentren en el emplazamiento con la debida
autorizacion, o fuera del mismo, siempre que el hecho que origina el siniestro tenga
conexidad con |a realizacion de los trabajos contratados.-

b) Cobertura contra dafios experimentados por los materiales certificados o de propiedad
del Comitente, adn no incorporados a las obras, estén en el emplazamiento o en plantas o
talleres ubicados fuera del Ambito dal mismo, por cualquier motivo.-

¢) Cobertura contra los dafios ocasionados a las obras en gjecucion o ejecutadas, o a
equipos, enseres, herramientas, instalaciones y demas bienes de propiedad def Comitente..-

d) Cobertura - adicional y exclusiva - contra riesgo por ejecucién parcial del item
“Excavacion no Clasificada”. Eif monto de la garantia representar el sesenta (60) por ciento
del valor total de dicho item y su cobertura se extendera hasta la finalizacién total de los
trabajos correspondientes al mismo.-

13.2.-  El Contratista debe someter a la aprobacion del Comitente, las Pélizas y certificados de
Seguro con una antelacion minima de cinco (5) dias habiles a la fecha estimativa del primer
replanteo y con posterioridad a dicha fecha cuando el Comitente asi se lo solicite.-

13.3.-  En el supuesto de que el Contratista no presente una 6 mas de las polizas y certificados
requeridos, el Comitente podra contratar el seguro pertinente y recuperar las primas que
correspondan de los pagos exigibles por el contratista o en sy defecto, si no existe ningan
pago exigible, afectando la garantia de cumplimiento de contrato o las sumas retenidas en
concepto de fondo de reparo, en Ia proporcién gue corresponda.-

13.4.-  Las condiciones del seguro podran modificarse ya sea con la aprobacién def Comitente o
como resultado de cambios generales dispuestos por ley o por Ila Superintendencia de
Seguros de la Naci6n, a las que deben atenerse las compafias de seguros.-

“Las Fabers Malvinas, gwcymyymu{mw/n{eéym o0y serdn aagentinas”
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13.5.-

136.-

Tanto Comitente como Contratista deberan cumpiir todas las condiciones impuestas en 1as
polizas de seguro.-

La cobertura de seguro minima sobre propiedad fisica, lesiones y fallecimiento sera por una
suma tal que responda a las previsiones de la Ley 24.557-RIESGOS DEL TRABAJO-.

14.- Indemnizaciones,

14.1.-

14.2.-

14.3.-

Cada una de las partes es responsable y debera indemnizar a la otra en caso de pérdidas,
gastos y demandas por pérdida o dafio contra la propiedad fisica, lesiones personales y
muerte causados por sus propias acciones u omisiones.-

La parte que reclame la indemnizacién debera sequir los pasos necesarios para atenuar la
perdida o dafio que pueda ocurrir.-

El Contratista debera resarcir al Comitente todos los gastos que éste hubiese afrontado
como consecuencia del cumplimiento de una sentencia condenatoria originada en una
demanda promovida en su sontra, por daflos causados durante el traslado de su Equipo, o
Trabajos Temporarios efectuados fuera o dentro del emplazamiento.-

15.- Informes de Investigacion en el Emplazamiento.

16.1.-

Es responsabilidad exclusiva dei Oferente obtener los Informes de Investigacion en el
Emplazamiento, scbre hechos y circunstancias que puedan influir en la determinacién del
costo de las cbras, tales como materiales y mano de obra que se puedan conseguir en el
lugar, asi come respecto de la configuracion y naturaleza del terrenc.-

16.- Dudas acerca de la interpretacién de la documentacién contractual.

16.1.-

El Supervisor de Obra canalizard todas las dudas que plantee el Contratista relacionadas
con la interpretacién de los distintos documentos que integran el contrato, respondiendo
aquellos que, por su naturaleza, encuadran en la orbita de su competencia especifica o
elevando a consideracion del Comitente las que exceden dicho marco. En todos los casos

en que no esté en condiciones de emitir un juicio indubitado, recurrird al procedimiento
seflalado en Gltimo término.-

17.- Las Obras y la Fecha Contractual de Finalizacién.

17.1.-

El Contratista debe iniciar la ejecucion de las obras dentro del plazo méximo de treinta (30)
dias habiles contados a partir de la Fecha de Comienzo, y continuarlas de conformidad con

el programa aprobado por el Supervisor de Obra. Asimismo debera completar su trabajo en
la Fecha de Terminacién ccntractual -

18.- Aprobacién de Trabajos Temporarios del Contratista.

18.1.-

18.2.-

18.3.-

18.4.-

/8.~ Seguridad.

A 3

El Contratista debera poner en conocimiento del Supervisor de Obra los planos y
especificaciones de sus Trabajos Temporarios.-

El Contratista tendra a su cargo el disefio de los Trabajos Temporarios.-

La comunicacién al Supervisor de Obra no modifica la responsabilidad que el Contratista
tiene sobre su disefio de los Trabajos Temporarios.-

El Contratista deberd someter su disefio de Trabajos temporarios a la aprobacién de
terceros, cuando éstos sean afectados por dichos trabajos, si asi requiere.-

Mantenimiento del transito - Terrenos fiscales - Conservacion.
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19.1.-

19.2 -

19.3.-

19.4.-

19.5.-

19.6.-

El Contratista es responsable por la seguridad de todas las actividades desarrolladas en el

Emplazamiento y en cualquier otro lugar, fuera del mismo, donde se realicen trabajos
relacionados con el contrato.-

En la zona de construccion, el Contratista debera impedir que el pablico transite por tramos
que presenten cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, gque
puedan originar accidentes, a cuyo efecto colocara letreros de advertencia, barreras u otros
medios eficaces a los fines perseguidos. EI Contratista no tendra derecho a indemnizacién
alguna en concepto de dafios y perjuicios producidos por el transito publico en la obra.-

Cuando las obras se ejecuten en, 6 a través de vias de comunicacién en uso, el Contratista
no podra en ningun caso interrumpir el libre transito publico de vehiculos y toda vez que
para la ejecucion de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, debera construir o habilitar
vias provisionales laterales o desviara la circulacion por caminos auxiliares previamente
aprobados por el Supervisor de Obra.-

Tanto en el caso de vias laterales como en el de caminos auxiliares, el Contratista debera
mantenerlos en buenas condiciones de transitabilidad .-

Es obligacion del Contratista sefialar todo el recorrido que comprende el desvio y caminos
auxiliares, asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias, para orientar y
guiar el transito, tanto de dia como de noche para lo cual, en este Gitimo caso, seran
absolutamente obligatorias sefiales luminosas. El Contratista sera el tnico responsable de
los accidentes que resulten atribuibles al estado del desvio o a deficiencias, sustraccion o
rotura del sefialamiento o de las medidas de proteccién.-

Si el Contratista no diera cumplimiento a sus obligaciones relativas a habilitacién de desvio
y sefializaciones, el Comitente, previa intimacion, podré ejecutar dichos trabajos por cuenta
y cargo del Contratista, no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo gue
atafie a las responsabilidades emergentes. En estos casos al formularle cargo por los

costos de las obras ejecutadas, se le recargara un cincuenta (50) por ciento en concepto de
penalidades.-

Todas las tareas y obligaciones enunciadas en las Sub-clausulas 19.1); 19.2)) y 19.3),
estaran exclusivamente a cargo del Contratista y no recibirdn pago directo alguno,
considerandose su pago incluido dentro de los item def contrato.-

Sera también por cuenta exclusiva del Contratista el page de los derechos de
arrendamiento que corresponda satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos fiscales en
zonas portuarias, etc., destinados a la instalacion de depésitos para sus elementos de
trabajo, alojamiento de personal obrero u otros fines correspondientes a la obra.-

Quedara totalmente a cargo del Contratista, a partir del replantes, la permanente
conservacion de: obras basicas, desagiles, superficies de rodamiento, obras de arte y
cualquier otra instalacion existente en la zona de camino correspondiente a la obra -

20.- Patrimonio Cultural y Paleontolégico.

20.1.-

21.- Replanteo

21.1.-

En caso de que las obras o los trabajos afecten yacimientos arqueoldgicos ©
paieontolégicos, ya sea descubiertos durante los trabajos o bien que estuviesen
previamente referenciados, se aplicaran los procedimientos que indica ia ley No. 370,
"Régimen del Patrimonio Cultural y Paleontologico Provincial”.

Si el hallazgo fuese efectuado por la Contratista, debera comunicarlo inmediatamente a la
Inspeccion de Obra, suspendiendo toda tarea en el sitio hasta tanto reciba instrucciones al
respecto.-

- Entrega del emplazamiento - Mantenimiento de amojonamiento y marcaciones,

El replanteo de la obra debera iniciarse dentro de los quince (15) dias corridos de firmado
el contrato.

El plazo de ejecucion de la obra comenzara a contarse desde la fecha de iniciacién del
replanteo o desde el vencimiento del periodo sefialado precedentemente, lo que ocurra
primero.

El replanteo se llevara a cabo por el Supervisor de Obra con asistencia del Contratista o de
su Representante Técnico autorizado y consistira en el establecimiento de sefiales o puntos
fijos de referencia, que el Contratista queda obligado a conservar por su cuenta.

“Yas FslasMalvinas; Ge v y/(god_ decichy del Far sorv - sendn WM”




PLIEGO [Es (0

CLAUSULAS Municipio de Rio Grande g s

ESPECIALES DIREGTOR
Secretaria de Obras y Servicios Publico@cesp os

Direccion de Obras Viales y Transporte

Obra:
“PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE ANO 2010 - 2011

Si en el terreno ya estuviesen colocadas las sefales necesarias para la ubicacion de las
obras, el replanteo consistird en el reconocimiento y entrega de estos testigos al
Contratista. Esas referencias determinaran los ejes principales de la obra, y niveles. En
base a éstos, el Contratista complementara, a medida que el estado de las obras lo exija, el
replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del proyecte y conforme
con las modificaciones que el Supervisor introduzca durante el curso de los trabajos. Los
gastos en concepto de jornales, movilidad, atiles y materiales que ocasionen el replanteo
asi como los de revisidn de los replanieos de detalles que el Comitente considere
conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.-

21.2.- Cuando por circunstancias especiales no fuera posible efectuar el replanteo total de las

obras, se efectuara un replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial
debera comprender como minimo una seccidén continua de la obra, en la que se puedan
ejecutar trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total del contrato.-
El replantec deberd ser completado totalmente antes de haber transcurrido un tercio del
plazo contractual, contado desde la fecha en que se efectud el primer replanteo parcial. Si
el replantec no fuere completado totaimente dentro del término indicado en el parrafo
precedente, por causas no imputables a! Contratista, éste podra solicitar la ampliacion del
plazo contractual en la medida y proporcion que demuestre que el cumplimiento del plazo
original se ha visto alterado por la incidencia del replanteo incompleto.-

21.3.- Terminado el replanteo se extendera por duplicado un acta, en al que conste haberlo
efectuado conforme al proyecto, que sera firmada por el Supervisor de Obra y el Contratista
o su Representante Técnico autorizado. Cualquier observacion que deseare formular el
Contratista, relacionada con el replantec y que pudiera dar lugar a reclamos, debera
constar al pie del acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerara valido
ningun reclamao.-
Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el acta de replanteo, debera ser
presentado con expresion de fundamento dentro de los treinta (30) dias hébiles posteriores
a la firma de dicha acta. Vencido dicho plazo e! Contratista perdera los derechos
respectivos y se tendra por no efectuada la reserva.-

21.4.-  Si el Contratista no concurriese al replanteo, se fijard un nuevo plazo de diez (10} dias
habiles para la concrecion del mismo. Si tampoco concurriese a esta segunda citacién sin
que existan, a exclusivo juicio del Comitente, causas justificadas que le hayan impedido
asistir o, si habiendo concurrido, se negase a firmar el acta que se labrara con tal motivo,
con la certificacién de testigos o autoridad competente, se considerard que el Contratista
hace abandono de la obra contratada, pudiendo, en ese caso, el Comitente declarar
rescindido el contrato con las penalidades consiguientes.-

21.5.- El replantec comprendera la entrega al Contratista de los terrenos necesarios para las
obras a ejecutar, es decir el Emplazamiento.-

21.6.- Cuando para la ejecucion de las obras se requiera la remocién de algun punto fijo de
amojonamiento © marcaciones oficiales, el Contratista deberd comunicarlo con la
antelacion debida al Comitente, a efectos de que éste tome las precauciones necesarias
para que las mismas no sufran alteracién alguna durante la construccion de [as obras.-

22.- Acceso ala zona de los trabajos.

22.1.-  El Contratista no podra impedir el acceso al emplazamiento, o a cualquier otro lugar donde

se esten realizando trabajos relacionados con el Contrato, a persona alguna debidamente
autorizada por el Supervisor de Obra.-

23.- Instrucciones - Plazo para reclamaciones.

231.-  El Contratista tendrd en cuenta todas las instrucciones impartidas por el Supervisor de
Obra.-
e 23:2.-  Las reclamaciones del Contratista para cuya presentacién no se establezcan expresamente

s v&ﬁ‘, » plazos en otras partes de este Pliego o en las Condiciones Particulares del Contrato,
ooy deberan ser interpuestas dentro de los diez (10) dias habiles de producido el hecho que las
motlven quedando aquél obligado a fundarlas debidamente con determinacién de valores,

M.M.O. CLAUDIO BARRIOS
DIRECTOR DE C. VIALES Y TRANSPCRTE
“UNICIPIO DE RIO GRANDE
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especies, efc. en el plazo de treinta (30) dias habiles a partir del vencimiento del primer
termino. Si no lo hiciera, perdera todo derecho.-
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24.- Programa.

24.1.- En el acto de la firma de contrato, el Contratista presentara al Comitente el programa original

24.2.-

24.3. -

24.4.-

24.5.-

246.-

explicativo de los métodos generales, disposiciones, orden y plazos para efectivizar las
actividades en las Obras. Dicha presentacion, que debera ser analizada y aprobada por el
supervisor de obra, no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la
correcta terminacién de la obra en el plazo estipulado.-

El programa original podrd modificarse exclusivamente en oporfunidad de cada
modificacion de obra o ampliacidn del plazo de ejecucion de la misma, debidamente
autorizados o bien por disposicién superior del comitente.-

Asimismo, el Contratista trimestralmente debera someter a aprobacién del Comitente el
monto total previsto de certificacién mensual. Si el Comitente modifica este monto, el
Contratista deberd adecuar el programa previsto en la Sub-cldusula 241 a esa
modificacion.-

El lamado programa actualizado, de: programa original previsto en 24.1. , debe indicar el
progreso real logrado en cada actividad, asi como el efecto que dicho progreso produce en
los plazos de trabajo restante, incluyendo, ademas, cualguier modificacion que se desee
realizar en la secuencia de actividades, la que debera ser aprobada por el comitente.-

El Contratista debe comunicar trimestraimente al Supervisor de Obra un programa
actualizado. En su defecto, el Supervisor de Obra podra retener del proximo certificado de
pago un importe equivalente al uno (1) por mil del monto del contrate por cada semana de

atraso; retencidn que se podré continuar efectuando sucesivamente hasta la fecha de
entrega del programa vencido.-

La comunicacién del programa no aitera las obligaciones del Contratista, pudiendo el
mismo revisarlo y entregarlo nuevamente al Supervisor de Obra en cualquier momento. El

programa revisado tiene como finalidad demostrar el efecto de las Modificaciones y
Causales de Prorroga.-

El supervisor de obra debera verificar cuidadosamente que la marcha fisica y economica de
la obra responde al plan previsto, notificando fehacientemente al contratista las distorsiones
que se produzcan.

Al respecto, debera tenerse en cuenta que una certificacion que difiera en mas o menos del
veinte (20) por ciento del monto previsto para el mes en consideracion, constituye un factor
distorsionante en el flujo de fondos previsto por el comitente.-

25.- Prorroga de la fecha Contractual de Finalizaciéon de Obra.

251.-

25.2.-

Si sobreviene una causal atendible de prorroga, a criterio del Supervisor de Obra y de
acuerdo a lo establecido en la clausula 40 de estas Bases, éste, una vez que reciba la
peticidn del Contratista, la elevara a la brevedad propiciando lo que estime corresponda.-

Al mismo fiempo, suspenderd la aplicaciébn de las consecuencias automaticas del
incumplimiento del plazo en un tode de acuerdo con la resolucion que haya propiciado.-

Si el Contratista ha omitido notificar a tiempo cualquier demora, o no haya colaborado para
evitarla o limitarla, caducara su derecho a gue esa demora sea computada para determinar
la nueva fecha en que concluira el plaze de ejecucién de la obra.-

26.- Aceleracion.

26.1.-

Cuando el Comitente desea que el Contratista finalice la obra con anterioridad a 'a Fecha
de Terminacion contractual, el Supervisor de Obra solicitaré a aquél propuestas de precios
para lograr la aceleracion necesaria de los trabajos. A la aceptacién de dichas pro
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26.2.-

puestas por parte del Comitente, se ajusta la Fecha de Terminacion contractual, con el
acuerdo y confirmacién de ambas partes, el Comitente y el Contratista. -

En el supuesto de producirse la aceptacién por parte del Comitente de las propuestas de
precios para la aceleracién presentadas por el Contralista, las mismas seran incorporadas
al Precio del Contrato y consideradas como una Modificacion -

27.- Demoras ordenadas por el Supervisor de Obra.

271, -

El Supervisor de Obra podra instruir al Contratista para que demore el comienzo o proceso
de cualquier actividad dentro de las obras. En tales casos se labrara el acta y se fijaran las
consecuencias que dispone el Articulo 34 de la Ley 13.064. -

28. - Advertencia previa.

281. -

El Contratista debera advertir al Supervisor de Obra, tan tempranamente como le sea
posible, sobre futuros y especificos eventos o circurstancias que no hayan pedido ser
previstos en los estudios técnicos del Contratista ¥ que obedezcan a hechos posteriores
que pudieren, ya sea afectar en forma adversa la calidad de |a obra, incrementar el precio
del contrato o bien demorar la fecha de terminacién confractual, indicando la solucién
correspondiente y su presupuesto.-
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29. - Declaracién de Calidad de los trabajos y de los materiales a emplear en las obras.
Control y responsabilidad del supervisor de obra,

29.1.- El Contratista queda obligado a declarar, en oportunidad de concluir cualquier etapa de
trabajos medible, por escrito y en forma indubitable, que los mismos se ajustan a todos los
requerimientos de calidad explicita o implicitamente requeridos en la documentacién que
integra el contrato, interpretados segun las reglas del arte Yy, €n sl ¢aso, a las drdenes de
servicio emanadas del Supervisor de Qbra.

A tal efecto, deberd anexar al certificado mensual un listado resumen de los ensayos
efectuados.-

Dicha declaracién de calidad se hace bajo la responsabilidad exclusiva y solidaria del
Contratista y del Representante Técnico.-

El listado mencionado precedentemente debera ser rubricado por el supervisor de obra,
quedando bajo su exclusiva responsabilidad la verificacién, exhaustive o por muestreo al
azar, de los valores insertos en el mismo y la conformacién de los controles de calidad
efectuados por el contratista, especialmente en lo referente al cumplimiento de las
especificaciones contractuales.-

29.2.- La omision de la declaracion y/o el listado requerido en la subclausula anterior serd motivo
suficignte para la no-tramitacion y pago del certificado mensual correspendiente -
En el caso que se detecten errores u omisiones en Ia declaracién y/o el listado presentados,
los mismos deberan ser subsanados a conformidad del supervisor de abra, para poder
continuar el tramite de aprobacion del certificado en cuestion.
Las reiteraciones de errores o declaraciones incorrectas de calidad, dara lugar al comitente
a cursar las comunicaciones que correspondan al Registro Nacional de Constructores de

Obras Publcas y al Consejo o Colegio Profesional donde esté matriculado el
Representante Técnico.-

29.3.-  El Supervisor de Obra notificara al Contratista cualquier defecto que advirtiera durante |a
gjecucion de los trabajos o se evidenciaran en el transcurso del periodo de garantia. Los
controles del Supervisor de Obra, y las disposiciones que los prevén, deben interpretarse y
aplicarse bajo el criterio basico que, en ningun caso alteran, disminuyen o anulan las
responsabilidades que, en virtud del contrato, le incumben exclusivamente al Contratista. El
Supervisor ce Obra también podra ordenar al Contratista la bisqueda de un probable

defecto, asi como que se descubra y se examine cualquier trabajo que, a su criterio, pueda
contenerlo.-

29.4.-  Sila correccién de lo ejecutado, con el fin de cumplimentar la calidad requerida, obliga al
Contratista a la alteracién, remocion, destruccion y/o reconstruccion parcial o total de
cualquier otra etapa constructiva previa o posterior a la que se trata, el costo de los trabajos
quedara a sL exclusivo cargo y no recibird pago adicional alguno toda vez que la Contratista

realizé el autocontrol respectivo y la declaracién de cumplir integralmente con la calidad
exigida.-

28.5.- El control de calidad establecido en las subclausulas anteriores, se hace extensivo en su
plenitud a los materiales a emplear en la ejecucion de los trabajos.-
El Contratista queda obligado a declarar, en oportunidad del ingreso de los materiales al
obrador, acopio, depdsito o lugar de destino provisorio de aquellos y previo a su empleo en
la aludida ejecucién de los trabajos, por escrito y en forma indubitable, que los mismos se
ajustan a todos los requerimientos de calidad explicita 6 implicitamente especificados en la
documentacion que integra el contrato, interpretados segun la normativa vigente ¥, en su
Caso, a las aclaraciones efectuadas mediante ordenes de servicio extendidas por el
Supervisor de Obra. La declaracion de calidad de los materiales debera incluir los valores
identificatorics de los parametros con los que se evalua el concepto en cuestién.-
\ A los efectos de posibilitar los controles que normalmente deba practicar el Supervisor de
A Obra, el Contratista equipara correctamente el laboratorio de campafa. Cuando tales
controles requieran la intervencién de los laboratorios centrales y/o regionales, los gastos
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20.6.-

29.7.-

30.- Pruebas.

30.1.-

31.- Correccion

31.1.-

31.2.-

32.- Defectos

de provisién, extraccién, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse
los ensayos, seran por cuenta exclusiva del Contratista.-

El Contratista esta obligado a emplear materiales nuevos en todas las obras, salvo en los
casos que a juicio del Comitente se estime aceptable la utilizacion de materiales usados,
para [o cual el Contratista debera ser previamente autorizado por escrito, efectudndose en
cada caso la reduccién que corresponda del precio contractual.-

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiere originar la
provision o el uso indebido de materiales patentados.-

Cuando una obra deba realizarse con materiales provistos por el Comitente, ello constara
en las Condiciones Particulares del Contrato indicandose los alcances y modalidad de la
provision.-

Aln cuando nada se hubiere previsto en las Condiciones Particulares def Contrato, siempre
podra el Comitente disponer se empleen, total o parcialmente, materiales provistos por él.
En tal caso se indemnizara al Contratista por los perjuicios que demuestre fehacientemente
la ocasiona el cambio de provisidn. A requerimiento de la Supervisién, el Contratista debera
presupuestar el monto de estos perjuicios aun antes dz haberse dispuesto el cambio.-

Si el Supervisor de Obra ordena al Contratista que se realice una prueba no consignada en
la Especificacién para determinar si un trabajo tiene o no un defecto y la misma arrojan un
resultado positivo, el Contratista correra con los gastos de la prueba y las muestras
utilizadas. Si no existen defectos, la prueba se considerara una Causal de Prérroga
solamente en aquellos casos en los cuales haya afectado la evolucion prevista de las
tareas. Si no se hubieren detectado defectos, el costo del ensayo quedara a cargo del
Comitente. El Contratista debera efectuar el ensayo ordenado por el Supervisor alin cuando
no hubiere acuerdo previo acerca del costo del ensayo, en ese caso debera dejarse
constancia de la mano de obra, materiales y equipos insumidos para ejecutar el ensayo.-

de Defectos.

El periodo de correccion de defectos es de cinco {5) dias habiles. El Contratista debe
corregir todos los defectos que se detecten durante la vigencia del plazo de ejecucién de
las obras o bien en el periodo de garantia. A tal efecto el Supervisor de Obra le cursara Ia
pertinente “Orden de Servicio” y a partir de Ia fecha de su recepcidn comenzara a correr el
plazo de “Correccién de Defectos” que se le fije, si el indicado precedentemente no fuere
adecuado a las circunstancias. En el supuesto que el defecto se evidenciara durante el
periodo de garantia, éste periodo se extendera por igual lapso que el que demande la
correccion del defecto. Esta ampliaciéon comprenders el total o parte de la obra, segun se
haya previsto o no recepciones definitivas parciales.-

El Supervisor de Obra certificara que todos los defectos han sido corregidos cuando todos
los Defectos conocidos lo han sido. Si el Supervisor de Obra considera que la correccién de
un Defecto no es esencial, puede solicitar al Contratista una cotizacién para la
correspondiente reduccién en e! Precio del Contrato. Si el Supervisor de Obra considera
aceplable la cotizacién fa sometera a la decisidn defin tiva del Comitente.-

no corregidos después de la Fecha de Terminacién de los trabajos. Materiales

Rechazados.

32.1.-

322.-

Con posterioridad a la fecha -de terminacién de los trabajos, el Supervisor de Obra puede.
encargar la correccién de un Defecto a terceros si el Contratista no lo ha corregido dentro
del Periodo de Garantia.-

El Supervisor de obra debera notificar al Contratista con una anticipacion de veintiocho (28)
dias habiles como minimo, su intencién de encomendar a terceros la correccién de un
Defecto.

8i el Contratista no efectlia la correccion correspondiente dentro de dicho periodo, el
Supervisor de Obra podréa delegar la correccion a terceros. El costo de la misma se dedo
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cira de cualquier crédito a favor del Contratista, emergente de este contrato o de otros
celebradog con el Comitente.-

32.3.- Los materiales rechazados szran retirados de la obra por el Contratista dentro del plazo de
ocho (B) dfas habiles.-
Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, el Supervisor de Obra, previa notificacion
con indicaciéon del lugar de depdsito, podra retirar los materiales rechazados y seran por
cuenta del Contratista los gastos que se originen. El Comitente no se responsabiliza por
peérdida, sustracciones u otres perjuicios que esta medida pudiere causar al Contratista. A
pedido del mismo el Supervisor de Obra podra autorizar la correccidn del material
rechazado. si a su JuICIO la naturaleza del mismo 1a hiciera practicable.-
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33.- Lista de Cantidades.

33.1.-

33.2.-

lLa Lista de ‘Item y Cantidades contenida en el Formulario del Presupuesto de ta Oferta {incluido
en la Seccidn 2) comprende todos los rubros correspondientes a la construccion, montaje,
prueba y puesta en servicio de los trabajos cue deba ejecutar el Contratista.-

La Lista de cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato, no obstante al Contratista se

le paga por la cantidad de trabajo realmente ejecutado y al precio unitario cotizado para cada
ftem.-

34.- Modificacién de las cantidades.

34.1.-

34.2.-

Si la cantidad final del trabajo realmente ejecutado difiere de la indicada en la Lista de
Cantidades para un item en particular en méas de un veinte {20} por ciento, el Supervisor de
Obra ajustara el precio de comun acuerdo con el Contratista, y lo sometera a la decisién del
Comitente. El precio asi determinado se aplicara, en caso de aumento, solo sobre la cantidad
que exceda de |a que para el item figura en el contrato. Si se {rata de disminucién, se aplicara a
la totalidad del trabajo del item; el monto resultante de aplicar a esa cantidad el precio unitario

determinado, no podré superar el monto que inicialmente correspondfa al ochenta (80) por
ciento del item.-

El contratista proveer4 al Supervisor de Obra, el detalle de los precios unitarios propuestos para
la modificacion.-

35.- Modificaciones.

35.1.-

Todas las Modificaciones deberan ser incluidas en Programas actualizados entregados por el
Contratista.-

36.- Pagos de Modificaciones.

36.1.-

36.2.-

36.3.-

36.4 .-

El Contratista deber4 calcular el costo de una Modificacion del Precio del Contrato y entregar al
Supervisor de Obra su cotizacién para llevar a cabo la Modificacién cuando éste lo solicite. El
Supervisor de Obra analizara la cotizacitin, la cual deberd presentarse dentro de los siete (7)
dias habiles de la peticion de la misma o dentro del periodo que el Supervisor de Obra
determine con anterioridad a |a orden de efectuar la Modificacion, lo que debera contar a su vez
con el consentimiento previo del Comitente -

Si el trabajo en la Modificacion involucra a un ftem vigente con anterioridad a la misma y si,
segun la opinidn del Supervisor de Obra, €l volumen de trabajo no causa modificaciones en su
precio unitario, se utilizard el mismo precig para calcular el Valor de la Modificacién.-

Si el precio unitario no resultare aplicable, o si la naturaleza del trabajo involucrade en la
Modificacién no se corresponde con los items vigentes antes mencionados, el Contratista podra
proponer nuevos precios para los trabajos de que se trata -

En el supuesto que la cotizacién del Contratista no sea razonable, el Comitente por medio del
Supervisor de Obra ordenard la ejecucién de los trabajos y determinar4 los precios aplicables
basados en sus propios célculos. En este caso y, siempre que sea posible, partird de los
precios contractuales correspondientes a trabajos an4logos semejantes y, de no existir estos
utimos, sera establecido mediante el correspondiente detalle.-

Cuando, debido a una situacion de emergencia, |la urgencia en la Modificacién del Trabajo,
impida la presentacién de una cotizacién, esta dGltima no se efectuard. En este supuesto el
Supervisor de Obra y el Representante Técnico, llevardn una cuenta minuciosa de las
inversiones realizadas, la que servird como elemento ilustrativo para fijar luego el precic en
instancia administrativa, arbitrai o judicial -
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36.5.- El Contratista no tendra derecho a un pago adicional per costos que pudieron haberse evitado

mediante Advertencia Previa, en arreglo a lo establecido en 1a subclausula 28.1 .-

37.- Prevision del Flujo de Caja.

37.1.-- Cuando el programa se actualice, ei Contratista debe proveer al Superviser de Obra una nueva

previsién del Flujo de Caja.-

37.2.- Si se producen variaciones que excedan en mas o en menos el veinte (20} por ciento respecto
de las sumas mensualmente previstas, se originan distorsiones en el movimiento de fondos
establecido, generandose la posibilidad - en el caso de certificaciones en exceso no autorizadas
previamente por el comitente- de que las respectivas cancelaciones sean demoradas por
indisponibilidad de recursos, no dando ello derecho al contratista al cobro de intereses por mora

sobre el exceso no autorizado.

38.- Certificados de pago.

38.1.- La Obra serd abonada de |2 siguiente forma: a la firma y refrendamiento del Contrato se
abonaré el veinte (20%) por cienzo del monto contractual en concepto de Anticipo Financiero y
la diferencia en un minimo de treinta (30) cuotas y hasta un maximo de cuarenta y ocho (48)
cuotas iguales y consecutivas reconociéndose una tasa de hasta un guince (15%) anual. Los
trabajos ejecutados de acuerdo al Ccnirato serdn medides por el Supervisor de Obra y por
pericdos mensuales, con asistericia dal representante Técnico. La Supervisién consignara de
inmediato sus resultados a los fines de la elaboracién del correspondiente certificado de Obra.
El Contratista presentarda mensualmente al Superviscr de la Obra una factura mensual
equivalente a la sexta ava partes del monto Contractual dentro de los cinco (5) primeros dias
corridos del mes siguiente al de ejecucién de los trabajos. Tal presentacién deberd estar
acompafada de toda la documeniacion necesaria para poder efectivizar el cobro del aludido
importe con las formalidades que indique el Supervisor de Obra. Las facturas se abonaran
siempre que la sumatoria de -odas ellas no superen en pesos la cantidad de trabajos
efectivamente realizados y certificados. Si por alglin motivo ajeno al Municipio, los trabajos
certificados no cubrieran el monto total de la factura correspondiente al mes de ejecucién se
facturara solo !a parte proporcional hasta cubrir el importe de los montos certificados pasando la

diferencia al préximo mes de certificacién.

Los pagos de las cuotas se haran efectivas a los treinta (30) dias subsiguientes de presentadas

y aprobadas las facturas por la Supervisién de Obra.

38.2.- El Supervisor de Obra controlara la declaracién mensual del Contratista y autorizara la emisién
de la factura correspondiente, dentro dz los cinco (5) dias corridos de recibida la misma.-

38.3.- La emision de la factura implica también, certificar la adecuacién de los trabajos realizados a la

normativa contractual.-

38.4.- La valerizacion del trabajo finalizado se hard segln el contrato y sus modificaciones,
incluyendo la valuacién de Modificaciones, causales de prérroga y deducciones por retencion.-

38.5.- El Supervisor de Obra podra exdluir cualquier item consignado en un certificado previo, o
reducir la proporcién de cualquier item previamente certificado en vista de posterior informacién

o verificacion.-

38.6.- El Contratista solicitara al Supervisor de Obra, en tiempo oportuno, autorizacién para ejecutar:
a) Trabajos que cubran obras cuya cantidad y calidad serian de dificil

comprobacién una vez cubiertas.
b) Tareas de medicidn posterior imposible.

En ambos casos se labrara acta previa en la que se dejara constancia del estado y medida de

tales obras y de toda otra circunstancia que se considere conveniente.-

39.- Pagos. Compensacion de créditos y deudas.

39.1.- El Comitente abonaré al Contratista los importes certificados por el Supervisor de Obra dentro

de fos treinta (3.0) dias corridos a contar desde el dia en que éste suscribiere tales documentos,
- como asi también en los casos de los certificados de recepciones provisional y definitiva. En
a7 caso de mora de dicho pago, e! Conratista tendrd derecho (nicamente a reclamar intereses,

.‘-\f,@«w& aplicandose a tal efecto, la tasa fijada por la legislacion vigente a la fecha en que se efectud el

pago.-
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39.2.-

39.3.-

39.4 .-

Si por cualquier circunstancia, se verificara alglin pago en exceso, el importe del mismo
sera deducido del primer certificado que se emita con posterioridad a dicha verificacion -

Todo anticipo que se registre en el plazo fijado para el pago de los certificados de obra,
dara derecho al Comitente a retener de dicho pago los intereses correspondientes al lapso
de adelanto, calculados en la forma consignada en la subclausula 39.1.-

La compensacién del crédito del contratista Y su deuda por pagos efectuados por el
Comitente con cargo a aquel y todo otro crédito del Comitente frente al Contratista, se
Operara automaticamente desde el instante de la existencia de ambos créditos y deudas.-

40.- Causales de prérroga.

40.1.-

40.2.-

40.3.-

41.- Impuestos,

41.1 .-

42.- Retencion
Devolucién
42.1.-

42.2.-

42.3.-

El Comitente podra considerar como causales justificativas de prérrogas de la fecha de
terminacién contractual, al margen de las provenientes de casos fortuitos o de fuerza mayor
definidos por el articulo 39 de Ia Ley 13064 y por la subclausula 12.1. de la Seccién 3A, las
que - siendo ajenas al cbrar del Confratista - tengan una incidencia cierta en el lapso de
ejecucién de las obras.

El Contratista deber4 denunciar, al Supervisor de Obra, las causales que fundamenten una
solicitud de prérroga, dentro de los cinco (6) dias habiles de manifestadas las mismas,
quién - con su opinion - la elevara para su consideracion definitiva por parte del Comitente.-

Si una causal de prorroga, aceptada por el Comitente, causare un costo adicional, el
Contratista debera presentar en el término que le fije el Supervisor de Obra, una
informacién lo suficientemente demostrativa de dicho costo acicional, la que sera analizada
por éste y, si correspondiere, propiciara el pertinente ajuste del Precio del Contrato. Si el
calculo efectuado por el Contratista no resultare razonable, el Supervisor de Obra efectuara
Su propia estimacion y proceders en igual forma que en el supuesto anterior -

En todos los casos, el ajuste del Precio del Contrato debera contar con la resolucién
aprobatoria del Comitente.-

La omisién de parte del Contratista de denunciar y fundamentar una causal de prérroga,
dentro del plazo consignado en la subclausula 40.1, producira la caducidad automatica de
su eventual derecho a la ampliacién de la fecha de terminacion contractual y/o
reconocimiento del costo adicional que derivare de tal causal -

El Supervisor de Obra ajustara con la previa autorizacién del Comitente el Precio del
Contrato si se modifica la alicuota correspondiente al impuests al Valor Agregado entre los
siete (7) dias habiles antes del vencimiento de la presentac 6n de ofertas y la fecha del
ultimo certificado de finalizacién. El ajuste consistird en una modificacién de la suma en

concepto de impuesto pagadera por el Contratista, siempre que tal modificacién ya no se
haya reflejado en el precio del Contrato.-

por Fondo de Reparo - Su sustitucién por garantia mediante Seguros de Caucién -
del Fondo de Reparo.

De cada certificade de obra el Comitente retendra, hasta la finalizacion del total de la obra,
el cinco (5) por ciento de su importe en concepto de fondo de reparo.-

La garantia prevista podra constituirse mediante Seguros de Caucion de acuerdo con lo
establecido en la Ley 17.804 y en el Decreto 411/69.-

La devolucién en efectivo de los importes retenidos en concepto de fondos de reparo, en
virtud de su sustitucion por garantias de caucion, se efectivizara:

a) Juntamente con el pago del certificado que respalda, si la garantia se presenta con una
anticipacién tal que el plazo para reintegrar el fondo de reparo (10 dias habiles de garantia
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constitutiva, mas los dias de plazo de pago que tenga el certificado que respalda), es
coincidente a anterior al vencimiento de dicho certificado.-

b) Si la garantia de caucion se presenta con una antelacién menor al plazo previsto en el
punto a), se asignard a la liquidacion de devolucion del fondo de reparo la fecha de
vencimiento que resulta de contar tantos dias como plazo de pago tenga el certificado cuya
garantia 2n efectivo se sustituye, a partir de la fecha de aceptacion de 1a garantia.-

Toda observacion a la documentacién presentada, u otros tramites a cumplir, por razones imputables
al Contratista, interrumpira los términos fijados y, consecuentemente, producira la ampliacion de los

plazos.-

43.- Penalidades por mora en la ejecucién de los trabajos.

43.1.-

43.2.-

El incumplimiento del plan de trabajos y/o del plazo de ejecucién dara lugar a la aplicacion
automatica de multas, las que se determinaran en la forma detallada mas abajo.-

Los importes de cada multa seran detailados y debitados mensualmente por el Comitente al
Contratista, en la certificacion pertinente.

E! Contratista podra efectuar su descargo dentro de los quince {15) dias corridos,
computados desde la fecha de emision de cada certificado, el que sera analizado por el
Supervisor de Obra y, con su opinion, lo elevara para su resoiucién definitiva por parte del
Comitente -

En el caso de una resolucién favorable al Contratista, se procedera a la devolucion de la
suma deducida, en concepto de multa, juntamente con la liquidacion del primer certificado
gue se emita con posterioridad a la fecha de la respectiva resolucion.

Si el Contratista no concretare descargo alguno dentro del sefialado plazo de quince (15)
dias corridos, la multa aplicada quedara definitivamente consentida.-

Monto de las multas:

1°) Cuande al vencimiento del plazo establecido en el Contrato para la finalizacion de las
obras y las ampliaciones aprobadas, ellas no estén totalmente terminadas, el Comitente,
descontara en concepto de multas, los siguientes importes: durante las cuatro (4) primeras
semanas de mora, el uno (1) por mil del monto contractual de los trabajos correspondientes
a cada uno de los plazos vencidos, por cada semana. Durante las ocho (8) semanas
siguientes, el dos (2) por mil, del mismo valor, por semana. Desde la semana nimero trece
(13) en adelante, el tres (3) por mil del precio de! contrato, por cada semana, hasta un
maximo del quince (15) por ciento del mismo valor, si el Comitente no resuelve con
anterioridad la rescisién del contrato.-

2°) Cuando el monto tofal de certificacién de un determinado mes no alcance el ochenta
(80} por ciento del plan de trabajos aprobado para la misma fecha, el Comitente facturara
mensualmente en concepto de multa, a partir del primer certificado que acuse el déficit de
ejecucion, los importes que a continuacién se indican:

Durante las doce (12) primeras semanas, el dos (2) por mil del precic del contrato
por cada semana. Durante fas semanas siguientes se aplicara el cuatro (4) por mil del
citado valor, por semana, hasta el maximo del quince (15) por ciento del mismo valor, si el
Comitente no resuelve con anterioridad la rescision del Contrato.

En el caso que las obras no se encuentren totalmente terminadas dentro del plazo
aprobado para su ejecucion total, a las penalidades que a esa fecha correspondan se
adicionaran las contempladas en el punto 1°) mas los gastos de Supervision de Obra.-

Si se prorroga la Fecha de Terminacién contractual después de efectuado el pago de la

multa, el Supervisor de Obra corregird cualquier pago excesivo a cargo del Contratista
reajustando el certificado de pago siguiente.-

El Contratista percibira intereses sobre el pago excesivo, los cuales se calcularan desde la
fecha de pago hasta la fecha de reintegro a la tasa fijada por la legislacién vigente.-

En los casos expresamente previstos en el Contrato podré abonarse al Contratista una
prima calcﬂlada a la tasa por dia habil que se hubiese especificado en las Condiciones
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45.- Garantia.

45.1.-

45.2.-

45.3.-

Particulares, por cada dia en que se adelanta la terminacion de Ia obra, exceptuando
aquellos en que el Contratista percice aceleracion, de conformidad con lo establecido en la
clausula 26. El Supervisor de Obra certificara estas circunstancias.-

La garantia de Contrato constituida en la oportunidad indicada en la subclausula 31.2) -
Seccién 1 -, sera devuelta al Contratista después de aprobada la recepcidn provisional de la
totalidad de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por darios y perjuicios o
cualquier otra deuda que corra por su cuenta.-

El fondo de reparo, sera devuelto al Contratista despueés de aprobada la recepcién definitiva
de la totalidad de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y
perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.-

El Comitente notificard al Contratista cualquier demanda accionada contra la institucion que
emite la garantia.-

El Comitente podra reclamar en confra de la garantia si se presenta cualquiera de las
siguientes situaciones:

a) El Contratista incurre en incumplimiento del contrato y el Comitente le ha notificado esta
situacién; o;

b) El Contratista no abona un importe adeudado al Comitente.-

46.- Detalie de los precios unitarios cotizados - Nomina de equipos.

46.1.-

46.2.-

El Contratista es el unico responsable por {a provision en obra de todos los materiales ¥
elementos necesarios para la ejecucion de los trabajos, representando el precio unitario
colizado su Gnica y total compensacitn.-

Estando bajo su responsabilidad la construccién de la obra de acuerdo con las
especificaciones técnicas, cualquier alteracion de dosajes, disiancias de transporte o todo
otro elemento que surja del detalle de precios unitarios cotizados, no dara lugar a
reconocimiento alguno por parte del Comitente.-

El comitente se reserva el derecho de exigir a los Proponentes la presentaciéon de toda
mayor informacion que estime necssaria, v en la forma gue lo considere conveniente,
relativa a los equipos con que aquellos proponen realizar la obra. Eilos deberan cumplir con
lo requerido dentro de !as cuarenta y ocho (48) horas de efectuado el pedido. El no
cumplimiento de tal exigencia otorgara a el comitente el derecho ce desestimar las ofertas
en cuestion con la pérdida de la garantia presentada.-

47.- Costo de reparaciones.

47.1.-

Los costos emergentes de la pérdidz o dafio de Ia obra o de los materiales acopiados en la
misma ocurridos dentro del Plazo de Garantia, correran por cuenta del Contratista si tales
perdidas o dafios surgen de sus acciones u.omisiones.-
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48.- Recepcion de las obras.

48.1.-  El contratsta notificara en forma fehaciente al supervisor de obra el momento en que
considera que, a su juicio, las obras estan en condiciones de ser recepcionadas.
En ningln caso, la recepcién provisoria podra efectuarse hasta tanto no sea realizado el
control de calidad correspondiente, (nica forma de aseverar que los trabajos responden
efectivamente a las condiciones confractuales y de verificar la calidad de la obra a recibir.
Dicho control de calidad y la redaccién del respectivo informe por parte del comitente,
debera efectuarse dentro de un plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha de Ia
notificacion efectuada por el coniratista.
En el caso de no encontrarse objeciones a la calidad y terminacién de los trabajos, se
procedera a efectuar la medicidn de los mismos y se labrard, ad-referéndum del Comitente,
un acta de recepcién provisoria, en presencia del Contratista o de su Representante
Tecnico debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este
derecho y acepta de antemano el resultado de lo actuado.
En dicha acta, se dejara debida constancia de la adecuacion de los trabajos y de que el
plazo de garantla fijado, correrd a partir de ia fecha en que el contratista solicito la
recepcion, destacandose de que esa fecha no es coincidente con la terminacion de los
trabajos y de que solo sera valida la de la presentacién de la solicitud.
Si a través del control de calidad se detectan deficiencias contrarias al pliego, deberan ser
notificadas fehacientemente al contratista.
Una vez corregidas las fallas, procederd una nueva solicitud formal del contratista,
definienda asl la posible fecha de comienzo del plazo de garantia.
Bajo ningun concepto corresponde expresar en el acta, reserva alguna acerca de la
realizacion de trabajos durante el p azo de garantia, ya que si ello resulta necesario y los
trabajos estan incluidos tacita o expresamente en las especificaciones de los item, su
ausencia implica un incumplimiento de las clausulas contractuales y, por ende, no
corresponde la recepcion.
Solamente podré dejarse constancia de algunos trabajos de mantenimiento rutinario, no
incluidos dentro de los distintos items de construccién.-

48.2.-  Alos efectos del cémputo definitivo de los trabajos, la medicion de la obra, a que se refiere
la clausula 38, seré |a registrada durante el curso de los trabajos, sin perjuicio del reajuste
correspondiente una vez resueltos los reclamos pendientes, si los hubiere.-

48.3.- El Comitente realizara los controles finales aludidos en la subclausula 48.1.), por la via y
procedimientos que considere oportuno, debiendo el Contratista suministrar, por su
exclusiva cuenta, el personal y elementos necesarios para efectuar dichos controles. Si no
io hiciera dentro del lapso que se le fije al efecto, el Supervisor de Obra podra efectuar las
pruebas por cuenta del Contratista, sin que éste tenga derecho a rectamo alguno. El

importe d= los gastos ocasionados con este motivo, le seran deducidos de cualquier suma
que tenga a percibir.-

48.4.-  Siel Conlratista o su Representante Técnico - debidamente notificados - no concurrieren al
acto de medicion final o de extersion del acta de recepcién provisional, el Comitente

realizara, por si y ante si, dichas diligencias, dejando constancia de la citacion y ausencia
de los nombrados.-

48.5.- La recepcién provisional serad una sola a la terminacion total de los trabajos, aln cuando
para la ejecucion: hubieran regido plazos parciales, salvo que en las Condiciones
Particulares se hubiese previsto recepciones provisionales parciales, o el Comitente las

acordara en forma excepcional por razones exhaustivamente analizadas y fundamentadas. -
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48.7.-

Contratista no realiza los trabajos de conservacién y reparacién, previa intimacion, con

fijacién de plazo para la realizacion de dichas tareas, el Comitente podra llevarlos a cabo
por cuenta y a cargo de aquél.-

Transcurrido el plazo de garantia, tendra lugar la Recepcion Definitiva, la que se efectuara
con las mismas formalidades que la provisional, previa verificacion del buen estado de las
obras y del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo efecto se
realizaran las pruebas que el Comitente estime necesarias, pudiéndose repetir total o
parcialmente las establecidas para la recepcitn provisional.-

49.- Entrega del Emplazamiento.

49.1.-

49.2.-

49 3.-

El Contratista entregara al Comitente el emplazamiento en su totalidad y en forma definitiva,
en el momento de suscribir el acta de recepcion definitiva.-

En el caso que al celebrarse el acta de recepcion definitiva el Contratista no entregase el

emplazamiento totalmente liberado, no se canceiara Ia fianza hasta tanto se verifique esa
circunstancia.-

En el caso que por cualquier circunstancia el Contratista no se presentara al acto de
recepcion definitiva, o este no pudiera efectuarse por razones imputables al mismo, el

Comitente podra por si o por terceros efectuar la liberacién del emplazamiento con cargo al
Confratista.-

50.- Informes finales, de la Recepcion Provisional y de la Recepcidn Definitiva.

50.1.-

50.2 .-

502.-

Conjuntamente con el pedido de emisién del certificado de recepcién provisional, y en todo
caso como condicién previa a la emision de este, el representante técnico debera presentar
por duplicado un informe final (RP) de cumplimiento del contrato.

En ese informe e! representante técnico detallara el desarrollo gque haya tenido el contrato,
incluyendo especialmente toda incidencia que haya implicado modificacién, cambio o un
desarrollo contractual distinto al emergente del contrato.

El informe también debera incluir la evolucién parcial y total de la obra en relacién a los
rubros significativos en al ejecucién, la evolucitn de {a inversién, cumplimiento parcial y total
de los plazos, efc., todo ello presentado en forma clara, explicita ¥ con anexos graficos que
faciliten la visualizacién del contenido. También debera incluir la enumeracion y sintesis
conceptual de las ordenes de servicio emitidas y reclamos pendientes de resolucién final.
Este informe, producido y refrendado por el representante técnico, debera estar también
firmado por el contratista al solo efecto de que conste su conocimiento ¥ su conformidad o
disconformidad con el contenido del mismo.

Si el contratista no esta de acuerdo con el contenido del informe del representante técnico,
podra agregar sus propias notas como anexo. Estas notas no sustituyen el informe del
representante técnico quien las emite en cardcter personal como profesional en gjercicio de
aquella funcién. '

El original del informe pasara a formar parte inseparable del certificado de recepcion
provisional, adopténdose los recaudos fisicos pertinentes a tal fin y el duplicado pasara a
formar parte del legajo de la obra.

Este informe sera presentado al supervisar de obra, quien deber4 dejar constancia en le
mismo de su conformidad o disconformidad total o parcial con su contenido y, en estos dos
Ultimos casos, detallara su posicion respecto a cada punto de desacuerdo.

En ocasion de la firma del Acta de Recepcién Provisoria, se confeccionara el INFORME
TECNICO SOBRE INTERVENCION DE LAS EMPRESAS EN OBRAS CONTRATADAS
CON LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que sera remitida a la
Direccién de Registro y Licitaciones, a fin de incorporar a los antecedentes de las
Empresas. E n él se emitira un concepto sobre la Empresa en cuanto a las condiciones de
cumplimiento de contrato. Debera obligatoriamente contar con la firma de notificacion del
Contratista y del Representante Técnico.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia, el contratista debera presentar al supervisor
de obra un informe final (RD) detallado del importe total que considere le es adeudado
segun lo estipulado en el contrato. El supervisor de obra certificara cualquier pago final
adeudado al contratista dentro de los sesenta (60) dias corridos a partir de la fecha de
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50.3.-

51.- Rescision,

51.1.-

51.2.-

51.3.-

51.4.-

51.6.-

51.6.-

51.7 .-
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recepcion del informe pertinente si el mismo es correcto y completo. En case contrario, el
supervisor de obra emitird un programa estableciendo el alcance de las correcciones y
agregados necesarios. Si el informe final (RD) continda siendo insatisfactorio, el supervisor
de obra estimara la suma adeudada al contratista y elevara la comitente los antecedentes
para su resolucién.- ‘

Conjuntamente con el informe final (RD), el contratista debera presentar una informacién
integral, relacionada con la construccion, en la que se detalle las caracteristicas
geomeétricas y estructurales de la obra, destacando en especial, aquellos aspectos que
difieren del proyecto original.

Ademas, complementara dicha informacién con un juego original y dos (2) copias conforme
a obra ejecutada, de todos los planos que formaron parte del contrato, incorporando en los
mismes la vinculacién de la obra con los puntos fijos del |.G.M.-

El Contrato pedra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones
contenidas en los articulos 49 al 54 de la Ley Nacional de Obras Publicas N°® 13.064. Las
causas de rescision que a criteric del Comitente sean imputables al Contratista, se les
comunicaran a este fehacientemente, a los efectos que, en un plazo no superior a siete (7)
dias corrides, pueda formular las alegaciones que estime hagan a su derecho. A su vez, en
el supuesto que el Contratista entienda gque existan causas atribuibles al Comitente para
fundamentar la rescisidon, debera ponerlas en conocimiento de éste, manifestando su
peticion concreta que se rescinda el Contrato.-

Producida la rescision, cualquiera fuere Ia causa de la misma, el Comitente tendra derecho
a tomar posesién inmediatamente de la obra en el estado en que se encuentre, en cuyo
caso se harg inventario y avallio de los trabajos, materiales y equipos.-

El inventario se hara con intervencion del Supervisor de Obra y del Representante Técnico,
sin interrupciones dilatorias. Si el Contratista o su Representante Técnico, previamente
citados al efecto, no concurriesen - por si ¢ por apoderado - al acto del Inventario, el
Comitente estara de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al
Contratista, bajo constancia, una copia del mismo.-

El avalGo se efectuard de comun acuerdo entre el Supervisor de Obra y el Representante
Técnico, sujeto a la posterior aprobacién del Comitente. En caso de disconformidad entre
ellos, el Comitente dispondra que el difirfiendo se resueiva por la via pertinente -

Los materiales vy equipos que el Comitente no decida adquirir seran retirados del
Emplazamiento por el Contratisia a su costa, dentro del término que se le fije al efecto, el
que no sera menor de quince (15) dias corridos, computados desde la fecha de notificacién
de la medida adoptada. Si el Contratista no diera cumplimiento a esta orden, el Comitente

hara retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y equipos, corriendo todo los
gastos a cargo de aquél .-

Los trabajos que no sean de recibo serdn demolidos por el Contratista en el plazo que le sefiale
el Supervisor de Obra. Si incumpliera tal orden, el Comitente dispondra de la demolicién de los
mismos, corriende los gastos consiguientes por cuenta del Contratista -

El importe que arroje la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueren de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalio,
constituird un crédito a favor del Contratista, previa deduccién de los pagos efectuados a
cuenta. Este crédito, cuando la rescisién hubiere sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacién y liquidacién final de los trabajos, para responder por el
excedente de costos de los mismos y de los perjuicios que se originen por la rescisién del
Contrato o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el Contratista. Si la suma retenida
resultare insuficiente para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisién irogue
al Comitente, y tampoco fueren suficientes las garantias constituidas por el Contratista, se le

accionarse judicialmente.-
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52.- Manual de Proteccion del Medio Ambiente

52.1.- El Contratista se obliga a respetar y hacer la Ley Provincial N° 55 de Medio Ambiente con su
Decreto Reglamentario N° 1.333/93 .-
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ES CQPIA FIEL

SECCION 3B

CONDICIONES PARTICULARES D
CONTRATO

Articulo 1°.- GENERALIDADES:

La presente documentacion se refiere a los trabajos a ejecutar en la construccién
de la Obra: “PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE, ANO 2010 - 2011”, Ubicacion:
Ciudad de Rio Grande; Tipo de Obra: “Pavimento de Hormigén®”.

Los trabajos consisten en el movimiento de suelos, la pavimentacién de calzadas de
hormigén con cordén integral de 0,15 mts. de espesor, que se realizaran por contratacién a terceros,
incluyendo provision de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la pavimentacién de 9.926,80
m2, correspondientes a los Barrios Chacra Il y IV, Mutual, Aeropuerto, San Martin, J.D. Peron, Margen sur,
Danes, Bischof, Independencia, Camioneros y Los Alamos de la Ciudad de Rio Grande y pintura para

demarcacion vial de cordones en un todo de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas correspondientes.

Articulo 2°.- OBRAS A EJECUTAR:

La obra se desarrollara sobre las calles detalladas a continuacién y comprende la ejecucion de los
siguientes trabajos:

a) Excavacion para construccion de estructura portante de pavimento. Se procedera a retirar el suelo
existente en el |lugar dada su baja capacidad portante en el espesor que determine el calculo
correspondiente. Dado que en la actualidad estas calles cuentan con una capa de suelo

seleccionado (enripiado), se propone apartar y conservar este material para reutilizarlo en ia
conformacion de los terraplenes necesarios.-

b} Construccién de terraplenes en los sectores previstos en el proyecto y ejecucidon de sub.-base
drenante y base anticongelante en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la
D.N.V,, edicion 1898, previéndose el aporte de suelo seleccionado.-

¢) Construccion de pavimento de hormigén clase H30 de espesor 0.15m con cordén integral segin
normativas del disefio particular que corresponda a este tipo de proyecto.-

d) Pintado de cordones con pintura para demarcacion vial blanco y amarillo segtn corresponda.
Las calles a pavimentar son las siguientes:

Peru e/ 20 de Junio y V. Lopez y Planes

P. Ortiz e/ |. Malvinas y Finocchio

Perue/V. Lopez y Planes y J. L. Borges

P. Ortiz e/ Finocchio y C. Lisa

Peru e/ J. L. Borges y M. T. Alvear

P. Ortiz e/ C. Lisa y Alte Brown

J. L. Borges e/ Peru y Venezuela

P. Ortiz e/ Alte Brown y Forgas

Peru e/ O. Galvez y J. M, Fangio

Finocchio ef Pte Ortiz y L. Lugones

Finocchio e/ L. Lugones y D'Agostini

\ Peru e/ J. M. Fangio y Chicahuala
Pgru e/ Chicahuala y R. Trocello

C. Lisa e/ Pte Ortizy L. Lugones
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Peru e/ R. Trocello y Posada

C. Lisa e/ L. Lugones y D'Agostini

Peru e/ Posada y Resistencia

Alte Brown e/ Pte Ortizy L. Lugones

Peru e/ Resistencia y Pcia de La Pampa

Alte Brown e/ L. Lugones y D'Agostini

Ibarra e/ L.G. Honte y Sta Micaela

L. Lugones e/ O. Trejo y Don Bosco

L.G. Honte e/ D. Chara y A.R.A. San Martin

L. Lugones e/ Q. Trejo y 25 de Mayo

L.G. Honte e/ lbarra y A.R.A. San Martin

Pte Ortiz e/ 25 de Mayo y Thorne

San Martin y Garibaldi

Pte Ortiz &/ Thorne y J. Celman

. Garay e/ V. Stanic y M. Roberts

Pte Ortiz e/ J. Celman y Estrada

. Garay e/ M. Roberts y Vukasovic

Pte Ortiz e/ Estrada y Avellaneda

. Garay ef Vukasovic y J. Romero

Pte Ortiz ef Avellaneda y Sarmineto

. Garay e/ J. Visic y R. Balbin

L. Lugones e/ 25 de Mayo y Thorne

L. Lugones e/ Thome y J. Celman

. Garay e/ R. Balbin y Sta Micaela

L. tugones e/ J. Ceiman y Estrada

. G. Honte e/ Msr E. Angelelii y A. Gardiner

L. Lugones ef Estrada vy Avallaneda

.G. Honte &/ E. Garay y J. E. Ibarra

L. Lugones e/ Avallaneda y Piedrabuena

. Balbin &/ J. Ibarra y Diaz Chara

T. Edison e/ Piedrabuena y Sarmiento

E
E
E
E
E. Garay e/ J. Romero y J. Visic
E
L
L
R
R

. Balbin &/ Diaz Chara y J. Puget

Thorne e/ A. Einstein y Pte Ortiz

R. Balbin e/ J. Puget y Cabo 1° Gomez

Thorne &/ Pte Ortiz y L. Lugones

J. Puget e/ Sta Micaela y R. Balbin

Thorne ¢/ L. Lugones y D'Agostini

J. Puget e/ R. Balbin y J. Visic

J. Celman e/ Pte Ortiz y L. Lugones

ARA San Martin e/ L.G.Honte y Sta Micaela

J. Celman e/ L. Lugones y D'Agostini

B. A. Esperanza e/ San Martin y V. Stanic

Estrada e/ A. Einstein y Pte Ortiz

B. A. Esperanza e/ V. Stanic y H. de Malvinas

Estrada e/ Pte Ortiz y |.. Lugones

B. Marambic e/ H. de Malvinas y |. Orcadas

Estrada e/ L. Lugones D'Agostini

B. Marambio e/ |. Orcadas y R. Chiflet

Avellaneda e/ A. Einstein y Pte Ortiz

B. Marambio e/ R. Chiflety J. Puget

Avellaneda e/ Pte Ortiz y L. Lugones

B. Marambio e/ J. Puget y Diaz Chara

Piedrabuena e/ L. Lugones y D'Agostini

M. Auxiliadora y Kayen

Piedrabuena e/ D'Agostini y T. Edison

H. de Malvinas e/ B. Marambio y C. 1° Gomez

Prada Vila e/ San Lorenzo y Lisa Trejo

I. ©. del Sur ¢/ B. Marambio y C. 1° Gomez

F.J.S.M. de Oro ef San Lorenzo y Lisa
Trejo

R. Chifflet ef B. Marambio y C. 1° Gomez

Lisa Trejo ei F.J.S.M. de Oro y P. Villa

J. Puget e/ B. Marambio y C. 1° Gomez

Lisa Trejo e/ P. Villa y R. Wilson

J. Visic e/ B. A. Esperanzay C. 1° Gomez

Pje M. Currie e/ F.J.8.M. de Oro

P. de La Pampa e/ Venezuela y Karakachof

Sarmiento &f Ing. Varela y Einsten

P. de La Pampa e/ Karakachof y Peru

Curupaity ¢f Sta M. de Oro y |. Malvinas

Venezuela e/ P. de La Pampa vy Resistencia

L. Lugones ef Finocchio y C. Lisa

Venezuela e/ Resistencia y Posadas

L. Lugones e/ C. Lisa y Alte Brown

|. Gandhi e/ G. Mistral y P. Albarracin

Finocchio ef A. Einstein y Pte Oriz

G. Mistral e/ 1. Gandhi y V. Ocampo

Alte Brown e/ A. Einstein y Pte Ortiz

Panama e/ Posadas y Resistencia

L. Lugones e/ I. Malvinas y Finocchio

Panama ef Resistencia y Pcia de La Pampa

17 de Octubre e/ J.D. Peron y 8 de Octubre

Yehuin e/ Tolhuin y Hoiken

. Campora e/ 8 de Qctubre y 26 de Julio

Yehuin e/ Hoiken y Yaghan

. Campora e/ 26 de Juilio vy 1 de Julio

Kekauhs e/ Tolhuin y Hoiken

. Campora e/ 1 de Julio y H. del Carril

Kekauhs ef Hoiken y Yaghan

. Campora e/ H. del Carril y Varela

Hoiken ef Shelk'nam y Kekauhs

. Campora e/ Varela y Sampay

Hoiken e/ Kekauhs v Uani

. Campora e/ Sampay y Viqueira

Hoiken e/ Uani y Yehuin

. Campora ef Vigueira y Rucci

Hoiken ef Yehuin y Wonska

[ S LG | N N N L S |

. Campora e/ Rucci y Altuna

Kekombosch ef Tolhuin y Hoiken

1 de Julic &f J.D. Peron y J. Campora

Keninek e/ Hoiken y Tolhuin

Keninek ef Hoiken y Yaghan

L. de la Torre ef Arteche y C. Tomas




PLIEGO o )
CLAUSULAS Municipio de Rio Grande g toomi £\ -
ESPECIALES .‘

Direccion de Obras Viales y Transporte

Obra:
“PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE ANO 2010 - 2011

Keninek e/ Yaghan y Oroski L. de la Torre &/ C. Tomas y |. Georgias
Keninek ef Oroski y Yahalve L. de Ia Torre e/ |. Georgias y Vidal
Keninek &f Yahalve y Chawr L. de la Torre e/ Vidal y Mora
Howiken e/ Tolhuin ¥ Hoiken L. de la Torre e/ Mora y San Pedro
Howiken e/ Hoiken y Yaghan L. de la Torre e/ San Pedro y Montilla
| Yaghan e/ Yourka y Keninek San pedro e/ L. de ia Torre y J. Ingenieros
Yaghan &/ Keninek y Shelk'nam Montilla e/ L. de la Torre y J. Ingeniero
; Yahalve e/ Koyuska y Yewarsi Montilla e/ J. Ingeniero y O'higgins
| Yahalve &/ Yewarsi y Kekombosch J. Ingeniero &/ San Pedro y Montilla
Yahalve e/ Kekombosch y Karukinka San pedro e/ J. ingenieros y O'higgins
Tolhuin e/ Shel'nam y Yourka Montilla e/ O'higgins y Jaureche
Tolhuin e/ Yourka y Karukinka Montilla e/ Jaureche v Mufioz
Tolhuin ef Karukinka y Yewarsi Montilla e/ Mufioz y Arteche
Tolhuin ef Yewarsi y Kau
Portolan e/ F. Minkicl y El Botero Arwenhol e/ El Maiten y Los Canelos
Portolan y El Botero Kereskin e/ El Maiten y L.os Canelos
Womska ef Yaghan y Oroski P. de Los Andes ef Uspallata y C. Cabot
' Womska e/ Yaghan y Hoiken S. Bolivar e/ Echelaine y V. Videla
r Yourka ef Yahalve y Chawr S. Bolivar e/ V. Videla y Guayaquil
Karukinka e/ Oroski y Yahalve Guayaquil e/ 8. Bolivar y R. Saenz Pefia
Karukinka e/ Yahalve y Chawr R. Saenz Pefia e/ Echalaine y V. Videla
Kekombosch e/ Oroski y Yahaive R. Saenz Pefia e/ V. Videla y Guayaquil
Yewarsi e/ Yaghan y Oroski Guayaquil e/ R. Saenz Pefia y |. Malvinas
Koyuska ef Yaghan y Oroski Chepeimut ef Los Calafates y Ruta C
Yahalve e/ Kau y Koyuska Chepelmut e/ Los Canelos y El Maiten
Chawr e/ Shelknam y Keninek Los Calafates e/ Chepelmut y F. Echelaine
Chawr e/ Keninek y Yourka El Maiten ef Chepelmut v Kereskin
Chawr e/ Yourka y Howiken V. Videla e/ F. Quiroga y M. Moreno
: Chawr e/ Howiken y Karukinka M. Moreno e/ F. Echelaine y V. Videla
| Kpaach ef Koyuska y Kau M. Moreno e/ V. Videla y Guayaquil
Kau ef Kpaach y Koyuska F. Quiroga e/ V. Videla y F. Echelaine
Las Lengas e/ Klewel y F. Echelaine
. Echelaine ef Los Coihues y Las Lengas
V. Videla e/ R. S. Pefiay S. Bolivar

La provision del material sera por cuenta y a costo de! Contratista.-

Articulo 3°.- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES:

Para esta Obra rigen:

a) Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064.

b) Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la contratacién de Obras Pablicas —Resolucién  N°
2529/54 — Edicién Actualizada, afio 1980.
¢) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales DNV. Edicién 1998,

d} Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la Direccién de Obras Viales del Municipio de
Rio Grande.-

Articulo 4°.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo para la ejecucion de la Obra objeto del presente pliego sera de doscientos cuarenta (240) DIAS
CORRIDOS, contados a partr de la fecha de firma de! Acta de Inicio de Obra.-
El plazo total implica |a terminacién completa y definitiva de todos los trabajos, dejando la obra en
condiciones de ser usada para su destino y de proceder a su habilitacién de inmediato.-
uE! presente plazgi podra ser neutralizado entre el 1° de Abril y el 30 de Septiembre. Estas fechas, por
. ﬂ‘,}x‘gﬁe@der de Ias‘ cc;ndiciones climaticas, podrén ser adelantadas o prorrogadas por la Inspeccién de
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Obras, en un todo de acuerdo ai respectivo Decreto Municigal qQue establece, anualmente, la “Veda
Invernal”.-

Articulo 5°.- PLAZO DE GARANTIA DE OBRA:

Sera de doce (12) meses corridos, durante el cudl, la conservacion de trabajos ejecutados estara a
cargo exclusivo del Contratista.-

El presente plazo de garantia podra ser neutralizado entre el 1° de Abril y el 30 de Septiembre. Estas
fechas, por depender de las condiciones climéticas, podran ser adelantadas o prorrogadas por la

Inspeccion de Obras, en un todo de acuerdo al respectivo Decreto Municipal que establece, anualmente,
la "Veda Invernal”.-

Articulo 6°.- ADQUISICION DEL PLIEGO:

La documentacion licitaria tendra un valor de PESOs *rmimIARR wikikar waxxtun (G % waw kx) Yy podra ser
adquirido en la Direccién de Rentas Municipal, sita en calle Luis Py esquina Rosales de la Ciudad de
Rio Grande, todos los dias habiles en el herario de 10 hs. a5 hs. - '

Se debera efectuar un depésito en la Cuenta Corriente N° 371- 2/3 del Municipio de Rio Grande en el
Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, aclarando csbidamente en la boleta de depésito el
nombre del adquirente del Pliego Licitatorio y el concepto del depésito (COMPRA DE PLIEGQ).-

Articulo 7°.- FECHA DE APERTURA:

Las firmas interesadas podran presentar las propuestas has=a las doce horas (12.00 hs.) del dia "
Ry ok st de dos mil diez (2010), y ese mismo dia a las 16 hs. se procedera a la apertura
de sobres en la Secretaria de Obras y Servicios Ptblicos del Municipio de Rio Grande en presencia de
todos los asistentes que concurran al acto -

Si el dia sefialado para la apertura resultara feriado, el acto terdra lugar el primer dia habil siguiente.-

Articulo 8°.- PRESUPUESTO OFICIAL:

El Presupuesto Oficial de la Obra es de ($ 51.125.704,27) CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO
VENTICINCO MIL SETECIENTOS CUATRO CON 27/100).-

Articulo 9°.- GARANTIA DE OFERTA:

El OFERENTE garantizar4 la totalidad de la propuesta en la suma de pesos ****wxixex skswkerka
A ERRRAER KXk R R RRkkhx (s ok Rk **) -
R 3

Las formas de concretar esta garantia son las especificadas en la SECCION 1 — Instrucciones a los
Oferentes — Garantia de Oferta - Punto 14.2.-

Articulo 10°.- SALDO DE CONTRATACION ANUAL.

El oferente debera presentar certificado olorgado por el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas.-

C.C. = P.Of. + P.Of. (12 - P.Ejec.) / 12 .

El certificado otorgado por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, debera consignar
un saldo de Contratacién en Qbras de Ingenieria para la total dad de la Obra igual o superior a PESOS

($ }-

A efectos de garantizar la continuidad de las Obras y evitar al maximo las posibilidades de paralizacién o
abandono de las mismas y considerando as especiales caracteristicas de este tipo de trabajos en EL
Municipio de Rio Grande, los OFERENTES deberan ser Empresas que acrediten, ademas de
Capacidad de Contratacion Anual, como asi también experiencia en la construccidn de obras de
naturaleza y volumen similares a los de las Obras en cuestién en cada uno de los tltimos diez afios, y
detalles de obras que el Licitante esté ejecutando y de los compromisos contractuales: contratantes a
quienes se pueda solicitar mas informazién acerca de esnos contratos; haber ejecutado obras de

pavimentacién urbana en la provincia de Tierra del Fuego en los Gltimos diez afios y detalle de las
mismas.

Articulo 11°.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:

L Fabrs Matvirnas geowyyamdmw/yafeéyw sorvyaerdn argendinas™
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1)- De acuerdo con lo establecido en el punto 2.e.- del Pliego General de Condiciones, estara al frente
de ias obras un Profesional que posea titulo habilitante como:

Ingeniero Civil.-

Ingeniero en Construcciones.-

Arquitecto.-

Técnico Constructor.-

Maestro Mayor de Obras.-

Articulo 12°.- PRESENTACION DE PROPUESTAS E INFORMACION COMPLEMENTARIA:

La presentacion se efectuard en la sede de la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS del Municipio de Rio Grande, sita en Calle Luis Py N° 184 de |a ciudad de Rio Grande, hasta
la fecha y hora indicadas para el Acto de Apertura de la Licitacion, en:  Un (1) Sobre o Paquete
Cerrado, que ostentara unicamente la individualizacion de la Licitacion en un todo de acuerdo a lo que

especifica el punto 17 de la Seccidn | “Instrucciones a los Oferentes”, punto D.- Presentacion de Ofertas,
y conteniendo:

A.- SOBRE DE LA DOCUMENTACION, identificado de la siquiente forma:

SOBRE _N°1 - DOCUMENTACION

Identificacién del Oferente

con la siguiente documentacion:

1) Constancia de constitucién de la Garantia de la Oferta EN ORIGINAL, la cual sera de PESOS
{$ )} de acuerdo a Ias condiciones establecidas

en el Pliego General de Condicicnes.-

2) Certificado dé Capacidad de Contratacion Anual, extendido por el Registro Nacional de Constructores de
Obras Publicas, en forma reglamentaria y con capacidad suficiente en un todo de acuerdo a lo que establece
el Articulo N® 10 de las presentes clausulas particulares. -

3) Instrumento de Constitucién Transitoria de Empresas.- (Si correspondiera).

4) Acta de Directorio, donde se otorgue suficiente poder a quien (es) suscribe (n) la presentacién a la
presente Licitacién. (Si correspondiera)

§) Comprobante de adquisicién del Pliego.-

6) Certificado de visita a Obra, y conocimiento del lugar, debidamente firmado, en un todo de acuerdo a lo
que establece el Articulo 21 de las presentes Clausulas Particulares.-

7) Experiencia en pavimentacion Jrbana de hormigdn en la provincia de Tierra del Fuego, en los Gltimos
diez aflos, respaldado por la dozumentacién respectiva, .,

La documentacion indicada en los items del sobre N° 1 debera agregarse en original o en
copias debidamente certificadas por escribano publico y por duplicado.

Sera devuelto en el acto licitatorio el SOBRE N° 2 - OFERTA que no acompaiie lo estipulado
para el SOBRE N° 1- DOCUMENTACION en los puntos 1), 2}, 3), 4), 5) ,6) y 7) o cuando los
mismos no se ajusten a las condiciones requeridas.

B.- SOBRE DE LA OFERTA, identificado de la siguiente forma:

SOBRE N° 2 - OFERTA

Identificacién del Oferente
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Conteniendo:

1) LA OFERTA en el formulario oficial provisto a tal efecto o simil

' ar, confeccionado por el proponente,
debidamente firmados, en original y duplicado.

2) Formulario de Cémputo y Presupuesto de la oferta debidamente firmado, en original y duplicado.

Las ofertas seran expresadas en pesos y contendran obligatoriamente a la totalidad de los trabajos cuyo detalle
se encuentra en cada rubro.

Se debera tener en cuenta que los trabajos deben quedar totalmente terminados, correctamente resueltos y que la

omisién de cualquier item necesario, en el presupuesto que formule la Empresa en su oferta, no exime de la
obligatoriedad de ejecutarlo dentro del precio total de la cotizacién -

Valores finales de cada [tem

En los items cotizados se consideraran incluidos todos los servicios, mano de obra, materiales ¥ equipos que sean

necesarios proveer o prestar para llevar a cabo el conjunto de las tareas del item. En consecuencia el valor
final del item, sera el cotizado.

3) Andlisis de Precios de todos y cada uno de los ltems y/6 subitems, Plan de Trabajos y Curva de Inversiones,
debidamente firmados, en original y duplicado.

4) Una Declaracién Jurada por la cual el Oferente decla-a tener pleno conocimiento y da su total aceptacion a
todas las clausulas contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Prasente Licitacién.-

5) Comprobante de pago de la lltima posicién vencida del aporte al Régimen Nacional de Seguridad Social
en ORIGINAL 6 COPIA AUTENTICADA debidamente legalizada por autcridad competente.-

6) Comprobante de Inscripcién C. U. I. T., actualizado, en ORIGINAL 6 COPIA AUTENTICADA debidamente
legalizada por autoridad competente. -

7) Comprobante de pago de la dltima posicién vencida det impuesto scbre los Ingresos Brutos, en
ORIGINAL 6 COPIA AUTENTICADA debidamente legalizada por autoridad competente.-

8) Planillas de Equipos pertenecientes a la Empresa y afectados a la Obra objeto de la presente Licitacion
{Declaracion Jurada), indicando: estado, disponibilidad y lugar de ubicaciér actual, para su verificacién.

9) Curriculo del Representante Técnico. El compromiso de éste para formar parte de la Obra, y un poder
hacia el mismo otorgandole facultades, para suscriair las actuaciones usuales de la Obra.

10) Domicilio Real y Legal, n® telefénico y fax, siendo requisito indispensable que se fijen en la Provincia de

Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur, donde seran vélidas todas las notificaciones que se
le practiquen.

11) Tratandose de Sociedades Regulares, CONTRATQO SOCIAL debidamente protocolizado e inscripto en la
Direccion de Personas Juridicas, estatutos y actas de designacién del Directorio, segin corresponda en
cada caso en razén de ta naturaleza juridica de la firma Oferente. En caso de fratarse de una Sociedad
Anonima, la firma Oferente debera presentar copia autenticada del Acta del Directorio que autoriza la
presentacion de la Sociedad a ésta Licitacion.-

12) Certificado de cumplimiento fiscal (Art. 23 — Ley Provincial N® 439)

13) Copia del Pliego de Licitacién con firma y sello u aclaracion del Apoderado y del Representante Técnico,
en original y en cada una de sus hojas.-

14} N° de Caja de Ahorro 6 Cuenta Corriente a nomb-e del Contratista en el Bco. Provincia de Tierra del
Fuego.-

Lo Falas Malvinas;, G ias y Findeoich del Fir sonyserdn argentinasr”
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15) Comprobante y N° de inscripcion en el Registro de Proveedores del Municipio de Rio Grande, Provincia
de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur.-

16) Declaracién Jurada por la cual declara NO estar comprendido en ninguna de las prohibiciones legales
vigentes para contratar con el Estado Provingial.-

La documentacion indicada debera agregarse en original o, si correspondiera, en copias debidamente
certificadas por escribano puablico y en duplicado.

La Contratista, para validar su oferta, contara con un plazo maximo de Dos (2) dias habiles contados a partir
de la fecha de Apertura de la Licitacién para completar toda aquella Documentacién faltante.

Vencido el plazo de Dos (2) dias habiles para completar documentacién, establecido en el parrafo
inmediato anterior, sin haber cumplimentado con ila totalidad de la documentacién requerida,
automaticamente quedara descalificada la oferta.-

En ningiin casc seran aceptados comprobantes de pago cuya fecha de efectivo pago (sello fechador
del Bco.) sea posterior a la fecha y hora del Acto de Apertura de la Licitacién.

Todos los precios consignados en la oferta, presupuesto detallado, andlisis de precios, curva de inversiones
y en todo otro elemento que incluya valores, deberan ser los vigentes a la fecha de apertura de la licitacién.

Los documentos que formen parte de Ia propuesta, deben ser presentados, tanto los originales como las
copias certificadas cuando correspondieren, doblados en tamario oficio, abrochados y firmados en todas sus

hojas por el proponente y el representante técnico.

Quedara a criterio de El Municipio de Rio Grande la aceptacién o rechazo de las propuestas que presenten
correcciones, enmiendas, raspaduras y/o entrelineas, no salvadas al pié de las mismas.

Se aclara expresamente que la presentacién de la Oferta involucra por parte de los Oferentes, Ia aceptacion
de fa documentacion de Licitacion en todos sus aspectos y sin reparos de ninguna especie.

Articulo 13°.- SISTEMA DE CONTRATACION:

Se establece para la presente obra que el sistema de contratacion que regira sera el de UNIDAD DE
MEDIDA -

Articulo 14°.- CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS, CARACTERISTICAS DEL PROYECTO Y
CONSULTAS.-

El proponente debera conocer toda la documentacién y los antecedentes del proyecto pudiendo requerir
del Municipio de Rio Grande, los datos complementarios por su cuenta, en caso de considerarlos
insuficientes. Las respuestas o aclaraciones seran evacuadas hasta dos (2) dias corridos antes de la
fecha de apertura y seran llevados simultaneamente a conocimiento de todos aquellos que hubieran
retirado la documentacion, a fin de que todos los concursantes al Acto Licitatorio estén en igualdad de
condiciones.-
Debera igualmente conocer las disposiciones de este Pliego de Condiciones, que son las que regiran la
gjecucion de ia Obra y el cumplimiento del Contrato respectivo, no admitiéndose después de la
presentacion ¢ aceptacién de la propuesta, ningun reclamo fundado en desconocimiento de esos
hechos, errénea interpretacién de los planos, etc.-
Se hace constar muy especialmente que todas las disposiciones contractuales se haran cumplir
estrictamente en todas sus cldusulas.-
El proponente debera sefialar durante el periodo de consultas cualquier emor, omisién o discrepancia de
cotas, cantidades, conceptos o anotaciones en general, contenidas en la documentacién de |a
Licitacién.-
No formulandose observaciones, se establece gue la solucién de esos errores, omisiones o diferencias
que surgen en la documentacion, queda a exclusivo criterio del Municipio de Rio Grande, quién
resolvera de acuerdo al espiritu con que ésta fue proyectada y LA CONTRATISTA no tendré derecho a
reclamacién alguna por esos conceptos.- .
«Se copsidera que cada proponente, al formular su propuesta, lo ha hecho con perfecto conocimiento de
g; Y que se ha trasladado al terreno donde proyecta construir la Obra o ejecutar los trabajos objetos
%ﬁg‘\esta Licitacién, a fin de informarse debidamente de:
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a) De las condiciones del terreno y del subsuelo de fundacién donde deban ejecutarse las
Obras o trabajos que se licitan.-

b) De los posibles inconvenientes que se apcngan a una normal ejecucion de las Obras .-
c) De las condiciones de provisién de agua, energia eléctrica, gas, efc.-
d) De todo cuanto pudiera influir para el ustiprecio que se haga de la misma.-

En consecuencia no podré alegarse posteriormente causa alguna de ignorancia en lo que a las
condiciones en que se realizaran los trabajos se refieren.-

A efectos de garantizar la continuidad de las Obras y evitar al maximo las posibilidades de paralizacion o
abandono de las mismas y considerando las especiales caracteristicas de este tipo de trabajos en EL
Municipio de Ric Grande, los OFERENTES deberan ser Empresas que acrediten, ademéas de
Capacidad de Contratacién Anual, como asi también experiencia en la construccién de obras de
naturaleza y volumen similares a los de las Obras en cuestién en cada uno de los ltimos cinco afios, y
detalles de obras que el Licitante esté ejecutandc y de los compromisos contractuales; contratantes a
quienes se pueda solicitar mas informacién acerca de esos contratos; haber ejecutado obras de
ingenierfa y / o arquitectura en la provincia de Tiarra de! Fuego en los Gltimos diez afios y detalle de las
mismas.

A efectos de garantizar la continuidad de las Obras y svitar al méaximo {as posibilidades de paralizacién o
abandono de las mismas y considerando las especiales caracteristicas de este tipo de trabajos en EL
Municipio de Rio Grande, los OFERENTES deberan ser Empresas que acrediten, ademés de
Capacidad de Contratacién Anual, como asl también experiencia en la construccién de obras de
naturaleza y volumen similares a los de las Obras en cuestion en cada uno de los Gltimos cinco afios, y
detalles de obras que el Licitante esté ejecutando y de los compromisos contractuales; contratantes a
quienes se

pueda solicitar mas informacion acerca de esos contratos; haber ejecutado obras de ingenieria y / ©
arquitectura en la provincia de Tierra del Fuego en los Ultiros diez afios y detalle de las mismas.

Articulo 15°.- DISCREPANCIAS ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos que integran el

Contrato, se procedera de la manera que establzce el punio 2.- de la Seccién 3A. Condiciones
Generales del Contrato.-

Articulo 16°.- CARTELES DE OBRA-

LA CONTRATISTA esta obligada a colocar en el lugar qus indigue la inspeccién de Obra y en un plazo
maximo de Cinco (05) DIAS CORRIDOS a contar desde la FECHA de firma del Acta de Inicio de Obra,
DOS (2) letreros confeccionados de acuerdo a los modelos que se adjuntan para el RUBRQO A. La falta
de carteles de Obra dentro de los plazos establecidos, daré lugar a la aplicacién de una multa diaria del
cero coma cinco por mil (0,5%) del monto contraztual por cada dia de incumplimiento.-

Articulo 17°.- REGIMEN DE MULTAS:

Quedan incorporadas al presente Régimen, las senalidades previstas en el Punto 4.7 y Punto 43 de las
Condiciones Generales del Contrato y las que se cetallan a continuacién:

1.- INASISTENCIA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE EN OBRA:

Toda ausencia de LA CONTRATISTA o su Representante Técnico en Obra, que no obedezca a razones
justificadas a juicio de la Inspeccién, sera sancionado con la aplicacién de una multa igual al uno por mil
(1/1000) del monto de la Obra Contratada hasta la fecha, incluso sus ampliaciones, por cada dia de
ausencia, sean o no considerados laborables.-

2.- INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE PROVISION DE VEHICULO PARA INSPECCION (Art. 14
= C.P.) Y PROVISION DE EQUIPAMIENTO AUXILIAR (Art. 18— C.P.)

La falta de cumplimiento de las disposiciones exigidas en los Articulos 14° y 18° de las Clausulas
Particulares, aunque sea en forma parcial, dara lugar a la aplicacién de una multa que sera equivalente
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al uno por mil (1%0) del monto del contrato, por dia de mora en que no pueda contarse con el
equipamiento detallado, por causas imputables al Contratista.-

L.os importes de cada multa detallados en los Puntos 1 y 2, seran facturados mensualmente por el
Comitente al Contratista con fecha coincidente a la fijada para la certificacién pertinente y descontados
de la misma. ‘

Las facturas deberan ser suscritas por el Supervisor de Obra y el Contratista. En este Gltimo caso, lo
hara {a misma persona autorizada para firmar los certificados.-

El Contratista podra efectuar su descargo dentro de los quince (15) dias corridos, computados desde |a
fecha de emisidn de cada factura, el que sera analizado por el Supervisor de Obra y, con su opinién, lo
elevara para su resolucion definitiva por parte del Comitente.-

En el caso de una resolucion favorable al Contratista, se procedera a la devolucion de la suma deducida,
en concepto de multa, juntamente con la liquidacion del primer cerificado que se emita con
posterioridad a la fecha de |a respectiva reseolucién, con mas los intereses previstos para los supuestos
de mora en el page de los certificados.

Si el Contratista no concretare descargo alguno dentro del sefialado piazo de quince (15) dias corridos,
la multa aplicada quedara definitivamente consentida.-

Articulo 18°.- CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA

Previo a la presentacién de la OFERTA, el OFERENTE debera visitar la zona de los trabajos, debiendo

coordinar dicha visita con el personal técnico de la Direccién de Obras Publicas y/¢ Obras Viales, quien
le extendera el pertinente Certificado que adjuntara en el sobre 0 paguete de acuerdo a lo establecido en
el apartado d) del punto 1 del Art. 12 de las presentes clausulas particulares, segin el modelo que se
adjunta ¢ también se podrd cumplir con este requisito mediante la presentacion de una Declaracion
Jurada por la cual declara tener pleno conocimiento de las condiciones del terreno y del subsueio de
fundacion donde deban ejecutarse las Obras o trabajos que se licitan, de los posibles inconvenientes
que se opongan a una normal ejecucion de las Obras, de las condiciones de provisién de agua, energia
eléctrica, gas, y de todo cuanto pudiera influir para el justiprecio que se haga de la misma.-

Articulo 19°.- MANO DE OBRA LOCAL

A fin de cumplimentar lo previsto en el Articulo 43° de la Ley Provincial N° 278, el oferente debera incluir
en su propuesta, con caracter de Declaracion Jurada, el porcentaje de personal con mas de dos (2)
afios de antigledad de residencia en la Provincia, anteriores a la fecha de apertura de sobres de la
presente licitacidn, que afectara a la obra, en caso de resultar adjudicatario.-

La inobservancia del porcentaje comprometido en la Declaracion Jurada, hara pasible al Contratista de
ia aplicacion de una multa del DOS POR MIL {2%o0) del Monto del Contrato cada vez que detecte la
infraccién seguin informe de la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia.

De acuerdo a lo estipulado en el Decreto Provincial N® 1290/96 y su Anexo |, se fija el valor del
parametro "R” a utilizar en la evaluacién de las ofertas, en Cuarenta por Ciento (40%).-

Articulo 20°.- NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

El Contratista debe cumplir obligatoriamente con las normativas de seguridad e higiene establecidas en
la Ley Nacional N° 19.687 y en el Decreto Nacional N° 911/96 y toda otra disposicién nacional o
provincial vigente en la materia, que no se oponga a los mismos.

Su inobservancia debidamente constatada por la autoridad de aplicacién y/o la inspeccidn de la Obra,
independientemente de la sancién que le corresponda por la no aplicacién de dicha normativa,
determinara la suspensién de la emisién de los certificados hasta tanto acredite su cumplimiento,
perdiendo e Contratista el derecho a percepcién de intereses por mora.-

Articulo 21°.- FOTOGRAFIAS.

Ei Contratista incluird a su cargo, una cantidad suficiente, y a criterio de la inspeccién, fotografias
tomadas desde los mismos focos, a partir del inicio de obra y en periodos mensuales, a fin de
registrar los avances de obra, correspondiente a cada uno de los certificados. Entregard las
mismas al supervisor de la obra indicando los puntos de toma.-

Articulo 22°.- REDETERMINACION DE PRECIOS

Se regira por la Ley Provincial N° 667 y el Decreto provincial N° 73/03 y normas reglamentarias,

0'da,n'ualiatorias y modi/ficatorias, vigentes a la fecha de aperiura de ofertas.-
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A los fines de la redeterminacion de precios, la fecha base de los célculos sera el mes de apertura de
ofertas y para la Variacién de Referencia, se adopta la Cetegoria: 11.1.- CAMINO -

Es condicién indispensable para que puedan redeterminarse los precios de la parte de obra faltante de
ejecutar a un determinado mes, que en el mismo se supere el 5%, establecido en el Articulo 1° del
Decreto Provincial N° 73/03, tanto en la Variacién de Referencia seleccionada como en el saldo de obra.
Por obra faltante se entendera el saldo fisico al Gitimo dia del mes anterior -

Los precios de los distintos items componentas de las obras se redeterminaran contemplando las
variaciones de precios que registren, para el periodo considerado, las polinémicas seleccionadas del
listado aprobado por la Comisién de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra PUblica, cuyos
codigos se detallan en Planilla de Cémputo y Presupuesto.-

Los certificados de Redeterminacién de Precics estan sujetos a descuentos por: fondo de reparo y
anticipos financieros 6 acopios, en iguales parcentajes que los aplicados a los certificados basicos.-

Las redeterminaciones de precios se realizaran considerando los dltimos indices conocidos al momento
de calculo. Quedard a criterio del Comitente, ordenar un nuevo célculo con los indices definitivos. Solo
se aceptaran modificaciones a los célculos rzalizados que impliquen importes a favor del Contratista, si
este lo solicita fehacientemente antes del quin:o dia habil de mes posterior al de publicacion de los
indices en cuestion, por parte del INDEC. Las diferencias resultantes podran liquidarse hasta la emisién
del certificado de liquidacion final, inclusive, sin reconocimiento de actualizaciones & intereses.-

Articulo 23°.- Anticipo Financiero.

Ala firma del Contrato se otorgara un anticipo financiero equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del
monto del contrato, el que deberd ser requerido por el Contratista mediante la presentacién del
Formulario para Solicitud de Anticipo Financiero. El mismo serd garantizado y cubrird el cien por ciento
del monto otorgado. Dicha garantia deberé ser constituida por alguna de las formas establecidas en la
SECCION 1 — Instrucciones a los Oferentes — Garantia de Oferta - Punto 14.2, del presente Pliego de
Condiciones, la que sera devuelta una vez firmada el Acta de Recepcién Proviseria, siempre y cuando
no existieran multas y/o cargos pendientes.

El pago sera efectuado dentro de los DIEZ (* 0) dias posteriores a la presentacién de la correspondiente
garantia, a satisfaccion del comitente.

El monto del anticipo, serd descontado proporcionalmente de las sumas a abonar con cada certificado
de obra.

Articulo 24°.- PLANIALTIMETRIAS

El CONTRATISTA, previo al inicio de las obras y previo al inicio de cada etapa de trabajo, debera
presentar a aprobacion de la Inspeccién de Obras, una planialtimetria previa completa y las necesarias
para el control de las pendientes que garanticen un correcto y total escurrimiento de las aguas
superficiales.-

Estos trabajos, a criterio de la Inspeccion, podran ejecutarse en forma conjunta, por lo que la Contratista
debe informar fehacientemente por Nota c2 Pedido a la Inspeccion de Obras, el momento en que
realizara el trabajo topografico de campo.-

Esta documentacion, prolijamente detallada y completa, y conformada por la Inspeccion de Obras,
debera acompariar a la Foja de Medicién de Obra, y sera requisito imprescindible para la comprobacién
y posterior pago de los correspondientes Certificados de Obra.-
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS URBANOS
DE HORMIGON

1. DESCRIPCION

Las obras a ejecutar consisten en un pavimento de hormigon de cemento Pértiand, construida sobre la sub.-
rasante o la sub.-base previamente preparada por la Contratista y en un todo de acuerdo con las indicaciones

de los planos, de las especificaciones particulares, de estas especificaciones y de los demas detalles
agregados al proyecto.

2. MATERIALES

2 1 GENERALIDADES

El Contratista es responsable de la calidad de cada una de los materiales que emplee. Periédicamente o
cuando la Inspeccion lo crea necesario comprobara que los materiales en uso retinan las condiciones de
calidad exigidas o aprobadas. Aquella tendra amplias facilidades para inspeccionarios y/o ensayarlos en
cualquier momento y lugar, durante la recepcion, preparacién, aimacenamiento, utilizacién, etc. En todos los
casos las muestras de materiales serdn extraidas de los acopios efectuados por el Contratista. La
comprobacion del incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas faculta a la Inspeccion a rechazar
los materiales cuestionados y a ordenar al Contratista el inmediato retiro de obra u obrador de la totalidad de
dichos materiales. No sera permitido el uso de ningin material que no cumpla con la previa aprobacion de la
Inspeccién.

A los fines establecidos, e! Contratista facilitara por todos los medios a su alcarce, el acceso de la inspeccion
a sus depdsitos y obrador, asl como la provisién y envio de las muestras necesarias de los acopios al
labaratorio de Obra o donde la Inspeccion lo indique.

En caso de que el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra procedencia, podra
hacerlo previa aprobacion por parte de la Inspeccion, la que determinard a su vez si las condiciones de
calidad de los nuevos materiales conforman las exigencias requeridas.

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornasen por cualquier causa, inadecuados para el uso en
obra, no seran utilizados.

En caso de que para un determinado material no se hubiesen indicado las especificaciones que deba
satisfacer, queda sobreentendido que aqué! cumplira los requisitos establecidos en las especificaciones del
Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (IRAM).

2.2 CEMENTO PORTLAND

2.2.1 CALIDAD

El material ligante a utilizar sera cemento Pértland normal o puzolanico, de marca aprobada que reuna las
condiciones exigidas por las Normas IRAM 1503 y 1651, con las dltimas revisiones vigentes a la fecha de
licitacién.

El cemento Portland de alta resistencia inicial, y los aditivos para hormigones podran ser usados pero para
ello requerira la previa conformidad de Ia inspeccién y de acuerde a las normas correspondientes.

2.2.2 PROPIEDADES ADICIONALES

Cuando se requieran las propiedades adicionales que califican a su tipo se recurrira, segtin corresponda, a
cementos gue cumplan con |as siguientes normas:

Norma IRAM1669- Cemento altamente resistente a los sulfatos Norma IRAM 1670- Cemento de bajo calor
de hidratacion Norma IRAlI4 1671- Cemento resistente a la reaccion alcalis agregade Norma {RAM1636-
Cemento Portland de escorias de alto horno.-
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2 .2.3 EXIGENCIAS COMPLEMENTARIAS

a)- Cuando se requiera una moderada capacidad de resistencia a la accién agresiva de los sulfatos (ataque
débil 6 moderado segdn el renglén 6 de la Tabla 7 del Articulo 6.6.3.9 Cirsoc 201), el contenido de aluminato
tricalcico (AC3) del cemento no excederé del 8,0 %. Cuando se requiera una alta capacidad de resistencia a
la accion de los sulfatos (ataque fuerte y muy fuerte), el contenido de AC3 no excedera del 5,0%. Ademas, en
este caso la suma del porcentaje de ferro aluminato tetracélcico (FAC4) mas el doble del porcentaje de AC3
no excedera del 20 %.-

b)- En el caso de estructuras que, en todo o en parte puedan estar sometidas a:

- contacto permanente con agua,

- exposicion prolongada a una atmésfera o clima himeda,

- contacto con suelos hiumedos
y sblo se disponga de agregados que al ser sometidos a los ensayos establecidos en los parrafos E-9 a E-11
de I2 norma IRAI4 1512 sean calificados como potencialmente reactivos, el contenido total de alcalis del
cemento, expresado como Na20 en g/100g., calculado mediante la expresion (1), no excedera del 0,60 %.

% de alcalis = % Na20 + 0,658 % K20 (1)
2.2.4 ALMACENAMIENTO

El cemento debera almacenarse bajo cubierta bien protegido de la humedad e intemperie, en un depdsito
cerrado. Las bolsas se apilaran a 30 cm. o mas del piso del depdsito, cerrado.

Las bolsas se apilaran a esa distancia como minimo de las paredes exteriores para prevenir el contacto con
la humedad.

Cuando se utilizan cementos de distintas marcas y/o tipos, el Contratistas realizara el acopio apilando a las
bolsas separadamente segln ia marca y tipo de cemento.

El apilado se realizara en forma tal que sea factible el acceso para inspeccionar las distintas partidas
almacenadas, las que debera identificarse por su procedencia y fecha de ingreso.

Cuando se utilice cemento a granel, éste debera almacenarse en silos adecuados, que aseguren la
proteccion del material y permitan su correcto manipuleo durante la carga y descarga.

2.2.5 CALIDAD DEL CEMENTO EN EL MOMENTO DE USARLO

El cemento se debera entregar en estado perfectamente pulverulento sin la menor tendencia a aglomerarse.
No se permitira el uso de cemento total o parcialmente fraguado o que contenga terrones, para ningun tipo
de trabajo.

El material en tales condiciones sera retirado sin dilacién del ambito de la obra.

En los casos en que se utilice cemento envasado, el mismo sera usado volcandose de sus envases
originales en el acto de utilizarlo.

Cuando se trate de cemento ensilado, el mismo se empleara extrayéndolo de la boca o tolva de descarga del
silo, en las cantidades exactamente requeridas para cada paston, mediante un sistema de dosificacion y
pesado adecuado y en el acto de su empleo. No se permitira el reintegro a! sifo del material excedente que
por cualquier circunstancia se haya retirado del mismo y no haya sido utilizado.

2.3 AGREGADOS DE DENSIDAD NORMAL

2.3.1 EXIGENCIAS GENERALES

Esta especificacion se refiere a agregados pétreos, de densidad normal, procedentes de la desintegracion
natural o de la trituracién de rocas de composicion y caracteristicas adecuadas, destinados a la elaboracién
de hormigones estructurales normales. Los agregados estaran constituidos por particulas resistentes, duras y
estables, limpias y libres de peliculas superficiales. No deber&n contener sustancias perjudiciales en
cantidades tales que puedan afectar en forma adversa a la resistencia y durabilidad del hormigén, ni producir
ataque alguno sobre las armaduras.

En caso de que los materiales disponibles no cumplan todas estas condiciones, sélo podran emplearse si
estudios completos de laboratorio o resultados de obra en servicio, demuestran que en el mismo conjunto
cemento- agregados pueden obtenerse hormigones de calidad adecuada, aptos para satisfacer tanto las
caracteristicas de la estructura como las condiciones de exposicion al medio ambiente. La inspeccion de la
obra debera autorizar por escrito el empleo de estos materiales.

2.4 AGREGADO FINO DE DENSIDAD NORMAL
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2.4.1 CARACTERISTICAS GENERALES

a)- E! agregado fino estar4 constituido por arena nazu-al ds particulas redondeadas o por una mezcla de
arena natural, de particulas redondeadas y arena de frituracion, de particulas angulosas, en proporciones
tales que permitan al hormigén en que se utilicen, reunir las caracteristicas y propiedades especificadas.

b)- La arena de particulas angulosas se obtendra por trifuracion de Gravas (canto rodado) o de rocas sanas y
durables, que cumplan los requisitos de calidad especificados para los agregados gruesos de densidad
normal para hormigones de cemento Pértland.

¢} No se permitira el empleo de arenas de trituracién como Unico agregado fino.

d) Las particulas constituyentes del agregado fino deben ser limpias, duras, estables, libre de peliculas
superficiales y de rafces y restos vegetales, yeso, anhidrita pirita y escorias. Ademas no contendra ofras
sustancias nocivas que puedan perjudicar al hormigén ¢ a las armaduras. Tampoco contendra mas del 30 %
en masa de carbonate de calcio en forma de particlas constituidas por trozos de algas o conchillas marinas.

e) En ningln caso se empleard agregados finos que hayan estado en contacto con aguas que contengan

sales solubles o que contengan restos de cloruros ¢ sulfatos, sin antes haber determinado el contenido de las
mencicnadas sales,

f) La calidad de sales solubles aportadas al hormigdr por el agregado fino no incrementara el contenido de
cloruros y sulfatos del agua de mezclado més alla dz io establecido en él articulo 2.7.

@) Et agregado fino que no cumpla con las exigencias del inciso f) serd sometido a un lavado adecuado, con
agua de las caracteristicas necesarias, a los efectos de reducir el contenido de sales solubies hasta que se
cumplan las exigencias del mencionado articulo 2.7

2.4,1.1 SUSTANCIAS PERJUDICIALES

a)- Las cantidades de las siguientes sustancias perjLdiciales, expresadas en porcentajes de la masa de la
muestra, no excederan de los limites que se indican a continuacion:

- Particulas desmenuzables (dispog‘.icién CIRSOC 252) 1,0

- Finos que pasan en tamiz IIAM 75 micrones (IRAM 1540)
hormigdn expuesto a desgaste superficial 3,0
otros hormigones 50

- Materias carbonosas (IRAM 1512; G-1 a G-8) cuando

interesa especialmente el aspecto superficial de la estructura 0,5

otros casos 1,0
- Total de otras sustancias perjudiciales 1,0

b) Materia organica (IRAM 1512; G-13 a G-17) indice calorimétrico, menor de 500 p.p.m. (500 mg/1) ,El
agregado fino que no cumpla con la condicién anterior serd rechazado, excepto el caso en que al ser
sometido a un ensayo comparativo de resistencia de morteros (IRAM 1534) arroje una resistencia media de
rotura a compresién a las edades de 7 y 28 dias, no inferior al 95 % de la que desarrolle un mortero de las
mismas proporciones que el anterior, que contengan el mismo cemento y una porcién de la muestra del
agregado en estudio, previamente lavada con una solucién de hidréxido de sodio en agua al 3,0 % seguida
de un completo enjuague en agua. El tratamiento indicado del agregado fino seré repetido hasta gue al
realizar el ensayo calorimétrico se obtenga un colcr mas claro que el patrén (indice calorimétrico menor de
500 p.p.m.).

Antes de preparar el mortero se verificard mediante un indicador (fenclftaleina) que el hidroxido de sodio fue
totalmente eliminado.

Después de realizar todas las operaciones indicadas, el méodulo de finura de la arena lavada no diferira en
mas de 0,10 con respecto al de la arena antes del tratamiento.

¢)- Sustancias reactivas (IRAM1512; E-¢ a E-11)

El agregado fino a emplear en la preparacién de morterc u hormigones destinados a la construccién de
estructuras que, en todo o en parte, pueden estar somelidas a:

- contacto permanente con agua,

- exposicion prolongada a una atmaésfera a clima humedos,

s Falas Malvinas, gwwye?m#afeéywv sor yp serdin angentinas”
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- contacto con suelos humedos.-
No debera contener sustancias que paedan reaccionar desfavorablemente con los alcalis
del cemento, en cantidades suficientes como para provocar una expansion excesiva del
mortero o del hormigén.

Todo agregado fino que de acuerdo con la experiencia recogida en obras realizadas, o al ser sometida a los
ensayos establecidos en los parrafos E-9 a E-11 de la norma IRAM1512 sea calificado como potencialmente
reactivo, solo podra ser empleade bajo una ¢ ambas de las siguientes condiciones:

1) si el contenido total de 4lcalis del cemento, expresado como éxido de sodio, es menor de 0,6 %.
2) si se agrega al mortero y hormigdn un material que haya demostrado, mediante ensayos, que es capaz de
impedir que se produzcan expansiches perjudiciales provocadas por la reaccién alcalis-agregado.

2.41.2 OTROS REQUISITOS

a) Equivalente de arena (IRAM 1682)

El equivalente de arena minimo de un ensayc individual no sera menor de 73. El promedio de los resultados
de tres ensayos consecutivos realizados scbre otras tantas muestras representativas que cumplan con la
condicion establecida para un ensayo individual, no serd menor de 75. En caso de que el agregado fino no
cumpla la condicién establecida, la arcilla en exceso serd eliminada por lavado.

b) Estabilidad frente a una solucién de sulfato de sodio (IRAM 1525) La porcion de agregado fino retenida
sobre el tamiz IRAM 300p al ser sometida a cinco ciclos alternados de inmersién y secado en una solucion
saturada de sulfato de sodio arrojara una perdida de masa, no mayor del 10 %.

En caso de no cumplirse la condicién anterior, el agregado podra ser aceptado siempre que habiendo sido
empleado para preparar hormigones de caracteristicas similares, expuesto a condiciones similares durante
un tiempo prolongado, haya dado pruebas de ccmportamiento satisfactorio.

si no se cumple la condicion establecida en el parrafo anterior, el agregado podra ser aceptado si al someter
al hormigon que lo contiene en ensayos de congelacion y deshielo segun Norma IRAM 1661, se comporta
satisfactoriamente.

c) Estabilidad de las rocas basélticas constatada por el ensayo de inmersion en estilen-glicol (disposicién
CIRSOC 252)

Las rocas basdlticas de las que se obtengan los agregados finos de trituracién cumpliran con lo especificado
en el articulp 2.5.1.2.

2.5 AGREGADO GRUESC DE DENSIDAD NORMAL
2.5.1 CARACTERISTICAS GENERALES

a) El agregado grueso estara constituido por grava (canto rodado), grava partida, roca partida, o por una
mezcla de dichos materiales que conforme los requisitos de estas especificaciones.

b) Las particulas que lo constituyen serdn duras, limpias, resistentes, estables, libres de peliculas
superficiales, y de ralces y restos vegetales, yeso, anhidrita, pirita y escorias. Ademas no contendra otras
sustancias perjudiciales que puedan dafiar al hormigén y a las armaduras. Tampoco contendra cantidades
excesivas de particulas que tengan forma de lajas o de agujas. El contenido de carbonato de calcio en forma

de trozos de valvas o conchillas marinas se limitara al 2 % en masa, para los agregados con tamafio maximo
nominal de 37,5 mm (1 1/2".

¢) En ningun caso se emplearan agregados gruesos extraidos de playas maritimas, que hayan estado en
contacto con aguas que contengan sales solubles, o que contengan restos de cloruro y sulfatos, sin antes
haber determinado el contenido de las mencionadas sales en el agregado.

d) La cantidad de sales solubles aportadas al hormigén por el agregado grueso, no incrementara el contenido
de cloruro y sulfato de! agua de mezclado m4s alla de lo establecido en ¢l articulo 2.7 de éste Pliego.

e) El agregado grueso que no cumpla el inciso anterior d) sera sometido a un lavado adecuado con agua de

las caracteristicas necesarias, a los efectos de encuadrar su contenido de sales solubles dentro de lo que
establece el mencionado inciso.

"o\qagregado grueso que contenga suelos, arcillas o materiales pulverulentos en exceso del limite

Feetdl para los fifos que pasan tamiz IRAM 75 p.m. por via himeda, sera completa y uniformemente
do.gotes de su empleor.
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2.5.1.1. SUSTANCIAS PERJUDICIALES

a) Las cantidades de las siguientes perjudiciales expresadas porcentaje de la masa de la muestra, no
excederan los limites que indican a continuacion:

- Particulas desmenuzables (Disposicién CIRSOC 252) 0,25
- Particulas blandas (IRAM 1644) 5,00
- Ftanita (chert) contenido con impureza y no como constituyentes

principal (IRAM 1649) 5,00

- Finos que pasan el tamiz IRAM 75pm (IRAM 1540) 1,00

Tratandose de agregados gruesos obtenidos por trituracion de rocas, si los finos provienen del material de

molienda y estan esencialmente libres de arcilla y materiales similares ( indice de plasticidad menos de
2: IRAM10502) el limite anterior puede elevarse a 1,5

b} La suma de los porcentajes de todas las sustancias perjudiciales no excedera de 5,0 %.

c) Sustancias reactivas (IRAM 1512; E-9 a £-11 o IRAM 1631, E-8 a EI0). Tiene validez para el agregado
grueso lo especificado en el parrafo 2.4.1.1 ¢)

2.5.1.2 OTROS REQUISITOS

a) Estabilidad frente a una solucién de sulfato de sodio (IRAM 1525) Tiene validez lo especificado en el
articulo 2.4.1.2 b).

b) Estabilidad de las rocas basdltica constatada por el ensayo de inmersion en etilén -glicol (Disposicién
CIRSOC 252).

Los agregados gruesos obtenidos por trituracién de rocas basaltica, al ser sometidos al ensayo de inmersién
en etilen- glicol durante 30 dias arrojaran una perdida de masa menor del 10 %.

c) Desgaste Los Angeles (IRAM 1532)

Cada tamafio nominal de agregado grueso, al ser sometido a este ensayo, arrojara un desgaste no mayor del
40 %. En caso de no cumplirse esta condicién, el agregado podra ser igualmente empleado si al integrar un
hormigén de las proporciones establecidas para la estructura, arroja resistencias satisfactorias.

Esta Ultima condicion tendra validez hasta un méximo de desgaste del 45 %.

2.6. COMPOSICION GRANULOMETRICA DE LOS AGREGADOS
2.6.1 CURVAS GRANULOMETRICAS

La composicion granulométrica de los agregados se determinaré clasificando las particulas mediante los
siguientes tamices de abertura cuadrada: 75 mm; 63.mm; 53 mm; 37,5 mm; 26,5 mm; 19 mm; 13,2 mm: 9,5
mm;

4,75 mm, 2,36 mm; 1,18 mm; 600 m; 300 pm;150 pm; ( IRAM 1501, parte |l, serie supiementaria R 40/3).
Cada grupo se expresa como el porcentaje que representa en masa, en relacién a la cantidad total de
material tamizado.

La granulometria de un agregado fino o grueso se considerara satisfactoria si el porcentaje de material que
pasa cualquiera de los tamices especificados no excede del 5,0 % de la masa de la muestra respectc de
limite establecido para el tamiz considerado. Lo dicho tiene validez para cada uno de los tamices
establecidos.

Para el calculo del modulo de finura se utilizaran solamente los tamices cuyas aberturas estan
aproximadamente en razon dos, a partir del tamiz de 75 mm de abertura (IRAM1501, parte Il serie

suplementaria R 40/3)
2.6.1.1 GRANULOMETRIA DEL AGREGADO FINO ( IRAM 1505)

a) El agregado fino tendra una curva granulométrica continua, comprendida dentro de los limites que
determinan las curvas A y B de la Tabla |, salvo las excepciones indicadas en el inciso d).

Tabla I: Curva granulométrica del agregado fino
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Tamices de mallas
Cuadradas

Porcentaje maximo que pasa, acumulado, en

masa
(IRAM1501, parte 1)

curva A curva B curvac Es COP'A HEL
9,5 mm (3/8") 100 100 100
4,75 mm (N° 4) 95 100 100
2,36 mm (N° 8) 80 100 100 OSVA DO VILLEGAS
1,18 mm (N° 16) 50 85 100 CONCElp B AISATV
600 um (N° 30) 25 60 95
300 pm{N°® 50) 10 30 50
150 um(N° 100) 2 10 10

El agregado fino de la granulometria especifica podra obtenerse por mezcla de dos o mas arenas de distintas
granulometrias. Los porcentajes de la curva A indicados para los tamices de 300um (N°50) y 150 pm
{N2100)de abertura, pueden reducirse a 5 % y 0%, respectivamente, si el agregado fino esta destinado a
hormigones con aire intencionalmente incorporados con no menos de 3,5 % de aire total y con 240 kg/m3 de
contenido unitario de cemento, como minimo, u hormigones, sin aire incorporado con mas de 300 kg/m3 de

cemento o cuando se emplee en la mezcla una adicién mineral adecuada para corregir la granulometria de la
arena.

b) En ningtin caso el agregado fino tendra mas del 45 % de material retenido en dos
cualesquiera de los tamices consecutivos indicados en el cuadro.

¢) El médulo de finura, calculado segun la Disposicion CIRSOC 252 no sera menor de 2,3 ni mayor de 3,20.

d} Si el modulo de finura del agregado fino variara mas de 0,20 en mas o en menos con respecto at del
material empleado para determinar las proporciones del hormigén (dosificacién), el agregado fino sera
rechazado, salvo el caso en que se realicen ajustes adecuados en las proporciones de la mezcla con el
objeto de compensar el efecto de la mencionada variacién de granulometria.

2.6.1.2 GRANULOMETRIA DEL AGREGADO GRUESO (IRAM 1505)

a) Al ingresar a la Planta dosificador, el agregado grueso tendra una granulometria comprendida dentro de
los limites que, para cada tamafio nominal, se indican en Tabla 2.

Tabla 2. Granulometria def agregado grueso

Tamario Nominal
Porcentajes en masa, acumulado, que pasan por los
Porcentajes en masa, acumulado, que pasan por los

Tamafio Nominal Porcentajes en masa, acumulado, que pasan por los

tamices IRAM de mallas cuadradas

(mm) 630 530 375 265 190 132 95 4.8
mm mm mm mm mm mm mm mm

21/2" 2" 112" 4" 34" /2" 38" N4

53,0 - 4,75 100 95-100 - 35-70 - 10-30 - 0-5
37,5-4,75 - 100 95-100 - 35-70 - 10-30 0-5
26,5 - 4,75 - - 100  95-100 - 25-60 - 0-10
19,0 -4,75 - - - 100 90-100 - 20-55 0-10
L T N - - - - 100 90-100 40-70 0-15

gﬁd@%s . 100 90-100 23-70 0-15 - 0-5 - -
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37,5-19,0 - 100 90-100 20-55 0-15 - 0-5 -

b) en e] caso de los tamafios nominales 53 a 4,75 mm y 37,5 a 4,75 mm, el agregado grueso estara
constituido, preferentemente por una mezcla de dos fracciones que se almacenaran y mediran

separadamente. La mezcla cumplira los requisitos granulométricos correspondientes al tamario nominal que
se trate.

2.6.1.3 CURVAS GRANULOMETRICAS CONTINUAS.

Las mezcias de agregados de los distintos tamafios nominales tendran curvas granulométricas continuas.
Para determinar las proporciones en que deberan mezclarse los diferentes tamafios se tomara como criterio

general el de obtener la curva que con la mayor cantidad posible de particulas gruesas haga minimo el
contenido de vacios.

2.6.1.4 CURVAS GRANULOMETRICAS DISCONTINUAS

En el caso en que los distintos tamafio de agregados disponibles no permitan componer una curva
granulométrica continua por falta de particulas de determinadas dimensiones se podra ufilizar una curva
granulométrica discontinua. Debera demostrarse mediante ensayos de laboratorio, que con la granulometria
propuesta se puede obtener hormigones de trabajabilidad adecuada, con contenidos unitarios de cemento y
agua compatibles con las caracteristicas necesarias para la estructura y los métodos constructivos a utilizar.

2.6.1.5 PROVISION Y ALMACENAMIENTO DE LOS AGREGADOQOS

Los agregados se almacenaran en forma tal que se evite la segregacion de particulas, la contaminacién con
sustancias extrafias y el mezclado de agregados de distintos tamafios maximos o granulometria. Para
asegurar el cumplimiento de estas condiciones, los ensayos para verificar las exigencias de limpieza v
granulometria se realizaran sobre muestras extraidas en el lugar de medicion, previo al ingreso a la Planta
Elaboradora.

Para evitar la contaminacién y reducir la segregacion, las pilas de agregados se constituirdn por capas
horizontales de espesores no mayores de 1,50 m. La primera capa se colocara sobre otra de apoyo del
mismo material, de un espesor minimos de 30 cm que no se empleard para la elaboracién del hormigon.
Antes de iniciar la colocacién de los materiales en una nueva capa, deberd haberse completado la capa
anterior. Antes de su mediacion e ingreso a la planta elaboradora, la arena humeda se dejara escurrir
durante el tiempo que resulte necesario para que el contenido de humedad superficial sea suficientemente
uniforme y no exceda del 8 %. En el momente de la medicién para su introduccién en la hormigonera el
contenido de humedad superficial del agregado grueso sera suficientemente uniforme como para que el
asentamiento del hormigén (IRAM 1536) de distintos pastones no sufra variaciones mayores de +_ 2,5 cm.

La cantidad de agregados almacenados en cbra sera la suficiente para efectuar en forma continua sin
interrupciones el hormigonado que se disponga efectuar.

Queda expresamente prohibido el manipuleo y transporte de agregados mediante métodos, procedimientos y
equipos que produzcan la rotura, desmenuzamiento o segregacidn de las particulas que los constituyen.

No se permitira el empleo de agregados congelados ¢ que contengan hiela. Previamente a su introduccién a
la planta dosificadora seran descongelados.

2.7 AGUA PARA HORMIGONES

El agua empleada para mezclar el hormigén y para lavar los agregados cumplird las condiciones
establecidas en la norma IRAM 1601, con las siguientes modificaciones que prevaleceran sobre las
disposiciones contenidas en ella .

a) El agua no contendra aceites, grasa, ni sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el
hormigén o sobre las armaduras.

b) Ademas las exigencias sobre total de sdlidos disueltos y maximos contenidas de cloruros (expresados en
ion CL-) y sulfatos ( expresados en ion S04=) que se indican en los incisos ¢) y d) que siguen. El contenido
de cloruros incluye también el que aportan los agregados y aditivos.

¢) Estructuras de hormigén simple
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d) Estructuras de hormig6n armado convencional claruro

cloruro max. 2000 partes por milton (2000mg/1)
sulfato max. 1500 p.p.m. (1500 mg/1)

max 1000 p.p.m. {1000 mg/i) sulfato
max. 1300 p.p.m. (1300 mg/1)

e
OSVLDO MIVILLEGAS

2.8 MATERIALES PARA JUNTAS CONCEJO DELIRERANTETE
Para el relleno de juntas, podran usarse los siguientes materiales:
-Rellenos de colado constituidos por mezclas plasticas de relleno mineral y asfalto, polimero y asfalto, de

caucho y asfalto, productos a base de siliconas o basados en resinas sintéticas, de aplicacién en frio o
caliente.

Para las juntas de dilatacién se usara rellenc premoldeado y para las de contracc16n, premoldeado o de
colado.

2.8.1 RELLENO PREMOLDEADO BITUMINOSO

a) Este relleno consistira en fajas premoldeadas constituidas por fibras de naturaleza celular e
imputrescibles, impregnadas uniformemente con betn asfaltico, en cantidad adecuada para ligarla.
Las dimensiones de relleno premoldeado, seré4n las que se consigne en las especificaciones

complementarias o en los planos de ia obra con tolerancia en mas de 1,5 mm en el espesor y menos 3,0 mm
en la altura. :

Su longitud ser4 igual al ancho de una trocha del pavimento.

El relleno premoldeado no se deformara por el manipulec comin en obra durante el tiempo caluroso, ni se
rompera o agrietara en tiempo frio.

Cuando se decida su ensayo se extraerd una muestra de cada lote de 300 metros de relleno o fraccién
menor.

Dicha muestra tendra el espesor y a la altura especificados Y su largo no sera inferior a un metro. Las
muestras se acondicionaran para el transporte de tal modo que no sufran deformaciones o rotura.

b) cumplira los siguientes requisitos cuando se lo ensaye segun los métodos A.S.T.M. designacién 1751-73.

b.) RECUPERACION: Se determinara luego de tres aplicaciones sucesivas de una carga capaz de
comprimir a la muestra hasta el 50 % de su espesor original,

Una hora después de la tercera aplicacion, la muestra ha de recuperar no menos del 70 % (setenta por
ciento) de su espesor original.

b.2) COMPRESION: La carga requerida para reducir el espesor de la probeta al 50 % de su espesor original,
no debera ser menor de 7 ni mayor de 52,5 kg/cm2. Si el espesor de muestra es menor de 1,25 cm se

permitira una carga maxima de 87,5 kg/cm2. El material después de la compres16n no mostrara una pérdida
mayor del 3,0 % (tres por ciento) de su peso original. .

b.3) EXTRUSION: se comprimira la muestra al 50 % de su espesor original con tres bordes apoyados, no
debiendo exceder la deformac16n o extruc16n del borde libre de 0,6cm.

b.4) ABSORCION: No ser4 superior al 15 % (quince por ciento) en volumen en 24 hs.

b.6) INTEMPERISMO: Si la Inspeccion lo cree conveniente puede llevarse a cabo este ensayo. Las muestras
no deberan mostrar evidencias de desintegracién después de 10 cicios de congelacion y deshielo.

b.6) DENSIDAD: No sera menor de 300 kg/m3.

b.7) La union de dos secciones de relleno premoldeados fibro-bituminoso se realizara a
tope, empleando ganchos u otros elementos adecuados para tal fin.

.2.8.2 RELLENO PREMOLDEADO DE MADERA COMPRESIBLE
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ag)cl)iita}rasconstituido por madera blanda, facimente comprimible, de peso esaecifico aparente no mayor de
4 g/m3.

La madera debera contener la menor cantidad posible de sabia al cortarse y estar suficientemente aireada al
darle la forma de la junta. La madera no tendra nudos y otras imperfecciones menores.

Conformada con las dimensiones correctas que le corresponden, sera sumergida en agua por un lapso no
menor de 24 hs. y totalmente embebida se colocara en el pavimento evitando su secado. Conformada la
junta de madera, ésta serd sometida a dos manos abundantes con aceite de creosota.

b) Las dimensiones y tolerancias seran en un todo semejante a las indicadas para los rellenos premoldeados
fibro-bituminoso en 2.8.1.b) Excepcionalmente podran admitirse trozos de un largo inferior a 1,80.

La un16n de dos secciones contiguas de juntas se hara a tope y su vinculacién se lograrg mediante ganchos
adecuados para tal fin.

c) El relleno premoldeado de madera compresible cumplira los siguientes requisitos cuando se lo ensaye
mediante los métodos A.A.S.H.O. designac16n T. 42-49. :

d) COMPRESION : La carga requerida para reducir el espesor de la muestra secada a estufa al 50 % de su
espesor primitivo, no debera ser menor de 3,5 kg./cm ni mayor de 105 kg./cm.

e) RECUPERACION: Luego de tres aplicaciones sucesivas de la carga necesaria para reducir su espesor al

50 % y una hora después de aplicada la tercera carga, la muestra debers recuperar no menos del 70 %
(setenta por ciento) de su espesor original.

fy EXTRUSION: Cumplirg con lo exigido para los rellenos fibro-bituminosos en 2.8.1.b).

La extracc16n de muestras debera efectuarse de acuerdo con lo establecido para ios rellenos premoldeados
fibro-bituminosos.

2.8.3. RELLENO PREMOLDEADO DE POLICLOROPRENO PARA JUNTAS ASERRADAS

Consiste en una banda de seccién hueca, generalmente multicelular, fabricada con ese material, cuyo ancho
debera ser mayor que el ancho de la ranura de |a junta, a efecto de que la banda, una vez colocada quede
suficientemente comprimida en el interior de la ranura, sell&ndola por complete, cualquiera sea la abertura de
la junta. El ancho de la seccién transversal del relleno premoldeado, asi como su peso por metro lineal, seran
fijlados en las especificaciones particulares.

El relleno serd colocado previa aplicacién de un adhesivo adecuado que también hace las veces de
lubricante facilitando su insercién.

El material de relleno y el adhesivo deberan cumplir los requerimientos de las normas IRAM 113.083 ¥
113.084, respectivamente.

2.8.4 OTROS RELLENOS PREMOLDEADOS

Podran emplearse otros materiales premoldeados para el relleno de las juntas, siempre gue los mismos
respondan a las especificaciones A.5.T.M. designaciones DI.752-67 y D 545-67.

2.8.5 RELLENO DE COLADO PARA EL SELLADO DE JUNTAS
Estara constituido por;

a) Mezclas de betn asfaltico y rellenc mineral, con un contenido de éste Ultimo, variable entre 15 % y25%
en pesc debiendo cumplir la mezcla lo siguientes requisitos:

- Penetrac16n (150 g. 5s, 25°C) no excedera de 90.

- Fluencia (60° C) no excedera de s mm.

Estos ensayos se realizarén de acuerdo a la Norma A.S.T.M designac16n D 1,191-64 o {RAM 6604 { Tipo I).

b) Mezclas plasticas de aplicacion en frio o en caliente, cuyos componentes principales son caucho y asfaito,
polimeros y asfalto, producto a base de siliconas o basados en resinas sintéticas en proporciones variables.
Estos productos deberan ajustarse a las normas

A.S.T.M designaciones D 1850-74 ; D 1.851-67: DI.180-74 y D1.191-64.

2.9 PASADORES DE ACERO
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Cuando e! proyecto contemple la colocacidn de pasadores en las juntas para la transferencia de cargas, los
mismos deberan reunir las siguientes condiciones

2.9.1 FORMAS Y DIMENSIONES

Los pasadores seran barras lisas de acero de seccion circular de las dimensiones indicadas en los planos.

La tolerancia admisible en les didmetros indicados en el proyecto sera de mas o menos 0,5 mm y se admitira
una deformacién de la seccidn circular comprendida dentro de las tolerancia admitidas para el diametro.

Las formas seran perfectamente rectas, sin torceduras, muescas ¢ abolladuras superficiales. En las juntas
de dilatacién, uno de los extremos del pasador estard cubierto con un manguito de diametro interior algo
mayor que el de la barra del pasador y de una longitud de 10 a 12 cm obturado en su extremo por un tapon
de material asfaltico u otro material compresible de tres centimetros ( 3 cm) de espesor, de manera de
permitir al pasador una carrera minima de 2 cm.-

El manguito podra ser de cualquier material que no sea putrescible y dafioso para el hormigdn, y que pueda,

ademas, resistir adecuadamente los efectos derivados de la compactacién y vibrado del hormigdn al ser
celocado.

2.8.2 CALIDAD DEL ACERO

El acero de las barras para pasadores serd del tipo A.D.N. 420 y cumpliran con los requisitos que para los
mismos establece el Reglemento CIRSOC. Tendra una resistencia a la traccién mayor 500 MN/m2, una
tensién minima de fluencia de 420 MN/m2 o la correspondiente a 0,2 % de deformacién, en aceros que no
tengan limite de fiuencia rezl, con un alargamiento minimo a la rotura mayor o igual al doce por ciento (12 %).
Por lo demas, el material debera cumplir los requisitos de la norma IRAM 502. 528, 537. y 671.

3. HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND
3.1 DEFINICION Y CONDICIONES GENERALES

El hormigon de cemento Pértland estara constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales:
cemento Portland, agregados gruesos y fino, agua y aditivo incorporados de aire.

La mezcla serda uniforme y esta uniformidad no debera alterarse a lo largo de las
sucesivas operaciones de transporte, descarga, colocacion y compactacion, permitiendo
obtener una estructura (losa) compacta de textura uniforme, resistente y durable, que
cumpla en un todo con los requisitos de estas especificaciones y del uso a que se la
destina.

En consecuencia y de acuerdo con lo anterior expresado, el hormigon endurecido estara
libre de vacios motivados por la segregacion de los materiales o por su defectuosa
colocacién y compactacion.

En general estara libre de todo defecto que facilite la destruccién de la calzada por accién
de los agentes atmosfeéricos o por las condiciones a que ella se halle sometida durante su
uso.

Las losas o parte de ellas que resultase defectuosas en el sentido indicado, como asi
mismo aquellas que no cumplan los requisitos establecidos en los planos, seran

demolidas y reemplazadas por el contratista a indicacién de la Inspeccion, sin derecho a
obtener compensacién alguna.

3.2 CARACTERISTICAS PARTICULARES Y CALIDAD DEL HORMIGON

Los hormigones que se cologuen en obra tendran las siguientes caracteristicas:

3.2.1 RESISTENCIA CILINDRICA DE ROTURA A COMPRESION:

La resistencia caracteristica a la rotura a compresién en probetas cilindricas de 15 ¢cm. de diametro y 30 cm
de altura, a la edad de 28 dias, debera ser como minimo de 260 kg/icm2 ([RAIll 1546).

‘,‘§§v?§'.-ﬂ’;$ como resistencia caracteristica al valor que en una distribucién estadistica normal de resistencia,
g@aﬁa&%"‘por el 95 % de los resultados de los ensayos.
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La resistencia minima caracteristicas asi definida sera considerada como resistencia tetrica (Rt) a los fines
de la recepcion y aceptacién del pavimento de hormigén

3.2.2 RESISTENCIA A LA FLEXION

La resistencia minima a la flexién a ios 28 dias sera 50 kg/cm2 segln IRAII1546.

3.2.3. CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD DE LAS MEZCLAS

La consistencia del hormigén sera determinada por medio del cono de asentamiento segun norma JRAll
1536.

El asentamiento de las mezclas estara comprendido dentro de los siguientes limites:
a) de 4 a 6 cm cuando se trate de mezclas gue deben compactarse mediante regla vibradora.

b) De 2 a 4 cm cuando la mezcla deba compactarse utilizando equipo de pavimentacion. La Inspeccion podra

admitir asentamientos menores si el Contratista demuestra que con ellos es posible obtener una mezcla
trabajable, con el equipo que utilice.

El contratista controlara mediante determinaciones frecuentes del asentamiento sobre muestras de los
pastones elaborados, la consistencia de las mezclas, consistencia que dentro de los limites establecidos,
tratara de mantener en forma regular y permanente de manera de producir un hormigén uniforme.

3.2.4 EXUDACION

l.a mezcla acusara la exudacién minima necesaria para permitir los trabajos de terminacién superficial. Debe

considerarse que una acumulacion excesiva de agua en la capa superficial del pavimento puede conducir a
su debilitamiento.

3.2.5 RELACION AGUA-CEMENTO

La relacion agua-cemento maxima, incluyendo el agua superficial de los aridos, seréa de 0,45 (en peso).

3.2.6 AIRE INCORPORADO

El hormigén contendra un porcentaje total de aire natural e intencionalmente incorporado (IRAI4 1602 o
1562), comprendido dentro de los siguientes limites.

Tamafio maximo del agregado grueso Porcentaje de aire del H° en vol.
mm pulgadas porcentaje

26,50 1 5+-1

37,60 1% 45+ -1

53,00 2 44 -1

3.3. DOSIFICACION DEL HORMIGON

La proporciones de cemento, agregados fino Y grueso, agua y aditivo incorporador de aire necesarias para
preparar las mezclas que satisfagan las exigencias especificadas, seran determinadas por el contratista en
forma racional, mediante los estudios Y ensayos previos necesarios que permitan tener en cuenta las
caracteristicas y propiedades de los materiales componentes, las condiciones del medio ambiente y las
particularidades y exigencias del pavimento en condiciones de servicio( aplicacién de técnicas de vialidad
invernal etc. )

Para la determinacién de la composicion del hormigén se empleara cualquier método conocido basado en la
relacién agua-cemento de la mezcla, con tai que dicho método provenga dz una fuente de reconocida
autoridad en ia materia, exista suficiente experiencia sobre su aplicacion y permita obtener los resultados
deseados.

Con la anticipacién necesaria a la colocacion del hormigén en obra, el contratista solicitaré por escrito a la
Inspeccion la aprobacion de los materiales que se propone utilizar los que deberan estar previamente
acopiados en obra. Asi mismo las cantidades, en peso, de los materiales que mezclara para preparar el H°
acompafiando los ensayos que haya realizado y que justifique esas cantidades.
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El minimo contenido unitario de cemento Poértland por condicién de durabilidad sera de 380 kg/m3. Por
condiciones de resistencia las cantidades de cemento sera la necesaria.

3.3.1 ADITIVOS

El contratista podra incorparar otros aditivos al hormigén para lograr las caracteristicas exigidas.

E! tipo y dosificacion seran propuestos por el contratista debiendo indicar técnicamente el empleo y
antecedentes de su utilizacién en obras publicas si los hubiese. A los efectos del control de calidad de los
aditivos, seran de aplicacion las disposiciones de la norma IRAM 1663, AS.T.M.,

c- 260, A.S.T.M.-c-424, o las que indiquen las especificaciones complementarias.

Los aditivos no seran objeto de medicion, estando su pago contemplando en los distintos items del contrato.

EL CONTRATISTA ES EL. UNICO RESPONSABLE Si EL HORMIGON ELABORADO CON MATERIALES

Y DOSIFICACIONES APROBADAS NO SATISFACE LAS EXIGENCIAS ESPECIFICADAS UNA VEZ
COLOCADO EN OBRA.

3.4 ELABORACION DEL HORMIGON

Durante la elaboracion del hormigén, el contratista se ajustard a las indicaciones que se exponen mas

adelante, asi como toda olra exigencia que sin estar taxativamente enumerada resulte consecuencia de la
aplicacion de estas especificaciones.

La elaboracion del hormigén se efectuara en plantas dosificadoras automaticas por pesadas.

4, EQUIPC MINIMO

El contratista esta obligado a disponer en obra, con antelacion a los trabajos que debe realizar, un equipo
minimo para su ejecucion, conforme con lo que se especifica mas adelante y sin cuyo cumplimiento la
Inspeccién no autorizara la ejecucion de los trabajos.

La inspeccién procedera a la revisién del equipo que presente el contratista, a fin de autorizar su utilizacion o

para rechazar aquellos elementos o mecanismos que no funcicnen correctamente o no retnan las exigencias
requeridas.

41 CONDICIONES DE SERVICIO DEL EQUIPO

El contratista estd obligado a mantener su equipe en condiciones de uso mediante un mantenimiento

cuidadoso que reduzca al minimo las paralizaciones por roturas, desperfectos, etc., durante la ejecucién de
los trabajos.

Las demoras motivadas por roturas, desperfectos o reparaciones del equipo, no seran
reconocidas como causa justificativa para una eventual ampliacion del plazo contractual.

4.1.1 EQUIPO PARA LA ELABORACION DEL HORMIGON
4.1.2 HORMIGON ELABORADO EN LA OBRA

El contratista realizara la dosificacién de! hormigén utilizando plantas de dosificacion automatica para cuatro
aridos por suma en balanza Gnica, cemento en otra balanza y agua medida por cuenta impulso contara con
un sistema de programacién de férmulas en memoria, con salida impresora.

4.1.3 HORMIGON ELABORADO FUERA DE LA OBRA

El hormigén podra ser elaborado fuera de la obra utilizando plantas de dosificacién automaticas y
entregadas en la misma, mediante equipo especial y siguiendo alguno de los procedimientos indicados a
continuacion;

a Mezclado en planta central y transporte del hormigédn a la obra en camiones mezcladores, agitadores o
volcadores.

b) Mezclado iniciado en planta central y terminadc en camiones mezcladores durante su transportie a

obra,

c) Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra. Los camiones, en especial los

motohormigoneros, estarén ep perfecto estado de conservacion y funcionamiento y garantizaran, en todos

los Gasos, que el hormigdn debera llegar al lugar de la obra sin que se produzca la segregacién de los
at riales y en estado pléstlco ‘trabajable y satisfactoric para su colocacion.
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La Inspeccién de obras rechazara cualquier camion que no cumpla con la presente especificacion, sin que
por esto se genere derecho alguno al Contratista, el que debera reparar o reemplazar la unidad
defectuosa.

Para el hormigén elaborado en estas condiciones seran de aplicacion las exigencias especificadas por la
Norma IRAM 1666.
A los efectos de las medidas y controles que la Inspeccion considere oportuno efectuar, ésta podra revisar

los equipos y materiales empleados en cualquier lugar en que se encuentre, el que serd considerado
comoe parte integrante del obrador.

4.2 EQUIPO PARA LA COLOCACION, DISTRIBUCION, COMPACTACION Y TERMINACION
SUPERFICIAL DEL HORMIGON

421 MOLDES

a) De base:

Los moldes de base seran metalicos, de altura igual o superior al espesor de los bordes de la losa, rectos,
libres de toda ondulacion y en su coronamiento no se admitira desviacion alguna. El dispositivo de unién
entre las secciones o unidades sucesivas sera tal que impida todo movimiento o juego en tales puntos de
unién. Los moildes tendran una resistencia estabilidad que les permita soportar sin deformaciones o
asentamientos, las presiones originadas por el hormigén al colocarse y el impacto y vibraciones de los
pisones, reglas, vibradores y equipo mecanico de distribucion y distribucion y terminacién que pudieran
emplearse. La longitud minima de cada seccion o unidad de los moldes usados en los alineamiento rectos
sera de 3 my el ancho de su base sera de 20 cm. como minimo.

En las curvas se empleardn moldes preparados de manera que respondan al radio de aquellas.

Los moldes contaran con un sistema de fijlacion que, permita colocarlos y mantenerlos firmemente
asegurados al terreno, mediante estacas de acero, de manera que no sufran movimientos o asientos
durante las operaciones de hormigonado. Deberdn estar perfectamente alineados, verificando que
cuando se deba unir una parte existente con una nueva, la linealidad se mantengan debiendo Ia
Inspeccién corroborar y autorizar previo al hormigonado.

Antes de su empleo, el Contratista sometera a examen de la Inspeccion los moldes a utilizar la que los
aprobara siempre que se encuadren en lo que se prescribe en esta especificacién.

Los moldes torcidos, averiados, etc. seran retirados de la obra, y no se permitird su emplec hasta que no
hayan sido reparados a satisfaccion de la Inspeccion.

b) Para Cordones

Deberan reunir las condiciones de rigidez requeridas en el inciso precedente y sus dimensiones
transversales deberdn ser tales que respondan estrictamente al perfil de cordones indicado en los planos
de proyecto.

En cuanto a longitud minima, cantidad y estado general se ajustaran en un todo a lo prescripto en el inciso
a), para moldes de base, y su vinculacién con éstos (ltimos se hara de manera tal gue una vez colocados,
el conjunto se comporte como una Unica pieza, en lo que a rigidez y firmeza se refiere.

4.2.2 EQUIPO PARA LA DISTRIBUCION Y COMPACTACION
a) EQUIPO PAVIMENTADOR

El pavimento podra construirse utilizando equipos pavimentadores autopropulsados, que deberan poseer
como minimo las siguientes caracteristicas:

- Sistema automético de control de espesor, direccion y perfil transversal

- Vibrador de inmersién

- Sin fin distribucién de hormigon

- Moldes deslizantes

- Sistema de apoyo de tres patas como minimo, con orugas de accionamiento hidraulico.

La terminadora mecénica suplira, de acuerdo con su disefio, algunos o todos los elementos descriptos en
423

b) EQUIPO VIBRADOR

El Contratista dispondra, para la densificacion del hormigén, de un equipo vibrador adecuado.
El sistema vibratorio podra ser del tipo masa o interno, o bien del tipo exte'no, capaz de vibrar con una
frecuencia de 3500 impulsos por minuto, como minimo. o
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El dispositivo vibrador debera estar constituide por una o mas unidades de manera que la amplitud de
vibracidon resulte sensiblemente uniforme en todo el ancho de la calzada o faja que se hormigona entre
moldes.

Cuando se utilicen mas de una unidad vibradora, las mismas se ubicaran espaciadas entre si, siendo su
separacion no mayor que el doble del radio del circulo dentro del cual la vibracion de la unidad es
visiblemente efectiva.

En los casos en que se utilice una Unica unidad vibradora de tipo externo, la misma sera mantenida sobre la
regla enrasadora de manera de transmitir a ésta, y por su intermedio al hormigén, el efecto de vibrado, en
forma uniforme en toda ia longitud de la regla.

La utilizacion de mas de una unidad vibratoria se permitira solamente en el caso de que las mismas actien
sincrénicamente.

Cualquiera sea el tipo de vibracién utilizado, el hormigdn resultante, deberd quedar perfectamente
compactado, y no producird segregacién de los materiales componentes de aquel.

Cuando la regla vibradora no forma parte de ia maquina distribuidora, la misma estara provista en sus
extremos de ruedas o patines que permitan su suspensién entre los moldes laterales y su deslizamiento
sobre ellos. El sistema de deslizamiento de la regla vibradara sobre los moldes podra ser de tipo manual o
mecanice y permitird su avance a una velocidad uniforme.

El sistema vibratorio debera contar con un mecanismo que permita variar la amplitud y frecuencia de la
vibracion para obtener la maxima eficiencia posible del equipo.

¢) ELEMENTOS MANUALES PARA LA COMPACTACION

El contratista dispondra de por lo menos un vibrador portatil de inmersién para la compactacion del hormigoén
de cordones y en aquellos sitios en que no sea factible el uso de la regla o de unidades vibradoras
independientes. Todo otro elemento manual como reglas, planchas, pisones, etc., seran del tipo vibratorio.
Estos elementos vibradores seran capaces de vibrar con una frecuencia de 3.500 impulsos por minuto como
minimo y producir un hormigén bien compacto, sin segregacién de los materiales que lo constituyen.

No se admitira el uso de pisones o calibres-pisones no vibratorios. Solo se usaran por excepcidn en

superficies de dificil acceso o por tiempo limitado y siempre que medie expresa autorizacion de la
Inspeccion.

423 EQUIPO PARA LA TERIMINACION SUPERFICIAL DEL PAVIMIENTO
4.2.3.1 REGLAS

El Contratista debera tener en obra:

a) Una regla fratas con dos mangos, de 3,50 m a 4,00 m de iongitud, y de 15 cm de ancho para allanar
longitudinalmente en hormigon.

b) Dos (2) reglas de 3,00 m de largo de material no deformable, para el contraste de la superficie del
firme.

¢} Una regla metdlica de exactitud comprobada para el contraste de todas las reglas usadas en obra.
Tendra una fongitud minima de 3,00 m y serd de una rigidez tal que impida su deformacion.

4.2.3.2 FRATASES

El Contratista dispondré en obra no menos de dos fratases destinados a la terminacién superficial del firme.
Tendran un mango largo que permita su manejo desde los puentes de servicio o fuera del pavimento y la
hoja tendra un largo de 2,5 m a 3,00 m y un ancho de 0,10 m debiendo mantenerse libre de deformaciones y
roturas.

Bajo ningtin aspecto el fratas sera empleado para distribuir, quitar excedentes o rellenar con hormigén.
Queda expresamente prohibido agregar agua a la superficie de la calzada.

4.2.3.3 CORREAS

El Contratista dispondrd en obra dos correas, provistas de mangos en sus extremos, de un ancho

comprendido entre 15 y 20 cm y de un largo 50 cm mayor que el ancho de la calzada o faja a hormigonar.
Seran de goma o lona, o una combinacién de ambas.

/ Las co s deberan estar limpias y lubricadas al iniciar cada jornada y su desgaste maximo admisible sera
‘ ermita cumplir a satisfaccién con el objeto a que se las destina.
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4.2.3.4 HERRAMIENTAS PARA REDONDEAR BORDES DE JUNTAS Y DEL PAVIMENTO

El Contratista dispondra de no menos de dos (2) herramientas destinadas a redondear bordes de las juntas y
del pavimento (fratases curvos o fratases de media cafia). El disefio de estas herramientas respondera al

radio indicado en los planos de detalle llevaran un mango adecuado para su manejo y seran metélicas, con
superficies pulidas para el alisado. ‘

5. EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION Y SELLADO DE JUNTAS

5.1. CONTRUCCION DE JUNTAS

1) Junta simulada: el Contratista prevers los siguientes elementos destinados a construccién de juntas:

a) Protector metalico de borde superior de los rellenos premoldeados, de disefic que se sometera a la
aprobacion de la Inspeccion.

b) Dispositivos especiales para retener en su posicion los rellenos premoldeades durante su colocacion,
que se retiraran una vez producido el hormigonado.

¢) Planchuelas de perfil adecuado para realizar las ranuras de la juntas de contraccion. Estas planchas
tendran un largo igual a la distancia entre dos juntas sucesivas 0 a la que media entre bordes y juntas
longitudinales, seran indeformables y perfectamente rectos.

El equipo para efectuar el corte de la junta de contraccién, puede estar constituido por cuchillas especiales

fijadas a la maquina terminadora que se utilice o cualquier otro dispositivo con o sin vibracién, previamente
aprobado por la Inspeccion.

2) Aserrado de juntas: Cuando la junta se ejecuten mediante aserrado, debera disponerse de los siguientes
elementos:

a) Dos (2) maquinas aserradoras como minimo.

b) Tanques de agua remolcables o autopropulsados, con la capacidad requerida para proveer el agua
necesaria para la refrigeracion de los discos de sierra.

c) Discos de sierra en la cantidad requerida por el rendimiento diario de pavimentacién

5.2. SELLADO DE JUNTAS

El contratista contara con los siguientes elementos para la ejecucién del sellado de juntas:

a) Un hogar o recipiente transportable en el que pueda producirse fuego.

b) Una fuente o batea para el calentamiento del agregado .

¢) Un recipiente para la licuefaccion del betun d) Una batea para la mezcla del agregado y betln.
e) Agitadores y cucharones para la remocién y transvasamiento de la mezcla.

f) Dos 0 mas "tetera” para la colocacion del betiin en el interior de las juntas.

h) Zarandas para el tamizado del agregado.

i) Compresor para la limpieza de Ias juntas por soplado. .

Cuando se trate de otros rellenos de colado, tales como las mezclas plasticas de caucho y asfalto, polimeros
y asfalto o siliconas, se dispondra de los elementos apropiados para su colocacién. En el caso de los rellenos
premoldeados de policloroprenc se contara con el dispositivo aplicador correspondiente que debera ser
previamente aprobado por la Inspeccién.

53. EQUIPO COMPLEMENTARIO

Ei precedentemente descrito para la construccion del firme, debera ser complementado con los siguientes
elementos:

a)Galibo destinado a verificar el perfil de la base formado por una viga rigida deslizable sobre los moldes
laterales que estara provista de punta o dientes metalicos separados no méas de 15 cm y que permita su
ajuste en profundidad. —
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b) Dos o mas puentes de servicios destinados a la ejecucion de tareas scobre el hormigon ya coiocado.

Estos puentes estaran provistos en sus extremos de ruedas o patines que permitan el desplazamiento de
los mismos sobre los moldes, utilizados a manera de rieles.

¢) Herramientas menores como palas, picos, azadones, chapas, baldes, canastos, mazas, cucharas,
fratases, regaderas, etc., en cantidad y estado admisible de acuerdo con los trabajos a realizar.

d) Sefales, faroles, barricadas, barreras, etc. para sefializar las zonas de obra y de peligro asi como para
clausurar tramos.

e) Medios de transporte adecuados para el traslado de elementos, herramientas, personal obrero,
materiales sohrantes y recuperados, eic.-

6. MAQUINA EXTRACTORA DE TESTIGOS

El contratista proveera una maquina extractora de testigos de hormigén, adecuadamente montada.

La maquina permitira extraer testigos cilindricos rectos de diametro igual a 15 cm, con 1 cm de tolerancia en
mas o en menos. ESTA MAQUINA ESTARA EN LA OBRA ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS DE
HORMIGONADO.

7. EQUIPO PARA EL LABORATORIO Y CONTROL DE LAS OBRAS

Las exigencias de contar con un laboratorio en Obra por cuenta de la Empresa, puede ser suplida por el
arancelamiento de los ensayos que se realicen ¢ por la entrega de equipos que ta Municipalidad considere
necesario para mejorar el funcionamiento del laboratorio oficial, i cual ejercera los ensayos requeridos.-

El Contratista proveera todos los elementos necesarios para la realizacion de la totalidad de los ensayos,
controles y mediciones prescriptos en las presentes especificaciones. Dispondra también de un local de
dimensiones adecuada, destinados a laboratorio, todo ello sujeto a la aprobacién de la Inspeccién.

1} Un juego de tamices circulares de 20 ¢cm (8") de diametro, armazén de bronce, altura normal, de abertura
cuadrada segun normas IRAM 1.501.

Tamices 63 mm { 2 1/2"); 51mm (2"); 38 mm {1 1/2"); 25 mm (1"); 19 mm (3/4"); 12,7 mm (1/2"); 9,5 mm
(3/8"); 4,8 mm (N°4); 2,4 mm (N°8); 1,2 mm (N®18); 590 p (N°30); 297 (N°50); 150u (N°100); 74 (N° 200), ¥
{N° 10), mas dos tapas y dos fondos para ello.

2) Una estufa para secado de agregados capaz de mantener una temperatura de 100 a [10°C.

3) Una balanza tipo Rolerval capacidad hasta 20 kg., sensibilidad 1g. y el juego de pesas respectivo.

4) ldem, 1 Kg. de capacidad sensibilidad 1 gr. y juego de pesas respectiva.
5) Una balanza electrénica de 500 gr de capacidad y 0,1 gr. de sensibilidad.
6) Dos troncos de cono de chapa galvanizada para el ensayo de asentamiento con sus correspondientes
varillas de acero de 0,60m de longitud y 16 mm de didmetro (norma IRAM 1536).
7) Quince moldes cilindricos para confeccionar probetas de hormigén de 15 cm de diametro y 30 cm. de
altura torneados interiormente y con base metdlica torneada o cepiltada ( Norma IRAM 1534)
8) Una bandeja para lavado sobre tamiz 200 de 30 cm x 20 ¢cm x 15 cm con cafio para salida de agua.
9) Dos bandejas de chapa de hierro de 50 ¢m x 70 cm de base y 10 cm de alto y bordes inclinados a 45°
hacia afuera, con junta soldadas y dos manijas en sus extremos.
10) Cuatro bandejas de chapa de hierro de 50 cm x 70 cm x 10 cm. H) Cuatro bandejas de chapa de hierro de
20 cm x 20 cm x 10 cm. 12) Tres termometros escala centlgrada graduada de grado en grado desde 0 hasta
100°C.
13) Idem méximo y minimo.
14) dos probetas de plastico con base, capacidad medio litro, graduadas cada 5 mmi.
15) Dos probetas de plastico con base, capacidad 1 litro graduadas cada 10 mml.
16) Idem de 250 y 100 cm3 graduada cada 5 miililitros.
17) Dos baldes de hierro galvanizado de aproximadamente 10 litros de capacidad cada una
18) Un calentador, preferentemente a gas { de garrafa u otro tipo).
19) Un recipiente de 5 litros de capacidad para calentar liquido.
20) Cintas métricas metalicas, 1 de 50 m.; |de 25 m.; y 2 de 2m.
21) Dos (2) calculadoras cnentlﬂcas (10 dlgltOS)
3dhormigonera de 100 litros.
a nivel de albaril 50 cm de largo.
{ta para curado de pr_ob%tas.
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25) Un aparato Washington Completo.

26) Una regla metalica de 50 cm. de largo.

27) Dos cucharas de albafiil y dos cucharines.

28) Dos cucharas de almacenero,

29) Estopa, tiza, l&pices, Utiles de escritorio, efc.

30) Mesa, silla y estantes que fijara la Inspeccion.

31) Armarios y/o estanterias para guardar los elementos de laboratorios.

32) Planillas para todos los ensayos requeridos.

El Contratista proveera ademas aquellos elementos que sin estar enumerados en éste articulo resulten
indispensables para las determinaciones que considere necesario realizar la Inspeccion.

La provisién de todos los elementos nombrados precedentemente serd por cuenta del contratista, el que
podra utilizar los mismos para sus propios ensayos y determinaciones en los momentos en que no. sean
utilizados por la Inspeccioén, con la precaucién de que ng se produzcan dificultades o confusiones con los
ensayos de caracter oficial.

Todos los elementos destinados a control v fiscalizacién de los trabajos estara a disposicién de la Inspeccion
dentro de los 10 dias de replanteada la obra. El Contratista sera responsable que los mismos se hallen en
perfecta condiciones de uso debiendo reparar aquellos que fuvieran desperfectos o reemplazar los que se
rompieran por uso o accidente.

El Contratista facilitard, a la Inspeccién en cuanto la misma se lo requiera, el personal necesario para
desempefiarse en tareas de ayuda o colaboracién.

8. PRESENCIA DEL EQUIPO EN OBRA

El Contratista podré presentar en obra los distintos elementos que constituyen su equipo a medida que los
trabajos los vayan requiriendo.

La Inspeccion los determinara, a su juicio exclusivo, en cada oportunidad y formulard al Contratista los
requerimientos del caso.

El Contratista se obliga a satisfacer esos requerimientos de la Inspeccion y su negativa o simple
desobediencia a las ¢rdenes que imparta la Inspeccién faculta a &sta para tomar las medidas que considere
oportunas hasta la paralizacién de los trabajos por el lapso en que aquél demore en cumplimentar lo exigido
y haciéndolo pasible de las sanciones que por esa conducta prevé el pliego General de obra.

NO SE PERMITIRA LA INICIACION O EJECUCION DE LOS TRABAJOS SIN LA PRESENCIA DEL
EQUIPO INDISPENSABLE PARA ELLO.

9. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Los procedimientos constructivos seran los que la técnica mas perfeccionada aconseja y se ajustaran a
estas especificaciones.

El personal obrero tendra la idoneidad y experiencia necesaria para realizar en forma adecuada el trabajo
que se le asigne.

9.1 EJECUCION CON REGLA VIBRADORA Y MOLDES
9.1.1 COLOCACION DE MOLDES
9.1.1.1 ALINEACION Y NIVELES DE LOS MOLDES

El Contratista colocaré los moldes para la ejecucién de ia calzada sobre la sub-base firme y compactada,
conforme con los alineamientos, niveles y pendientes indicados en los planos.

$.1.1.2 FIRMEZA Y ENCLAVAMIENTO DE LOS MOLDES

Los moldes apoyaran bien en sus bases, seran unidos entre si de manera rigida y efectiva y su fijacion al
terreno se realizard mediante clavos o estacas que impidan toda movilidad de los mismos.

Por excepcién se permitira, a los efectos de ajustarlos a los niveles y pendientes que corresponda, la
ejecucion de relleno de tierra u otro material bajo sus bases, los que seran debidamente compactados para
evitar asentamientos.

Las juntas o uniones de los moldes se controlaran y no se admitirdn resaltos o variaciones tanto en el
alineamiento como en el pendiente.

En las curvas, el Contratista procurarg asegurar al méximo la firmeza de los moldes asi como su ajuste al
radio correspondiente a las mismas.
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9.1.1.3 LONGITUD DE MOLDES COLOCADOS

No se permitira la iniciacion de los trabajos de harmigonados si el Contratista no tiene colocado todos los
moldes correspondientes a la longitud de una cuadra.

El Contratista debera tener en obra la cantidad de los moldes necesarios que permitan la permanencia de los
colocadoes, por lo menos doce (12) horas después del hormigonado.

9.1.1.4 LIMPIEZA Y ACEITADO DE LOS MOLDES

Los moldes deberan estar bien limpios una vez colocados y antes de hormigonar, seran perfectamente
aceitados.

9.1.1.5 APROBACION DE LA INSPECCION
El contratista no hormigenara hasta tanto la inspeccion no haya aprobado la colocac16n de los moldes.
9.2. CONSTRUCCICN DE LLAS LOSAS

9.2.1 COLOCACIONDEL HORMIGON

Sabre la sub.-base y mientras la misma mantenga sus condiciones de estabilidad y humedad se colocara el
hormigén inmediatamente de elaborado, en descargas sucesivas distribuyéndolos en todo el ancho de la
calzada o faja a hormigonar y con un espesor tal que al compactario resulte el indicado para el firme en los
planos del proyecto o en las especificaciones complementarias.

El hormigén no presentara segregacion de sus materiales componentes, y si la hubiere se procedera a
aplicar las medidas correctoras necesarias. Cuando el hormigén sea elaborado fuera de la obra, durante su
descarga, sera debidamente guiado para evitar su segregacion y facilitar su distribucion uniforme sobre la

Sub-rasante. Debera procurarse que esta operacion se efectie de tal modo que el material sea depositado lo
mas cerca posible de su ubicacion definitiva en la losa, evitando con ello un excesivo desplazamiento de
aquél.

El hormigén se colocara de manera que requiera el minimo de manipuleo, y su colocacién se llevaréd a cabo
avanzando en la direccién del eje de la calzada y en una Unica capa, tal que una vez compactada resulte del
espesor requerido por el proyecto.

El hormigén se colocarad firmemente contra los moldes, de manera de lograr un contacto total con los
mismos, compactandolo adecuadamente, mediante el vibrador portatil de inmersidn.

No se permitira el uso de rastrillos en la distribucién det hormigén y la adicién del material, en los sitios en
gue hiciera falta, solo se harad mediante el uso de palas.

El hormigén debera presentar la consistencia requerida de acuerdo con el tipo de compactacién, quedando
absoclutamente prohibida 1a adicidén de agua al mismo, en cualquier etapa de la construccion de las losas.
Entre la elaboracion del hormigén y su distribucién y compactacion, no debera transcurrir un tiempo mayor de
90 minutos. En caso contrario el Contratista procedera a retirar el hormigén de la obra.

Igualmente todo paston que presente signos evidentes de fragiie serd desechado y no se permitira su
ablandamiento mediante la adicidn de agua y cemento.

La distribucién del hormigon la realizard el contratista coordinandola con Ias restantes tareas relativas a la

construccion del firme, de manera que todas ellas se sucedan dentro de los tiempos admisibles y produzcan
un avance continuo y regular de todo ei conjunto.

9.2.2. HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO

No se permitira la colocacién ni la preparacidén del hormigén en aquellos dias en que la temperatura
ambiente sea inferior a 4°C. Cuando después de colocado el hormigon se prevea que la temperatura
ambiente pueda descencer a valores por debajo del limite consignado, debera protegérselo con los medios
que a juicio de la Inspeccion, sean adecuados. Esta proteccién, si las bajas temperaturas persisten, deberan

extenderse hasta que el hormigén alcance la resistencia adecuada a juicio de la Inspeccidn, y en ningun
caso menos de 5 dias.

9.2.2.1 TEMPERATURA DEL HORMIGON FRESCO INMEDIANTAMENTE ANTES DE SU COLOCACION

a) lnmedlatamente antes de su colocacion, el hormigdn tendrd ias temperaturas minimas indicadas en la
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Temperatura minima del hormigén fresco

Temperatura del aire °C Temperatura minima del H° fresco
-1a+7 16°C
-18 a -1 18°C

b) La temperatura maxima del hormigén fresco sera de 30°C

9.2.2.2 CONDICIONES PARA LA COLOCACION DEL HORMIGON

a) En épocas de bajas temperaturas, no se permitira iniciar las tareas de colocacién del
hormigén sin que el inspector de obra haya verificado previamente la existencia en obra
de los medios necesarios, en cantidad suficiente, para proteger al hormigén contra la

accion de las bajas temperaturas, y verificado su eficacia. Los medios indicados deben
encontrarse disponibles para su empleo inmediato.

b) Los materiales componentes del hormigon estaran libres de nieve, hielo y escarcha. El hormigén fresco
no se pondra en contacto con suelos ni hormigones congelados, debiendo eliminarse la nieve, el hielo y la
escarcha de los moldes, armaduras y del lugar que ocupara el hormigdn, antes de proceder a su colocacion.

¢) Cuando no se posean los medios adecuados para proteger al hormigon de las bajas temperaturas, las
operaciones de colocacion seran interrumpidas en los siguientes casos:

- Cuando la temperatura ambiente en el lugar de |a obra, a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor,
sea menor de 5°C.

-Cuando pueda preverse que dentro de las 48 horas siguientes al momento de colocacién, |a temperatura
pueda descender por debajo de 0°C.

Con el objeto de reducir el lapso de proteccién del pavimento contra las bajas temperaturas, puede recurrirse
al empleo de cementos de alta resistencia inicial, a la disminucién de la relacion agua cemento de la mezcla,
al uso de aditivos, reductores de agua o acelerantes de resistencia.

Todo hormigén cuya calidad y resistencia haya resultado perjudicial por accién de bajas temperaturas, sera
eliminado y reemplazado por el Contratista, sin compensacién alguna.-

9.2.3 USO DE PAVIMENTADORA DE MOLDES DESLIZANTES

Cuando se utilice hormigonera de avance propio o maqguina pavimentadora de moldes deslizantes, el
Contratista tratara de ubicarla fuera de la zona de Ia calzada, en caso contrario procederd, previamente a la
colocacion del hormigén, a la reparacién de la Sub-rasante en aquellos sitios en que la misma fuera dafiada
por su mecanismo de traccién. Se procederd en la misma forma en los lugares donde él transito de los
camiones que surten los materiales pueda haber provocado desperfectos similares.-

9.2.4 DISTRIBUCION, ENRASADO Y CONSOLIDACION

Inmediatamente de colocado el hormigén seré distribuido, enrasado y consolidado.-

9.2.4.1 METODO MECANICO CON VIBRACION:

La distribucién, enrasado y consolidacién, se ejecutara en forma tal que una vez realizadas estas
operaciones y las determinaciones especificadas en 9.2.6, la superficie del pavimento presente la forma y
niveles indicados en los planos quede libre de zonas localizadas con depresiones o promontorios.-

Los dispositivos para la distribucion, enrasado y consolidacion del hormigon por vibracién, debera ser
calibrados de tal modo que con una sola pasada deje el material correctamente enrasado y consolidado. Si
estas condiciones no fueran alcanzadas, el equipo pasara tantas veces como sea necesario, con las tnicas
limitaciones relativas a la segregacién y al tiempo de fragiie del cemento: sin embargo, si el uso reiterado del

equipo distribuidor y compactador no produjera resultados satisfactorios, debera ser cambiado por otro
adecuado.
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Cualquiera fuera el equipo utiizado, el hormigén resultante deberd quedar perfectamente enrasado y
compactado sin segregacion de sus componentes.-

Durante la operacion de distribucién y enrase del hormigén, permanentemente se mantendra delante de la
cuchilla frontal del dispositivo mecénico y en toda su longitud, una capa de hormigén que tendra mas de 10
cm y menos de 25 cm de espesor de manera que después de la pasada del equipo no quede depresion y
hueco alguno. En caso de que por algin motivo se diera esta Ultima circunstancia, se agregara hormigon en
los lugares que presentan depresiones o vacios, debiendo pasarse nuevamente el equipo de compactacion
sobre la zona afectada.

El uso reiterado del equipo vibrador quedara supeditado a la obtencién de resultados satisfactorios bajo las
condiciones de trabajo en obra.

Si el equipo demuestra afectar en forma desfavorable a la obra realizada, el equipo debera ser cambiado por
otro adecuado.

El hormigdn que no resulte accesible al equipo vibrador sera compactado mediante un vibrador mecanico de
manejo manual.-

El elemente de vibracién tendra una frecuencia no inferior a 5000 ciclos por minuto en el caso de vibradores
internos, y no inferior a 3500 si se trata de vibradores de superficies.-

9.2.4.2 METODO CON EQUIPO PAVIMENTADOR

El equipo pavimentador estard capacitado para lograr que la distribucién enrasado y consideracién del
hormigén se ejecute de manera tal que la superficie del pavimento presenta la forma y niveles indicados en
los planos y quede libre de zonas localizadas con depresiones o promontorios. De acuerdo con el tipo y

disefio del equipo, algunos o todos los elementos descriptos para [a terminacién del pavimento podran ser
eliminados.

9.2.5 CONTROL DE PERFILES Y ESPESORES

El contratista controlara, a medida que adelanten los trabajos, el cumplimiento de los perfiles y espesores de
proyecto.

No se admitiran en este control espesores menores que los especificados, para lo cual el contratista
procedera a los ajustes respectivos repasando la Sub-rasante y eliminando los excedentes de suelo en
aquellas zonas en que provoguen una disminuc16n del espesor del firme.-

Simultaneamente el contratista verificard que no se hayan producido asentamientos en los moldes y en caso
de que ello haya ocurrido, procedera a la reparacion de esa situacion.-

En los casos en que existan depresiones o zonas bajas en Ia Sub-rasante, no se permitira relleno de las
mismas con suelos sueltos o en capas delgadas, aungue ello dé lugar a un mayor espesor de las losas.

El contratista no podra reclamar adicional alguno por el exceso de hormigén que tenga que colocar en virtud
de |0 expuesto.-

9.2.6 TERMINACION Y CONTROL DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO

Una vez compactado el hormigén, el Contratista procedera a la terminacién del mismo, dando a la superficie
del firme, caracteristicas de lisura y textura tales que al mismo tiempo que faciliten el rodamiento, la hagan
antideslizante y ajustada, en todos los casos, a los perfiles del proyecto.-

9.2.6.1 ALISADO LONGITUDINAL:

Tan pronto se termine el enrasado precedentemente indicado, se efectuara el alisado longitudinal. La
superficie total de la losa sera suavemente alisada con la regla longitudinal especificada en 4.2.3.1 a).

Se pasara, parandose los dos obreros que deben manejarla, en dos puentes transversales de servicio, y
mientras el hormigén esté todavia plastico, en forma paralela el eje longitudinal del afirmado, haciéndola casi
“flotar” sobre la superficie y dando un movimiento de vaivén, al propio tiempo que se la traslada
transversaimente. Los sucesivos avances longitudinales de esta regla se efectuaran en una longitud maxima
igual a ia mitad del largo de aquelia.

El Contratista podrd utilizar para el alisado longitudinal fratases de mango largo- segun 4.2.3.2- que se
pasaran transversalmente, con las precauciones observadas para el empleo de la regla longitudinal. Todo
exceso de agua o materias extrafias que aparecen en la superficie durante el trabajo de alisado, no se
reintegraran al hormigén, sino que se retiraran empleando la regla longitudinal o fratas de mango largo y
arrgstrandolas hacia los costados y fuera de la superficie de la losa. E| Contratista podra utilizar un equipo

Qwruag,para el alisado longitudinal de la superficie del hormigén, previa aprobacion de la Inspeccion.-
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Apenas se ternjine la cperacién descrita en 9.2.6.1, se procedera a confrontar la lisura superficial del
afirmado. Se utilizara una de las reglas especificadas en 4.2.3.1 b) debidamante controlada con Ia regla
patron. La expresada regla se colocari en diversas posiciones paralelas al eje longitudinal del afirmado.

Cualquier irregularidad superficial sera corregida de inmediato y la confrontacién se continuara hasta que
desaparezcan todas irregularidades.

9.2,6.3 PASAJE DE CORREA:

Cuando la superficie del hormigén esté libre de exceso de humedad y justamente antes de su frague inicial,
sera terminada con la correa. Esta se pasara con movimientos cortos de vaiven, normales al eje longitudinal
del afirmado y acompafiados de un movimiento de avance. Las cofreas se limpiaran después de cada dia de
trabajo y se reemplazaran en cuanto se desgasten.-

9.2.6.4 TERMINACION FINAL CON CORREA:

La terminacion final se realizara colocando la correa normalmente al eje del afirmado y haciéndola avanzar

continuamente en sentido longitudinal. Esta operacion se realizara sin interrupcion en toda la longitud de la
losa.-

9.2.6.5 TERMINACION FINAL CON CEPILLO O RASTRA DE ARPILLERA:

Si la Inspeccion lo considera conveniente, después de Ia operacidon anterior se efectuara un terminado con el
empleo de cepillo adecuado. Este se pasara perpendicula-mente al eje longitudinal del firme. También puede
usarse para la terminacion superficial, una rastra de arpillera que consiste en una faja de ese material
humedecido, la que arrastrada sobre todo el ancho de la calzada, da a la superficie una textura arenosa.-

El largo de la arpillera sera de 0,60 m mayor que el ancho del pavimento y su ancho se establecera durante
la ejecucién del trabajo, con el fin de lograr los resultados deseados.

9.2.6.6 TERMINACION DE LOS BORDES:

Los bordes de las losas se terminaran cuidadosamente con la herramienta especial especificada en 4.2.3.4,
en el momento en que el hormigén inicie su endurecimiento.

9.3. EJECUCION DE CORDONES

Hormigonade de los cordones: El hormigonado de los cordones seréd realizado simultdneamente con la
construccion de la calzada, inmediatamente de concluidas las tareas finales en la misma, y con la celeridad
necesaria como para asegurar la adherencia de su masa a la de la calzada ¥ constituir de tal suerte una
Unica estructura.

En general el hormigonado de cordones se producird dentro de los 30 minutos subsiguientes al memento en
que se haya colocado el hormigon de la calzada en ese mismo sector.

La compactacion del hormigén de cordones se efectuard mediante el uso de vibradores mecanicos del tipo
denominado de inmersién o de eje flexible, de una frecuencia de vibrado no inferior a 3500 impulsos por
minuto y cuyo extremo activo pueda ser introducido con facilidad dentro de los moldes.

El retiro de esos moldes tendra lugar una vez que el hormigén en ellos volcado, se halle en estado de
endurecimiento suficientemente avanzado como para impedir su deformacion posterior,

A ese efecto el contratista tendra la cantidad de moldes suficientes como para impedir demoras en el
hormigonado de cordones.

El hormigén de los cordones presentara, una vez compactado, una estructura densa, sin vacios y como
evidencia de su compacidad, las caras vistas de los cordones no presentaran huecos.

Frente a las propiedades que posean entradas para vehiculos y en aquellos casos en que lo soliciten los
propietarios frentistas, mediante la exhibicion del permiso correspondiente y previa conformidad de la
Inspeccion, el contratista construira el rebajo de cordén en correspondencia con la entrada respectiva.

9.4. EJECUCION DE ALBANALES

Frente a todas las propiedades frentistas el contratista ejecutara las bocas de albafiales en cantidad igual al
numero de albafiales existentes y no menos de uno por cada propiedad.

La ubicacién de estos desagles serd la que corresponda a la posicién de los albafales, y donde no los
hubiera se les situara aproximadamente frente a la entrada la propiedad o en el centro de la misma, si
estuviese baldio o careciera de entrada. ‘
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En ningln caso se situaran a menos de 50 cm de los extremos de rebajes construidos para entrada de
rodados y de una junta, cualguiera sea su tipo.

La ejecucion de los albanales se llevard a cabo mediante la colocacion de tacos de forma tronco cénica,
perfectamente aceitados, que serdn puestos en sus lugares correspondientes durante los trabajos de
hormigonado de los cordones. ‘

Sobre dichos tacos el Contratista colocara un refuerzo metalico consistente en dos barras de hierro redondas
de 8 mm de diametro y dobladas en forma de "u" con los extremos hacia abajo, de manera que los mismos
se infroduzcan en el hormigén de al calzada, para lo cual se les dard una longitud apropiada y las
caracteristicas establecidas en los planos.

Estos refuerzos abrazaran la perforacién resultante, una vez extraidos los tacos tronco cénicos. En el caso
de que hubiera mas de un albafal inmediatamente juntos, el refuerzo abarcara a todo el conjunto.

Producido el retiro de los moldes metalicos de los cordones el Contratista procedera a la extraccion de los
tacos de los albafiales, retocando aquellas perforaciones gue no resulten correctamente realizadas.

9.5. CONSTRUCCIONES DE JUNTAS
9.5.1 GENERALIDADES

Las juntas a construir serén del tipo y dimensiones indicadas en planos y demas documentos del proyectos.
Las juntas longitudinales se construiran paralelas al eje longitudinal; las juntas transversales formaran
angulos rectos con ese eje, y ambas seran perpendiculares a la superficie del pavimento. En las juntas, las
diferencias de nivel entre las losas adyacentes, no seran, en ningun caso, superior a dos milimetros (2mm).-
Las juntas terminadas y controladas en la superficie del pavimento, deben ser rectas, no admitiéndose
desviaciones mayores de 3 mm en 3 metros de longitud.-

La ubicacién de las juntas sera la que se indica en los planos, o bien la que surja de aplicar los criterios y
especificaciones de este pliego a las superficies especiales que se pavimenten.

9.5.2 JUNTAS TRANSVERSALES DE EXPANSION

Las juntas transversales de expansién se construirdn en los lugares que indiguen los planos del proyecto.

El material de relleno serd cualquiera de los especificados en 2.8.

Se colocaré en su lugar antes de hormigonar y se lo mantendra perpendicular a la superficie del firme y
rigidamente fijo en su posicién, mediante dispositivos adecuados que se retirardn una vez realizado el
hormigonado.-

El borde superior del relleno premoldeado se protegera mediante un elemento adecuado para elio gue se
retirara una vez concluido de compactar el hormigén; para la colocacién de pasadores debera agujerearse el
relleno en correspondencia con los mismos para permitir su paso.

La longitud y forma de este relleno sera tal que afecte todo el ancho de la calzada incluso los cordones y
conformara el perfil del pavimento.

Retirados todos los dispositivos auxiliares para la colocacién, se redondearan los bordes de las losas
adyacentes con herramientas a propésito para tal fin, que responderan a lo que especifica en 4.2.3.4, Las
juntas deberan presentar una ranura neta en toda su longitud, debiéndose tener especial cuidado en evitar
que aquella sea cubierta por capas de mortero. En dltimo caso deberd procederse a descubrir la junta en
toda la longitud afectada. Una vez retirados los moldes laterales se abrira el hormigén en los extremos de las
juntas y en todo el espesor de 1a losa y cordones si los hubiera.

Estas juntas deberan abarcar toda la seccién de la losa, teniendo cuidado que el material de rellenc cubra
toda su seccidn, y esté ubicado en el mismo plano que el correspondiente al de la losa.

9.5.3 JUNTAS DE EXPANSION EN CONTACTO CON ESTRUGTURAS

Este tipo de junta se formara o construira en todos aquellos casos en que la calzada de hormigén deba
adosarse a otra estructura, ya sea existente o a construir.

El espesor, dimensiones y caracteristicas generales del relleno seran similares a los de las juntas de
dilatacion, debiendo observar en esos aspectos el criterio que se especifica en 9.5.2.

9.5.4 JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION

Se construiran juntas transversales de contraccién, del tipo denominado de plano de debilitamiento o de

griej:a\girigida, distanciadas entre si, de acuerdo con lo indicado en los planos de proyecto.

E,starélv construidas por una ranura practicada en el hormigén endurecido y de un ancho que no excedera de

diez milimetros ( 10 mm) y.de una profundidad comprendida entre un tercio y un cuarto del espesor del firme.
se construyen cordgnes integrales, las juntas se prolongaran sobre los mismos.
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9.5.5 JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCION

Estas juntas solo se construirdn cuando el trabajo se interrumpa por méas de 30 minutos y al terminar cada
jornada de trabajo y siempre que la distancia que las separe de cualquier otra junta transversal, no sea
inferior a 3 metros, es decir, que no se permitira la construccién de losas de largo inferior a 3 metros. Se
tratara en lo posible de hacer coincidir las juntas de construccion con juntas de contraccion previstas en el
proyecto. Los bordes de estas juntas serdn redondeados como en los casas anteriores. El Contratista

debera disponer de los moldes y elementos de fijacién y otros adecuados para la conformacién de estas
juntas, segun planos.

9.5.6 JUNTAS LONGITUDINALES

Las juntas longitudinales podran ser de dos tipos diferentes, su construccion se realizaré dé acuerdo con lo
que indiquen los planos y se ajustaran a las siguientes especificaciones:

9.5.6.1 JUNTA SIMULADA:

Se ejecutara de manera similar a la transversal de contraccion del tipo denominado a plano de debilitamiento
o grieta dirigida y tendrd la forma y dimensiones que indiquen los planos.

9.5.6.2 JUNTA ENSAMBLADA DE CONSTRUCCION:

Este tipo de junta se construird cémo y dénde lo indique el proyecto.
La ensambladora de la junta se logrard adosando al molde lateral, que para el hormigonado se coloque en la

posic16n de la junta, una pieza metdlica o de madera, con la forma y dimensiones de la ensambladora. -
Los bordes de la junta seran redondeados con herramienta especial.

9.5.7 JUNTAS ASERRADAS A PLANO DE DEBILITAMIENTO:

Las juntas a plano de debilitamiento, tanto transversal como longitudinal, serdn ejecutadas cortando una
ranura en el pavimento, mediante maquinas aserradoras. Las ranuras deberén cortarse con una profundidad
minima de 1/3 a 1/4 del espesor del pavimento y su ancho sera e minimo posible que pueda obtenerse con
el tipo de sierra usada, pero en ningtn caso excederas los 10 mm,

Se admitira la técnica del doble aserrado. El primero, en una profundidad de 1/3 a 1/4 del espesor del
pavimento y en un ancho de 4 mm, se ejecutara dentro de las primeras 24 hs. de construido el pavimento,
con él, objeto de controlar la fisuracién por contraccion. E! segundo, tiene por objeto realizar la caja que
recibira el material de sellado.

Su profundidad variara con el tipo de sellado a utilizar y su ancho en ningln caso excedera de 10 mm.

9.6 PASADORES. SU COLOCACION

Cuando lo indique el proyecto, se colocaran pasadores en [as juntas transversales.

Se dispondra de manera tal que resulten longitudinalmente paralelas al eje y a la rasante de la calzada.
Previa a la colocacion del hormigén, una mitad del pasador sera recubierta con una capa de pintura asfaltica
y posteriormente engrasada, de modo tal que se impida la adherencia entre el hormigén y el acero con el
objeto de permitir el libre movimiento de la losa, contiguas en ios casos de dilatacién o contraccion.

El pintado de los pasadores, precedentemente exigido, setd especialmente cuidado por el Contratista, que
utilizara para ello material bituminoso de caracteristicas adecuadas capaz de formar alrededor de la barra de
acero una pelicula consistente y de una resistencia suficiente que impida su eliminacion por compactacion
del hormigén fresco.

En la colocacion de los pasadores, el Contratista dispondra de los elementos ¢ armaduras subsidiarias que
permitan afirmarlos cuidadosamente, e impedir que la posicién en que se exige sean colocados, sufra la
menor variacion durante el moldeo, compactacion y vibrado del hormigén de las losas. El Contratista podra
utilizar otro medios previamente aprobados por la Inspeccién que permita la colocacién de los pasadores en
las condiciones anteriormente especificadas.

En el extremo de a la mitad pintada del pasador, en las juntas de dilatacion, se colocard el manguito
correspondiente.

9.7 BARRAS DE UNICN O DE ANCI.AJE, ARMADURA DISTRIBUIDA, SU COLOCACION
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Cuando el proyecto lo indigue o lo establezcan las Especificaciones Complementarias se colocaran barras de
union o de anclaje, a lo largo de las juntas longitudinales y armadura distribuida.

Las barras de anclaje y la armadura distribuida, cumpliran con lo prescrito en (calidad) ADN 420.

Las barras de anclaje, se colocaran distanciadas entre si de acuerdo con lo que indique el proyecto, pero,
esa separacion serd superior a 75 cm (setenta y cinco centimetros) . Deberan ser colocadas en el medio del
espesor de las losas y estaran empotradas la mitad de su longitud, en cada una de las losas adyacentes.

La armadura distribuida, se colocara en el espacio comprendido entre el medio del espesor de las losas y 5
cm por debajo de |a superficie expuesta.

9.8. RELLENO Y SELLADO DE LAS JUNTAS
9.8.1. EJECUCION DEL RELLENO Y SELLADO

El Contratista realizara e! relleno y sellado de las juntas una vez gue las mismas hayan sido totaimenie
repasadas, y no bien el estado del hormigén lo permita para obtener una perfecta colocacién del material de
rellenc y sellado.

No se permitira el relleno y sellado de las juntas en los casos en que las mismas no se hallen limpias, secas,
libres de restos de material y de toda otra abstruccion, cualquiera sea su naturaleza. Antes de esta operacién
la junta serd pintada con un material adecuado para lograr adherencia con el material de relleno y sellade.
Previo a la ejecucion de estos trabajos, el Contratista recabara la conformidad de ta Inspeccidn acerca de las
condiciones y terminacién de las juntas. '

9.8.1.1 MEZCLA BITUMINOSA

La mezcla bituminosa a utilizar en el relleno y sellado de las juntas sera la especificada en 2.8.5.

El agregado tendré una temperatura comprendida entre 160° y 200° en el momento de ser mezclado con el
betan, el que también se habra calentado previamente para fluidificarlo suficientemente, a temperatura que
en ningun caso excedera a 180°C.

La mezcla sera homogénea y tendra en el momento de verterla en las juntas, una temperatura minima de
185°C.

El contratista adoptara las disposiciones necesarias que permitan ejercer un control efectivo y permanente de
las temperaturas establecidas.

9.8.1.2 SELLADO DE JUNTAS CON PERFILES DE POLICLOROPRENO

Cuando se realice ei sellado con bandas de policloropreno, deberan observarse las siguientes precauciones.

a) El aserrado de las juntas debe ser ejecutado de manera que las ranuras sea regulares y posean bordes
bien conformados y paredes lisas normales a la superficie del firme.

b) Una vez que las ranuras se hallan limpiado como se indica en 9.8.1.
Se aplicara €l liquido adhesivo en las cantidades requeridas e inmediatamente después se procedera a
colocar el relleno utilizando un dispositivo mecénico que asegure su correcta posic16n. Se tendrd especial

cuidado en evitar derrames de! liquido adhesivo sobre la cara superior del sello, cara que debera quedar 3
mm poer debajo de Ia superficie del pavimento.

c} Los materiales que se utilicen cumplirdn los requisitos de las Normas IRAM 113.083 y 113.084.

9.8.1.3. SELLADORES EN FRIO

Las juntas a rellenar deben estar secas, limpias, libres de polvo. Sus bordes deben encontrarse sanos y
firmes. Debe ajustarse el perfil de la junta de modo que su profundidad resulte iguat o mayor que su ancho.
Los selladores en frio a utilizar deben ser capaces de mantener sus propiedades atn o temperaturas de 20°C
bajo cero, bajo la acc16n de soluciones salinas, los 4lcalis y aguas servidas. ‘

El contratista propondra a la Inspeccién de cbra el sellador a emplear, el que deberd ser de marca
reconacida, y sera ésta quien previo estudio y ensayos de calidad, dar4 la conformidad para su aplicacién.
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Las juntas a rellenar deben estar secas, limpias, libres de polvo. Sus bordes deben encontrarse sanos y
firmes. Debe ajustarse el perfil de la junta de modo que su profundidad resulte igual o mayor que su ancho.
El espesor del material de sellado dentro de la junta no sera menor que 10 mm.

Los selladores vertibles en caliente deberan mantener sus propiedades aln a temperaturas de 200c bajo
cero, bajo la accion de soluciones salinas, aguas servidas y los dlcalis.

El contratista propondré a la Inspeccion de obra el sellador a emplear, el que debera ser de marca
reconocida y sera ésta quien previo estudio y ensayos de calidad. dar la conformidad para su aplicacién.

10. CURADO DEL HORMIGON

a) Concluido todas las tareas de terminacion del firme de hormigon, éste sera protegido por un sistema de

carpas moéviles que impidan que el viento y las bajas temperaturas afecten la calidad del hormigon.
(figuracion pléastica perdida excesiva de humedad, etc.).

Tan pronto el pavimento haya endurecido lo suficiente para que no se produzcan marcas en su superficie, se

aplicara un sistema de curado que por un lado preserve la temperatura generada durante la hidratacion de
cemento (fraguado) y por otro evite la pérdida de humedad.

A tal efecto se debera utilizar Gnicamente curador superficial con base de solvente. La contratista tomara las
precauciones necesarias para que el sistema de curado no se vea afectado por los vientos de la zona.

La longitud del tren de carpas ser4 tal, que permita ia iniciacién del curado sin que el pavimento de hormigén
quede expuesto en ningin momento al viento y las bajas temperaturas ambientes.

Debera tenerse en cuenta lo especificado en 9.2.2 HORMIGONADO EN TIEMPO ERIO~

b) OTROS METODOS: El contratista no podra emplear bajo ningtn concepto cualquier otro método de
curado, excepto que se compruebe su eficacia, y tenga previa autorizacién de Ia Inspeccion.

10.1. PLAZO Y OPORTUNIDAD DEL CURADO

El procedimiento adoptado para el curado debera ser aplicado en cuanto la superficie terminada del
hormigdn lo permita.

Los plazos minimos seran establecidos mediante un NO suficiente de ensayos de compresion en probetas
de 15x30 curados en condiciones tan idénticas como sea posible a las del pavimento.
Las probetas se moldearan en el mismo momento y con hormigon de la misma muestra empleada para

realizar los ensayos de aceptacion del hormigén, pero no podran ser empleados para juzgar la resistencia
potencial de rotura de dicho material.

El juzgamiento de la resistencia del hormigén se reaiizard en base a resultados de ensayos individuales o
promedios de los mismos y no mediante tratamiento estadisticos de resultados.

10.2 PROTECCION DEL PAVIMENTO
10.2.1. DURANTE LA EJECUCION

El contratista tomara las previsiones necesarias para proteger el pavimento mientras se esté construyendo,
asi como los trabajos de sub-base sobre los que se ha de construir aquel.

A tal fin dispondré de barreras, letreros, obstaculos, sefiales, etc. que impidan el transito de vehiculos y
personal en la zona de obra y sobre el firme de construccidn reciente.

En caso de lluvia mientras se esta hormigonando, protegera las superficies concluidas mediante las carpas
méviles o laminas de polietileno. ‘

10.2.2 DESPUES DE LA CONSTRUCCION

Una vez concluidos los trabajos de ejecucion del firme y hasta tanto corresponda habilitar el pavimento, el
Contratista tendrd colocadas barreras u obstaculos que impidan el transito sobre el mismo, al tiempo que
ejercera una vigilancia efectiva para lograr que los medios dispuestos resulten eficaces.

11. CONDICIONES PARA RECEPCION

111 GENERALIDADES

El pavimento sera recibido por zonas o tramos, dentro de lo posible, de superficies iguales.
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11.2 LAS MUESTRAS O TESTIGOS

Las determinaciones en que se fundamentaran los estudios de recepcion de los trabajos, se realizaran sobre
muestras o testigos extraidos del firme de hormigon de acuerdo a la norma IRAM 1551.

Dichas muestras se exiraeran mediante perforaciones realizadas con maquinas caladores especiales para tal
fin en un todo de acuerdo con lo especificado en 6.

11.2.1 EXTRACCION DE LAS MUESTRAS

Las muestras o testigos se extraeran a distancia aproximadamente iguales entre si, y tratando de cubrir el
ancho total de la calzada.

Antes de iniciar la extraccidn de los testigos, la Inspeccidn fijard en un plano, los limites de los tramos o
zonas y la ubicacién de los testigos con su espesor tedrico determinado de acuerdo con el perfil transversal
de la calzada.

Una copia de este plano se entregara al Contratista o su representante técnico, quienes presenciaran el acto
de la extraccidn o firmaran conjuntamente con la Inspeccion, el acta que con ese motivo se labre y asiente
en el respectivo libro de obras.

La maquina, el personal y los elementos necesarios para la extraccion de las muestras, seran provistos por
el Contratista.

La extraccion de las muestras se realizaré en la oportunidad adecuada, de manera que sea factible el ensayo
de fas mismas a los veintiocho (28) dias de la fecha en que sé realizé el hormigonado y no antes de los
catorce (14) dias.

Las muestras extraidas se signardn con un nimero para su identificacion y seran remitidas al laboratorio
donde, una vez obtenido el paralelismo de sus bases, seran mantenidas en ambiente hGimedo hasta el
momento de su Ensayo.

Las perforaciones resultantes de la extraccion de testigos, seran cerradas por el Contratista con hormigén de
la misma dosificacién que la utilizada para construir el firme. Estos trabajos ser&n por su cuenta exclusiva.

11.2.2 FORMA Y DIMENSIONES DE LOS TESTIGOS

Los testigos seré&n de forma cilindrica y su seccion transversal sera un circulo de aproximadamente 15 cm de
diametro,

11.2.3 CANTIDAD DE MUESTRAS

La norma general es extraer seis (6) muestras por cada 2100 m2 de pavimento y para superficies menores,
dos (2) muestras por cada 700 m2. Del total de las 6 muestras scbre las 3 alternadas a o largo del tramo a
recibir, fijadas previamente en el planoc de ubicacién de los testigos, se realizaran las determinaciones
especificadas mas adelante, para establecer las condiciones de recepcion o el rechazo del tramo.

Si se omite la anterior solicitud se considerara que el Contratista esta conforme con los resultados obtenidos.

11.2.4 CARACTERISTICAS DE LAS MUESTRAS

Las muestras para poder ser ensayadas deberan presentar aspecto compacto, y si grietas ni planos de

fractura, atribuibles al equipo de extraccion. Los testigos en tales condiciones, seran desestimados ¥
reemplazados por otros de caracteristicas aceptables.

12. ESPESORES, FISCALIZACION DE SU CUMPLIMIENTO

12.1 FORMA DE MEDIR LOS ESPESORES

Se determinara el espesor de cada una de las muestras a que se refiere el inciso 11.2.3 para los cuales se
tomaran 4 mediciones: una, sobre el eje del testigo y las otras 3, segun los vértices de un trianguio equilatero
inscrito en un circulo de 10 cm. de diametro, concéntrico con el eje mencionado. Previo a la medicién de la
altura debera ser eliminado el material de la base que pudiese haberse adherido a la losa.

El promedio de esas 4 alturas medias, sera la altura del testigo, o sea el espesor individual.

_12.2. ESPESOR MEDIO

VA :
./ El\espesor medio de un tramo resultard de
- ctonsideren para su recepcidn.
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Cuando se presentasen valores superiores al 10 % del espesor tedrico exigido, intervendran en el promedio
reducidos a ese valor como maximo. Para que el tramo sea susceptible de recepcion, el espesor medio del
mismo no debera ser menor que el espesor tedrico exigido, menos 1,2 cm. cuando el espesor medio
obtenido resulte menor que el indicado precedentemente, se considerara que el tramo no cumple con esa
exigencia por lo que correspondera el rechazo del mismo por falta de espesor.

13. RESISTENCIA, FISCALIZACION DE SU CUPLIMIENTO

13.1. ENSAYOS, MODALIDAD

Los testigos extraidos y, previamente preparados, segin norma IRAM 1551, seran ensayados a al
compresién para determinar su tensién de rotura, en un todo de acuerdo con o establecido en la norma
IRAM 1548,

La resistencia o carga especifica se determinara dividiendo la carga de rotura caracteristica por la seccién
media de cada testigo. Dicha seccién media se calculard con un diametro igual a la media aritmética de 3

diametros medidos sobre el testigo, uno a la mitad de la altura y los ofros 2, a dos (2) centimetros de cada
una de las bases del mismo.

13.2 CORRECCION DE LA RESISTENCIA POR EDAD Y ALTURA

El ensayo de compresion se realizara exactamente a los veintiocho (28) dias de edad del hormigén, salvo
que la extraccion de los testigos se haya producido POR EXCEPCION Y POR MOTIVOS MUY BIEN
FUNDADOS, después de ese lapso o sin la suficiente anticipacion para practicar el ensayo.

No obstante, bajo ninglin concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean superiores a cincuenta (50)
dias.

En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de veintiocho (28) dias, la
resistencia obtenida a la edad del ensayo sera reducida para obtener la resistencia 28 dias. A tal efecto se
consideraran que entre las edades de veintiocho (28) dias y cincuenta (50) dias la variacion de resistencia
son lineales y que la resistencia a la edad de cincuenta (50) dias es un 8 % superior a la resistencia del
mismo testigo a la edad de 28 dias.

Los valores obtenidos en el ensayo a la compresién seran corregidos por el factor correspondiente a su
esbeltez (relacion entre la altura y el diametro) segin la tabla siguiente:

h/d
ALTURA Factor de correccidn DIAMETRO

2,00 1,00
1,75 0,99
1,50 0,97
1,25 0,94
1,10 0,80
0,75 0,75
0,50 0,55

La altura del testigo al considerar para establecer ta mencionada relacion, sera la que real y efectivamente
tenga el testigo, una vez encabezado.-

Los valores de la carga especificada de rotura seran expresados en Kg/cm2.-

13.3 RESISTENCIA MEDIA

La resistencia media del tramo resultard de promediar los valores de resistencia, obtenidos mediante el
ensayo de los testigos que se consideren para su recepcion.

Para ser aceptada dicha resistencia media, no debera ser menor que resistencia te6rica exigida {(Rt) en 3.2.1
dividida por 0,80

Rm =Rt
0,80

Cuando la resistencia media (Rm) obtenida, resulta menor que la indicada precedentemente, se considerara
que el tramo no cumple con esa exigencia, por lo que correspondera el rechazo del mismo por falta de
resistencia.-

“Fro PidasMalvinas; (gemgmyymmwkdeéywy mymdw asgentinas™
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13.4 ZONAS DE ACEPTACION CON Y SIN DESCUENTO Y ZONAS DE RECHAZO
13.4.1 GENERALIDADES

Para establecer las condiciones de aceptacidon o rechazo de un tramo del pavimento construido, se
determinara el nimero

C=Rmxem2

Que se denominara "Capacidad de carga de la calzada" expresada en kilogramos y donde Rm = Resistencia
media del tramo establecida segtin 13.3 y expresada en Kg/ cm’.

em = espesor medio del tramo establecido segun 12.2 y expresado en centimetro.

13.4.2 ACEPTACION CON DESCUENTO

Si la capacidad de carga de la calzada "C" es igual 6 mayor que: 0,95 Rt { et-0,3)2, el pavimento del tramo
sera aceptado y se aplicara un descuento por cada unidad de superficie del tramo igual a :

Rmxem?2
descuento =1 S

Rt x et2
13.4.3 RECONSTRUCCION DE TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rechazados, de acuerdo con lo previsto en 12 y 13, seré facultativo de la Inspeccidn
ordenar su demolicion y reconstruccion con hormigén de calidad y espesor de acuerdo con el proyecto.

Las losas reconstruidas se recibiran, computaran en la forma especificada en el proyecto y estas
especificaciones.

14. LISURA SUPERFICIAL

Cuando se verifique mediante el uso de una regla adecuada, no obstante las comprobaciones realizadas
segun 9.2.6.La existencia de resaltos o depresiones que excedan de los limites admisibles (3 mm} y también
en los casos en que se pruebe la existencia en las juntas de desniveles entre las losas adyacentes
superiores a 2 mm (limite admisible), el Contratista procedera a la regularizacion de la superficie en la zona
defectuosa.

Dicha regularizacion, lo logrard el Contratista mediante el desgaste del resalto en si, o de las zonas
adyacentes a las depresiones, hasta colocar la superficie dentro de las tolerancias admisibles. Las
operaciones de desgastes se realizaran de manera tal que la superficie resulfante no presente caracteristicas
resbaladizas y se ajuste a las exigencias que sobre textura se establecen en 9.2.6.

No se permitira el uso de martillos o herramientas de percusién para la ejecucién de esos trabajos.

Todos estos trabajos seran por cuenta exclusiva del Contratista, quien no percibira por ello compensacién
alguna,

La Inspeccion se reserva el derecho de ordenar a su exclusivo juicio la demolicion y reconstruccién de todas
aquellas zonas que presenten depresiones superiores a diez milimetros (10 mm), entendiéndose que dicha
reconstruccion afecta a todas las superficies limitadas ente juntas y bordes de pavimento aungue la
depresion que motive esa decision sélo afecte a parte de las losas.

15. HABILITACION DE LAS OBRAS

15.1 HABILITACION DEL FIRME

El firme sera habilitado una vez transcurridos no menos de 20 dias de la finalizacion de su ejecucion en el

tramo correspondiente o cuando los resultados de la resistencia a la compresion, indique que se ha
alcanzado la resistencia de proyecto.

15.2 RETIRO DE VALLAS Y OBSTACULOS
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El Contratista procedera al retiro de todas las barreras, vallas u obstaculos que se hubieran colocado
oportunamente como defensas.

Asimismo procedera al retiro de materiales excedentes, equipos y herramientas.

15.3 LIMPIEZA

El Contratista Hevara a cabo la limpieza del pavimento habilitado, mediante barrido y lavado con manga de la
superficie del firme.

15.4 REPARACIONES DEFICIENCIAS

El contratista verificara la existencia de deficiencias menores y visibles como bordes de juntas, sellados de
juntas, etc., y procedera a su reparacién inmediata.

15.5 CONFORMIDAD DE LA INSPECCION

El contratista recabard la conformidad de la Inspeccién para habilitar el firme.
La Inspeccién prestard la conformidad aludida una vez verificado el cumplimiento de todas las exigencias
que en el orden de ejecucion y terminacion de los trabajos establezcan estas especificaciones,

16 CONSERVACION DE LAS OBRAS

16.1 GENERALIDADES

E! Contratista esta obligado a la conservacién de las obras que realizé durante todo el plazo que se fije
contractualmente.,

16.2 REPARACIONES EN GENERAL

Las reparaciones en general que el Contratista debe realizar durante el periodo de conservacion, seran
llevadas a cabo ajustandose en su materializacion a las prescripciones de estas especificaciones. Para
confeccionar el hormigén, se empleardn cemento portland normal con aceleradores de resistencia o
cemento Pértland de alta resistencia inicial y agregado grueso cuyo tamario maximo sea igual o menor que

la mitad del espesor afectado por ia reparacion y su dosificacién satisfar las condiciones especificadas en
3.

16.3 CONSERVACION DE LAS JUNTAS

Durante e! periodo de conservacién el Contratista es responsable del estado de las juntas que deberan estar
perfectamente llenas, sin exceso de material de relleno. Cuando deba rellenarlas utilizara materiales de las
mismas caracteristicas que los empleados en la oportunidad de ejecutar las obras.

16.4 OBTURACION DE GRIETAS

Cuando se produjeran fisuras, el Contratista procedera a su sellado con resinas epoxi, la que debera ser
propuesta por el Contratista y aprobada por la inspeccion.

Previamente habra limpiado tales fisuras o grietas, utilizando para esa limpieza inyectores de aire a fin de
gue la misma sea efectiva.-

16.5 HUNDIMIENTOS

Si se produjeran hundimientos del pavimento de hormigdn y su consiguiente rotura por asentamientos
operados en la Sub-rasante, el Contratista procedera a la reconstruccién de todas las losas afectadas por
es0s hundimientos incluso a la correccién adecuada de la Sub-rasante.

En todos estos trabajos se ajustara a las normas que prescriben estas Especificaciones.

16.6 CIERRE DE ZANJAS

El cierre de zanjas o aberturas realizadas por Empresas de Servicios Pablicos lo ejecutara el Contratista
utilizando materiales y procedimientos especificados en estas normas.

Ei cierre de zanjas se realizara compactando la Sub-rasante en forma adecuada y dando un sobreancho
minimo de 20 cm (veinte centimetro) en todo el pavimento Afectado por la excavacién para lo cual deberan
rectificares sus bordes.
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En los casos en que, dada la superficie a cerrar, la Municipalidad lo estime conveniente, se colocard en todo
el perimetro del pavimento a cerrar un relleno premoldeado del tipo exigido para las obras originales, y
sellando la grieta con mastic-bituminoso del tipo ya especificado para tat fin -

Los cierres de zanjas que afecten todo el ancho de la calzada se realizaran en dos etapas.

En los casos en que las zanjas a cerrar afecten mas del 50 % (cincuenta por ciento) del ancho de la calzada,
el Comitente podra ordenar a su juicio exclusivo la reconstruccién de la calzada en todo su ancho en la faja
afectada por la apertura.

Cuando los bordes de las zanjas se hallen excesivamente proximos a las juntas, también podra ordenar, a su
juicio exclusivo la reconstruccién del firme hasta dichas juntas.

La liguidacién de los trabajos por cierre de zanjas se le formulara al Contratista sobre la base de la superficie
realmente ejecutada y a los precios contractuales afectados de un coeficiente de aumento que se indicara en
las especificaciones complementarias.

16.7 PERIODO DE CONSERVACION.

El Contratista sera responsable de la conservacion de la Obra durante un periodo de cinco ( 5 ) afios
corridos contados a partir de la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra.

17. CASOS NO PREVISTOS

Las reparaciones necesarias que no se han previsto en estas especificaciones, se llevaran a cabo de
acuerdo con las prescripciones que en cada caso y por escrito impartira la Inspeccién.

18. RESPONSABILIDAD POR LAS DEFICIENCIAS DEL FIRME

El contratista es responsable de todas las deficiencias que puedan surgir en el firme, imputables a la calidad
de los materiales, procedimientos y métodos por él utilizados y esté obligado a su reparacién durante todo el
periodo de conservacién a su cargo.

Todos los gastos e inversiones que por tales motivos debe realizar en ese periodo, son de su exclusiva
cuenta, saivo en o que se refiere al cierre de zanjas para servicios pablicos.

En los casos en que considere que deficiencias, hundimientos, etc., puedan deberse a causas ajenas a su
vigilancia y control, (aperturas realizadas y sin cubrir oportunamente, filtraciones por excavaciones vecinas o
roturas de cafios, efc.) podra solicitar se lo releve de la responsabilidad de! dafio ocasionado.

La Inspeccion establecera a su juicio exclusivo, si las causales denunciadas por el Contratista son reales y
determinara en tales cascs a quien corresponde la responsabilidad del dafio ocasionado.

No obstante lo expresado el Contratista no podrd negarse a efectuar las reparaciones que indique el
Comitente, quién certificara las mismas de acuerdo con los precios contractuales incrementados en la misma
forma que se ha indicado para el cierre de zanjas.

19. PROTECCION DE LAS ZANJAS REPARADAS

El Contratista debera proteger las zonas reparadas mediante la instalacién de un cerco apropiado, aprobado
por fa Inspeccion, y que debera mantenerse por el lapso que sea necesario.
Asimismo se obliga a una sefalizacion adecuada para evitar accidentes a personas y vehiculos,

20, VARIOS

20.1 PUNTOS DE NIVELACION
Durante la ejecucion de las obras el Contratista colocara cada 100 m (cien metros) un punto fijo que sirva de
testigo para nivelaciones. Tales puntos deberan tener consignada la cota.

20.2 OMISION DE ESPECIFICACIONES

La omision aparente de especificaciones, planos, especificaciones suplementarias referentes a detalles, 0 a
la omision aparente de la descripcion detallada concerniente a determinados puntos, sera considerada en el
sentido de que solo debe prevalecer la mejor practica general establecida y también que unicamente se
utilizaran materiales y mano de obra de primera calidad.

Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra, se harén sobre la base del espiritu que se

desprende de lo establecido en el parrafo anterior.

21 COMPUTO Y MEDICION
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21.1 MEDICION DE LOS TRABAJOS

El firme construido se medira en superficie, teniendo en cuenta las longitudes reales construidas, asi como el
ancho determinado para el mismo, ya sea en las especificaciones complemeniarias o en los planos de
proyecto. En caso de pavimentos urbanos se consideraran o no incluidos los cacones en el ancho de la
calzada segun se indique en los planos y computos metricos, y asimismo se tendran en cuenta los radios de
curvas en las bocacalles a los efectos de determinar la correspondiente superficie.

Los procedimientos de mensura quedan librados al criterio de la Inspeccién y dzl Contratista con el solo
requisito de que su verificacion sea posible en cualquier opertunidad.

El acto de medicion en si debera ser verificado por la Inspeccién y contara con la presencia del Contratista a
su representante técnico. De ello se levantara un acta que con la conformidad de ambas partes sera
asentada en el libro de obra.

Los computos que resulten de la consideracion de la medicién realizada serviran de base para la certificacion
de las obras.

La unidad de superficie para el computo y certificacion sera el metro cuadrado.

“Yas Fslas Metvinas, George (y,,goa;./ oty ot Foor sony serdov . imaas”
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PLIEGO o )
CLAUSULAS Municipio de Rio Grande

ESPECIAL
CIALES Secretaria de Obras y Servicios Publicos

Direccion de Obras Viales y Transporte

Obra:
“PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE ANO 2010 - 2011

SECCIONA4C

ESPECIFICACION TECNICA ESPECIAL

Articulo N° 01: ]
PLANILLA PLUVIOMETRICA

El Contratista debera solicitar a la DIRECCION GENERAL DE SERVICIO METEOROLOGICO
NACIONAL dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, informacion referente a precipitaciones pluviales

acaecidas (cantidades de lluvia calda y dias de lluvia por mes) correspondiente a las localidades situadas en

zona de influencia de las obras a ejecutar.-

Dicha informacion, que debera comprender el lapso de (5) afos a la fecha, habra de entregarse a la
. Supervision de Obras dentro de los sesenta (80) dias inmediatos posteriores al primer replanteo.-

Sin perjuicio de esta informacién, toda vez que la Contratista solicite ampliacion del plazo contractual,
fundamentado en razones climaticas, deberd agregar registros certificados por Organismos Oficiales

(Gendarmeria Nacional, Policia, Fuerzas Armadas, eic.) que avale las razones invocadas.-
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PLIEGO L ]
CLAUSULAS Municipio de Rio Grande

ESPECIALES .
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

Direccion de Obras Viales y Transporte

Obraq;
“PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE ANO 2010 - 2011

SECCION 4 C

ESPECIFICACION TECNICA ESPECIAL

Articulo N° 02:

COLOCACION Y DIMENSION DE LOS LETREROS DE OBRA

De acuerdo con lo establecido en el primer parrafo del articulo G) COLOCACICON DE
LETREROS EN LA OBRA Y EN LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DEL CONTRATISTA,
SENALES DE SEGURIDAD, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, el Contratista
debera proveer y colocar para esta obra Yy a su exclusivo cargo DOS (02) letreros de 2,40 metros
de ancho por 1,20 metros de alto con las caracterfsticas del modelo adjunto.

] 2400 mm
T —

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

0 mm— 1850 mm

£

E

o

=

<

l\ TIERRA DEL FUEGE Empresa:

N GOy MISO DE 10D0S , '

E U coumo Rep. Técnico:
b= Sistema de contratacion:
o Presupuesto oficial: $

Plazo de obra:

s Falas Malvines, gwmyymwym son.yp serdn W”
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ESPECIALES . . o
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

Direccion de Obras Viales y Transporte

Cbra:
“PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE ANO 2010 - 2011

SECCION 5
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CLAUSULAS Municipio de Rio Grande

ESPECIALES . . . A
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

Direccion de Obras Viales y Transporte

Cbra;
“PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE ANO 2010 ~ 2011

SECCION 6
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PLIEGO

CLAUSULAS Municipio de Rio Grande

ESPECIALES

Direccion de Obras Viales y Transporte

Secretaria de Obras y Servicios Publicos

M.
Ay

\ @&‘ Y

NHGEY:

Obra:

“PAVIMENTACION CALLES DE RIO GRANDE ANO 2010 ~ 2011

EL CONTRATISTA debera proveer en un plazo de cinco (05) dfas hébiles a contar a partir de la fecha
&n que se labre el Acta de Inicio de Obra, el siguiente material que quedars de propiedad del municipio.

Dichos equipos deberan ser presentados en la Direccion de Obras Viales del MUNICIPIO, bajo constancia

de forma,

ES COPIA ¥t

SVALDO M. VILLEGAS
JIREQTOR LEGIBLATIVO
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Nota N° 0874/2010.-
Letra: M.R.G.S.P.F.-

Rio Grande, 11 de Agosto de 2010.

Ala

Direccion de Asuntos Legislativos
Sra. Ester LOPEZ

S / D

De mi mayor consideracion:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a efectos de elevar adjunto a la presente
modificatoria de Informe Contable de acuerdo al Articulo 70 de la Carta Organica Municipal referente al
Proyecto de Obra: “Pavimentacién Calles de Rio Grande 2010-2011",

Todo ello es a los efectos de ser presentado ante el Concejo Deliberante.

Sin otro particular, atenfamente.

C.P. Federico 1,393 Garcia

Director Gral. de F gﬁglzgla
AT Lomas‘.m a fene

Muracipio € Rio

)SVA DO M. VILLEGAS

LATIVO
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Rio Grande, 24 de Agosto de 2010.-

INFORME CONTABLE (rectificacion)

En mi caracter de Director General de Finanzas, A/C de la Contaduria General del
Municipio de Rio Grande, conforme a lo prescripto por la Carta Organica Municipal en
su articulo 70, he examinado el “Proyecto de Obra: Pavimentacion Calles de Rio
Grande Afo 2010-2011", el cuai involucra un endeudamiento por un monto de
$ 51.125.704,27 (Pesos Cincuenta y Un Millones Ciento Veinticinco Mil Setecientos
Cuatro con 27/100), a cancelarse en 48 meses.

1. TAREA REALIZADA
Mi examen consistio en la realizacion de:

i. Confronte de la siguiente documentacion:

a) Analisis de precios de los items a ejecutar.

b) Memoria Descriptiva.

c) Presupuesto Oficial.

d) Pliego de Bases y Condiciones.

&) Documentacién grafica de las obras a ejecutar.
ii. Revisién de normas legales aplicables.

iii. Confeccion de Cuadro de Flujo de Fondos.

Il. DESTINO DE LCS FONDOS
Los fondos seran destinados a obras de construccién de pavimento de

hormigén con cordén integral.

Hl. AFECTACION DEL ENDEUDAMIENTO

La afectacién del endeudamiento serda dentro de Fuentes Financieras, de
Ingresos de Jurisdiccion Municipal, detallados en los Anexos “Ingresos

Municipales”, de los futuros Proyectos de Ordenanza de los Presupuestos
2011, 2012, 2013 y 2014,

iv.  FLUJO DE FONDOS A COMPROMETER

He confeccionado el Cuadro de Flujo de Fondos correspondiente a la
operacién bajo examen, tomando como base los siguientes supuestos:

i. Tasa de interés por todo el periodo: TNA 15%

ii. Sistema de Amortizacién: Sistema Aleman de cuota fija y pagos de
servicios mensuales.

iii. Plazo: 48 meses.

) LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH
DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS

S COPIA FIEL,




SECRETARIA DE FINANZAS
gl MUNICIPIO DE RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO

01-2011

$ 51.125.704,27 $1.065.118,84 $639.071,30 $ 1.704.180,14
$ 50.060.585,43 $ 1.065.118,84 $ 625.757,32 $ 1.690.876,16 02-2011
$ 48.995.466,59 $1.085.118,84 $61244333 | $1.677.56217 03-2011
$47.930.347,75 $1.065.118,84 $599.129,35 | $1.664.248,19 04-2011
§ 46.865.228,91 $1.065.118,84 $585.815,36 | $1.650.934,20 05-2011
$ 45.800.110,08 $ 1.065.118,84 $572.501,38 | §1.637.620,21 06-2011
$44.734.991,24 $1.065.118,84 $559.187,39 | §$1.624.306,23 07-2011
$43.669.872,40 $1.065.118,84 $545873.40 | $1.610.992,24 08-2011
$ 42.604.753,56 $1.065.118,84 $532569,42 { §$1.587.678,26 09-2011
$ 41.539.634,72 $1.065.118,84 $519.24543 | §1.584.364,27 10-2011
$40.474.515,88 $1.065.118,84 $505931,45 | §1.571.050,28 11-2011
$ 39.408.397,04 $1.065.118.84 $492617,46 | $1.557.736,30 | $19.571.558,67 12-2011
$38.344.278,20 $ 1.085.118,84 $479.303,48 | §1.544.42232 01-2012
$37.279.159,36 $ 1.065.118,84 $465.985,49 ¢ §$1.531.108,33 02-2012
$ 36.214.040 52 $1.065.118,84 545267551 © $1.517.794,35 032012
$35.148.921,69 $1.065.118,84 $439.361,52 : §1.504.480,36 04-2012
$ 34.083.802,85 $1.065.118,84 $426.047.54 | $1.491.166,37 05-2012
§ 33.018.684,01 $1.065.118,84 $412.733,55 | $1.477.852,3% 06-2012
§ 31.953.565,17 $1.065.118,84 $399.419,56 | $1.464.538,40 07-2012
$ 30.888.445,33 $1.085.118,84 $386.105,58 | §1.451.224,42 08-2012
$20.823.327 49 $1.065.118,84 $372.791,59 ¢ $1.437.910,43 09-2012
$ 28.758.208,65 $1.065.118,84 $ 350.477.61 $ 1.424.598,45 10-2012
$ 27.693.089,81 $1.0685.t18,84 $346.163,62 | $1.411.282,46 11-2012
$ 26.627.5970,97 $ 1.065.118,84 $332.849,64 | $1.397.96848 | $17.654.344,76 12-2012
$ 25.562.852,14 $1.065.118,84 $319.53565 | $ 1.384.55448 01-2013
$24.497.733,30 $1.065.118,84 $306.221,67 | $1.371.340,51 02-2013
$23.432.614,46 $1.065.118,84 $292.90768 | $1.358.026,52 03-2013
$ 22.367.495 62 $1.065.118,84 $279.593,70 | $1.344.712,53 04-2013
$21.302.376,78 $1.085.118,84 $ 266.279,71 $ 1.331.368,55 058-2013
$20.237.257,94 $1.065.118,84 $252.96572 | $1.318.084,56 06-2013
$19.172.135,10 $1.065.11884 $239.651,74 | $1.304.770,58 07-2013
$18.107.020,26 $1.065.118,84 $226.337,75 | §1.291.456,59 08-2013
$ 17.041.901,42 $1.065.118,84 $213.023,77 | $1.278.142,61 09-2013
$15.976.782,58 $1.065.118,84 $199.709,78 | $1.264.828,62 10-2013
$14.911.883,75 $ 106511884 $186.395,80 | §$1.251.514,64 11-2013
$ 13.846.544 .91 $1.065.118.84 $ 173.081,81 $1.238.200,65 | $15.737.130,85 12-2013
$12.781.426,07 $ 1.065.118,84 $159.767,83 | §$1.224.886,66 01-2014
$11.716.307,23 $1.065.118,84 $146.45384 | §$1.211.57268 02-2014
$10.651.188,39 $1.065.118,84 $133.139.85 | §1.198.258,69 03-2014
§ 9.586.069,55 $1.065.118,84 $119.825,87 | $1.184.944 71 04-2014
$ 8.520.950,71 $1.065.118.84 $106.511,88 | $1.171.630,72 05-2014
$ 7.455.831,87 $1.065.118,84 $93.197,80 | $1.158.316,74 06-2014
$6.390.713,03 $1.065.118,84 $79.883. 9 $1.145.002,75 07-2014
$5.325.594,19 $1.065.118,84 $66.569,93 | $1.131.688,77 08-2014
$ 4.260.475,36 $1.085.118,84 $ 53.255,94 $1.118.374,78 09-2014
$3.195.358,52 $1.065.118,84 $39.941,96 ; $1.105.060,80 10-2014
$2.130.237.68 $1.065.118,84 $26.627,97 | $1.091.746,81 11-2014
$1.065.118,84 $ 1.065.118,84 $1.078.432.82 | §13.819.916,94 12-2014

$13.313,99

A LAS ISLAS MALVINAS, GEORGLAS Y SANDWICH
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[:Te secreraria pE FINANZAS
- MUNICIPIO DE RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO

V.  LIMITE DEL ENDEUDAMIENTO

Segun lo prescripto por el mencionado Art. 70 de la Carta Organica municipal,
el capital e intereses de la totalidad de los créditos o empréstitos, corrientes y
no corrientes, no debe comprometer mas de la quinta parte de los recursos
del ejercicio, excluido el derivado del crédito y la contratacion de empréstitos.

A los fines del célculo de dicho limite, se toman como base importes del
Presupuesto 2010.

i. Total del Presupuesto 2010, excluido el endeudamiento:
$ 253.662.164,50

it. Calculo del Limite del 20%: $ 50.732.432,90

ii. Desembolso anual por Amortizacién de Capital e Interés (Periodo 2011):
$ 19.571.558,67

iv. Otros desembolsos por Amortizacion de Capital e interés de la totalidad
de créditos y empréstitos corrientes y no corrientes (Ejercicio 2010 -
Servicio de Deuda): $ 11.948.654,89

v. Total desembolsos por Amortizacion de Capital e Interés:

$ 31.520.213,56 (inferior al limite establecido por el Art. 70 de la Carta
Organica municipal).

VI.  CONVENIENCIA

+ Los pagos seran en moneda nacional, lo cual elimina el tipo de las
variaciones en el tipo de cambio, y posibles actualizaciones.

* Noinvolucra, directamente, garantias sobre fondos municipales.

» Genera una ampliacién de las fuentes financieras de! Tesoro municipal.
No requiere autorizacién de niveles superiores de gobierno.

» Latasa de interés utilizada es inferior a la tasa de interés involucrada
en una operacién de descubierto en cuenta corriente bancaria.

» Este provecto, tendrd un efecto multiplicador sobre la actividad

econdmica giobal empujando hacia la recuperacién del ciclo econémico ’)
de la ciudad de Rio Grande. % -
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