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Secretaria de la Produccién ' T
Direccién de Ecologia y Medio Ambiente

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atl4ntE,
REPUBLICA ARGENTINA

SECCION I - INSTRUCCIONES A L.OS LICITANTES - OSVAL DO M. \/]LLEGAS

1.

DIREOTOR LEGlSLATl\/O
El MUNICIPIO DE RIO GRANDE llama a Licitacién Puablica C@Q‘&é}’@r@ﬁL‘BéRANTE TF

Intetnacional NP°...../2013 bajo el tégimen de la Ley Nacional 23.696 pam;a la ‘5
Contratacién de Servicios Publicos y de acuerdo a procedimientos licitato\ﬁos, \
adjudicacién y contratacién por los principios de la Ley de Obras Ptblicas N° 13.064, para

la contratacién del Disefio, Construccién, Operacién y Mantenimiento de Mdédulos de
Disposicién Final de RSU vy asimilables y obtas complementatias en la Ciudad de Rio
Grande, Tietra del Fuego e Islas del Atlintico Sut, Republica Atrgentina.

Ubicacién: CIUDAD DE RfO GRANDE - PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR, segtn los términos de
este llamado y de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de  Bases y Condiciones y

Especificaciones Técnicas que integran la documentacién del mismo.

El Pliego puede ser consultado gratuitamente en la Direcciéon de Ecologfa y Medio
Ambiente Municipal sita en calle ESTRADA N° 770 de la ciudad de Rio Grande.

Los interesados en la adquisicién del Pliego podrin efectuarla en la Tesoretria del
Municipio de Rio Grande sita en calle Rosales N°® 47 - Pta. Alta y en la Delegacién del
Municipio de Rio Grande en la Ciudad Auténoma de Buenos Aites sita en calle Suipacha
N° 1087-1° B — Ciudad Auténoma de Buenos Aires, fijindose el valor del presente Pliego
en la suma de Pesos TREINTA MIL (§ 30.000). El plazo para la compra setd de hasta 5
(cinco) dias habiles antes de la fecha que se fije como de apertura.

Las ofertas, conjuntamente con una garantia del 1% (uno por ciento) del monto del
presupuesto oficial, (en la forma especificada en la Cldusula 24, se debeti entregar en la
DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE de la SECRETARIA DE
LA PRODUCCION, Calle: ESTRADA N° 770 Planta Alta de la ciudad de Rio Grande,
hasta las doce (12.00) horas del dia....... de ciiieiiiiiiiiiiiiiine, de 2014, sin
consideracién de tolerancia alguna para el cierre de la etapa de recepcidén de ofertas.

Los sobres con las ofertas, seran abiertos, en presencia de los oferentes que concurran al
acto, y los funcionatios autotizados, el dfa ....... de .oooiiiiiiii de 2014 ala hora
DOCE AM (12:00), en la SECRETARIA DE LA PRODUCCION.

Al tnico fin de la constitucién de la garantfa de oferta, se establece el presupuesto oficial
de la presente licitacién en la suma de PESOS SETENTA MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOCE CON 10/ M)@
($ 70.761.512,10). 5
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MUNICIPIO DE RfO GRANDE R I
Secretaria de la Produccién T
Direccién de Ecologia y Medio Ambiente by ot sy
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantidd Sigd xf"' 1{ D "},XIBE (F?? AT
REPUBLICA ARGENTINA - i}n pceion L' f"l“h,
CAPITULO 1 - DEL OBJETO, DURACION, TERMINOLOGIA, RETIRG/DE,,~ o
( “ .
PLIEGOS, ACLARACIONES Y DISPOSICIONES GENERALES OS\M/ALDO M VJLLEGAS
DIRECTOR LEiGlSLATlVO
CONCEJO DELIBERANTE TF
v

ARTICULO 1° Objeto \

\

El Municipio de Rio Grande, en el presente Pliego establece las bases y condiciones a las }ﬂe
se ajustara el proceso licitatorio, la adjudicacién, la contratacién y prestacion de los setvicios de
tratamiento y disposicién final de los residuos sélidos urbanos y asimilables, disefio,
construcciéon de infraestructura, operacién y mantenimiento de un Relleno Sanitatio de
Residuos Sélidos Urbanos y Asimilables y obras complementarias, por el método de telleno

sanitatio.

Los oferentes deberan cotizar los servicios que se detallan en este Pliego, pata la tealizacién de

las tareas y su posterior operacién y mantenimiento.

El Municipio de Rio Grande, considera este setvicio bajo el concepto de setvicio esencial, lo
que implica el compromiso por parte de la contratista de mantener una prestacién minima
consistente en permitir el ingreso al predio de los residuos y que por razones de fuerza mayor

inherente o no a la contratista, no puedan ser tratados.

ARTICULO 2° Terminologia

A los fines de la aplicacién de este pliego y todo otro documento relacionado, se empleari la
siguiente terminologfa:

ACCION CORRECTIVA:

Es la accién que deberd ser tomada por el Contratista, para cortegir la causa de una no

conformidad detectada u otra situacién indeseable.
ADJUDICACION:

El acto administrativo dictado por el EJECUTIVO, que tesuelve adjudicat la prestacion de los

servicios motivo de la presente Licitacién, en favor de uno de los oferentes.

ADJUDICATARIO:

Oferente al que le haya sido notificada mediante Resolucién Municipal la  adjudicacién de su

oferta por parte del Municipio de Rio Grande, hasta la firma de la Conttata.
APODERADO:

Toda persona designada, por instrumento juridico habilitante por el Ofetente o Contratista con
amplias facultades para considerar y resolver las cuestiones relativas a la Licitacién y Contrato.
APROBACION:

Significa la conformidad manifestada por escrito por la Inspeccién o su representante a cualquiet
. ! ‘ 3 Marce.oéﬁ Guilién

propuesta, pedido o trabajo del Contratista. TR " L Prosidents Comiaion N 3
i o ‘ . 5 Urblano Participativo
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MUNICIPIO DE RIO GRANDE
Sectetaria de la Produccién
Direccién de Ecologia y Medio Ambiente
Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atldntico Sur -
REPUBLICA ARGENTINA

Son las 4reas dentro de la ciudad de Rio Grande que son utilizados para Ia prestacién del setvicio

licitado.
ANTE PROYECTO (PROPUESTA TECN][CA):

Es el conjunto de elementos gréficos y escritos que define con precisién la obra ofrecida y que
serd presentado acompafiando a la oferta. Debe permitir una clata y acabada comprension de la
propuesta, abotdando todos los aspectos que permitan una precisa evaluacién. Estard incluido

con su oferta, en el sobre N° 1

Comprende:

1) Especificaciones Técnicas.

2) Metodologfa de operacién, ctonograma detallado.

3) Planos Generales y cortes acotados y sefializados, especificaciones.

4) Planos de detalle. e

5) Memoria técnica del proyecto. ES ”GH A mL DEL QMGHJA b i

6) Plan de Monitoteo. o te o

s A L OB T2 mwr&ms.mwwwaa:mnm J
A3 A e o
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‘ OSVALDO M. VILLE
AUDITOR: DIRECTOR LEGISLC,;\TI%‘ 5
CONCEJ@ DELIBERANTE TF

Persona con habilidad demostrada para aplicar conocimientos y expetiencia, con respecto ala

7) Esquema de mantenimiento de registtos.

£

8) Plan de aseguramiento de calidad. ww:,giim

\
matetia a auditar. El cual no pertenecera a la contratista auditada, ni a las reparticiones rnumc@ales B

que ejetcen habitualmente los controles sobre la misma.
AUDITORIA:

Proceso organizado pata recolectar informaciones necesatias para verificar la eficacia del servicio.
Es una evaluacién sistemdtica que incluye obsetvaciones y tevisién de registros de manera

objetiva, con el fin de detetminar el grado de cumplimiento de los requisitos del contrato.
CELDA DIARIA:

Unidad minima bésica constructiva del relleno sanitario constituida para la cantidad de residuos a
disponer en un dfa y el suelo necesario para cubritla. Su dimensién minima es la equivalente a la

descarga del total de vehiculos de tecoleccién asignados al contrato de dicho servicio.
CIRCULARES O NOTAS ACLARATORIAS:

Las tesoluciones o disposiciones del Municipio que signifiquen modificacién, complementacién o
aclaracién sobte cualquier aspecto relacionado con el pliego licitatotio, ya sea como consecuencia
de consulta formulada por algin oferente o por decisién propia del Municipio. Serin

comunicadas a todos los oferentes.

Marcelo /\. GUIM‘“
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Desctibe los componentes individuales que constituyen el flujo de " FEERTSE] %

LDOW vxLLEGAJ

disttibucién relativa, usualmente basada en porcentajes en peso, a fin de determinar qué t%‘ﬂr S E,CEISLATIVO
ELIRERANTE TF

cantidad de residuos se producen y si es viable un tratamiento secundatio para los residuos
sélidos, a fin de planificar una evacuacién ambientalmente correcta, eficaz y eficiente

(teutilizacion, reciclaje y evacuacion de los residuos sélidos). Normas IRAM. \
COMISION DE PREADJUDICACION:

Comision a fin de estudiar, evaluar y seleccionar las ofertas presentadas. Seri designada por el
Depattamento Ejecutivo a su exclusivo juicio dentro de los quince (15) dfas anteriores a la fecha
de apertura establecida para la presente Licitacién Pudblica. El Municipio definird la composicién
de los miembros de la comisién. La misma se constituye a partit de la comisiéon creada por

decteto municipal n°® 47/2013.
COMPOSTAJE:

Descomposicién biolégica controlada de la materia organica de residuos sélidos bajo condiciones

aerobias, efectudndose el mismo en hileras, pilas estaticas y depdsitos cerrados.
CONFORMIDAD:

Esel cump]jnﬁentd deun requisitd.

CONSORCIO (UTE):

Agrupacién de dos o mas sociedades comerciales, regularmente constituidas que se ajusten a las

previsiones del Capitulo III, Seccién II, de la Ley de Sociedades Comerciales IN® 19.550.
CONTRATISTA:

Adjudicatario que ha firmado con El Municipio la correspondiente Contrata y sus complementos.

El término Contratista comprende a sus apoderados y representantes.
CONTRATO:

Es el conjunto de los documentos que definen los términos y condiciones del servicio a prestar

segin lo acordado y suscripto por ambas partes en el Contrato.

CRITERIO DE AUDITORIA:

Conjunto de procedimientos o requisitos utilizados para la ejecucién de la auditoria.

DIAS:

Siempre significa dfas corridos, salvo que especificamente en el Pliego se indique lo contratio.

DIAS HABILES:

Aquellos en que funciona la administracién municipal en horatio completo o reducido. Las
presentaciones o actos administrativos a cumplirse seran en dias hdbiles para la administracion,

dentro del horatio administrativo vigente. El plazo de que se trate expirard en todos los casos, al

ki
I
i

ST T

concluit dicho horatio. En caso que la expiracién del plazo fuese un dia inhabil administrativo la ‘\
Marcelo A. Guillén
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OSVALDO M. VILLEGAS

Toda sociedad comercial regularmente constituida y cuyo objeto social contemple&g@%%%%ﬁé%sﬁ?vo
£ TRANTE TF
\. :

de setvicios de Higiene Urbana y realizacién de trabajos como los que constituyen el obj&\to de la|

J
. . \J
licitacién y/o saneamiento ambiental. \

\

EQUIPO DE AUDITOR:
Auditotes que llevan a cabo una auditoria.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Normas en las que se desctiben en particular las caracterfsticas, medios y/o modalidades pata la

prestacion de los distintos setvicios.
FECHA DE INICIO:

Fecha fijada por el Contrato en el cual el Contratista asume las obligaciones contractuales, dando

comienzo a la prestacién de los servicios licitados y su responsabilidad resultante.
FRENTE DE TRABAJO:

Es el sector donde se realiza diariamente la descarga, distribucién y cobettura diatia de los
residuos. Sus dimensiones minimas estarin condicionadas por la de los equipos de trabajo que

aseguren su operatividad, nunca podran ser mayores al ancho de la celda en operacién.
INSPECCION O AUTORIDAD DE CONTROL:

La persona u 6tgano de Control designada por el Municipio, para actuar en su nombte y cuyas
facultades de supervisién surgen de su constitucién, seguimiento y control de los trabajos y

prestacién de los servicios y la Administracién del Contrato.
LIXIVIADO:

Liquido proveniente de la degradaci6n, descomposicién de la matetia orginica y del agua
proveniente de la infiltracién superficial que pasa a través de los residuos sélidos, que contiene

materiales disueltos y en suspension.

MES:

Periodo de dias entre el 1 y el 31 de cada mes.
MEJORA DE OFERTA:

Cuando la diferencia entre la oferta econémica més conveniente y las que le siguen en el orden de

mérito no exceda un 5%, el Municipio convocari a mejora de ofetta. (Articulo 40)

M.R.G. - MUNICIPIO:

Municipio de Rio Grande. Incluye y resulta indistinto a los efectos de la Licitacién y el Contrato al , 4
DEPARTAMENTO EJECUTIVO. |

4
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Es el incumplimiento de un requisito. OSV/—M.DO M. VILLEGAS
. DIRECTOR LEGISLATIVG
NORMAS DEL SERVICIO: CONCE}'O DELIBERANTE TF
|
Las notmas que corresponden a la calidad de los servicios de higiene urbana. ’\\ )
\
OFERENTE:

Empresa (o Consorcio de empresas, UTE) que, en respuesta al llamado de licitacién, se presente

al mismo cumpliendo lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

OFERENTE CALIFICADO:

El oferente a quien, en base a la evaluacién del Sobre N° 1 “Oferta Técnica, Contable y Juridica”,
haya dado cumplimiento a los requisitos de calificacién, y en consecuencia, considerar su oferta

econdmica.
OFERTA ALTERNATIVA

Proyecto pata aumentar la capacidad y/o calidad de cumplimiento con los requisitos solicitados u
objetivos buscados en materia de: aprovechamiento de residuos para su transformacién o
incotporacién en procesos de cadena de valor; calidad de servicio; posibilidad de prevencion de

situaciones indeseables o eliminacién de una situacién potencialmente indeseable.
PERCOLADO:

Término equivalente a “lixiviado™.

PLIEGO:

Documento contractual de caricter exhaustivo y obligatorio en el cual se establecen las

condiciones y clausulas que se aceptan en un contrato de servicio.
PRECIO:

La suma de dinero, en pesos, cotizada por los Oferentes en su oferta, de conformidad con lo

previsto en este Pliego.

PROGRAMA DE AUDITORIA:

Conjunto de una o mas auditorias planificadas para un perfodo de tiempo determinado y dirigidas
a un proposito especifico.

PROYECTO EJECUTIVO:

Es el conjunto de elementos graficos y escritos que definen con precision la obra y permite su
ejecucién, constituyendo el documento entregado al Municipio conforme requetimientos del

Pliego. Se elabora basindose en el anteproyecto presentado y contiene las correcciones y

§
j

precisiones que requiera el Municipio.
i

i
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1) Especificaciones Técnicas. A
| cDizsccidybentitiya
2) Metodologfa de operacibn, cronograma.
| osv?\LDo VL VILLEGAS
3) Planos Generales y cortes acotados y sefializados, especificaciones. DIRECTOR LEGISLATIVO
CONCEJO DEUBEF&ANTE TF
4) Planos de construccién y de detalle. \‘\ \s}
\ 2
5) Plan de monitoreo con mantenimiento de registros. Instalaciones, localizaciém y
metodologfa.
0) Cémputos y presupuestos

7) Plan de trabajo
REGISTRO:

Datos que poseen significado y su medio de soporte, que presentan resultados obtenidos o

proporcionan evidencia de actividades desempefiadas.
RESOLUCION MUNICIPAL (R.M.):

Es el acto administrativo necesario para formalizar las actuaciones y aprobaciones de las distintas

etapas administrativas necesatias para la ejecucién del proyecto.
REPRESENTANTE TECNICO:

Seréd el profesional idéneo, designada por el Oferente o Contratista, con facultades para
tepresentarlo desde el punto de vista de los aspectos técnicos del Contrato, y quien debera tener

titulo profesional habilitante para tal fin.
REQUISITO:

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implicita (es decit de prictica habitual), u
obligatoria.

RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) Y ASIMILABLES: Entiéndase por tales a
aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo y

desatrollo de actividades humanas, son desechados y/o abandonados.

Los RSU podran clasificarse por su origen en:

2) Domiciliarios o domésticos; b) Cometciales; ) Institucionales; d) De setvicios municipales y f)
Industriales (asimilables a domiciliarios e inettes).

RESIDUOS DOMICILIARIOS O DOMESTICOS:

Los RSU generados en edificios residenciales de cualquier tipo: viviendas aisladas y bloques de

baja, mediana y gran altura, unifamiliares y multifamiliares.

RESIDUOS COMERCIALES: , /
i
i
. . . . ]
Los RSU generados en establecimientos cometciales, tales como tiendas, testaurantes, mercados, Vorcto A_'k(;u‘“én
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Los RSU generados en organismos ptblicos o ptivados tales como esm@;ﬁ 1k

centros administrativos, etc. O&:\/ALDO M. VIL L[:GAS
i DIRECT@R LEGISLATIVO
RESIDUOS DE SERVICIOS MUNICIPALES: CONCEJO DELIBERANTE TF

. K
4 i

%

Los RSU resultantes del barrido de calles, de la limpieza de plazas y paseos pﬁb]icos;"\‘cestos

papeleros etc. \
RESIDUOS INDUSTRIALES:

Son los RSU generados como consecuencia de actividades industriales y encuadradas como

asimilables.
RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS:

Son los residuos que por sus caracteristicas pueden set tratados conjuntamente con los residuos

urbanos por no poseer condicién de peligrosidad.
RESIDUOS INERTES:

Entiéndase por tales a los residuos que no expetimentan transformaciones quimicas, fisicas o
biolégicas significativas. No afectan negativamente a otros matetiales con los que entren en

contacto ni al medio ambiente en general.
RESIDUOS PELIGROSOS:

Son todos aquellos que puedan causar dafio, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar
el suelo, el agua, la atmésfera o el ambiente en general; razén por la cual se los denomina
“especiales”. En particular serin considerados peligtosos los residuos indicados en el anexo I de la

Ley Provincial N° 105 y la Ley Nacional 24.051.
RESIDUOS VOLUMINQOSOS:

Entiéndase por tales a aquello elementos u objetos de gran tamafio o volumen consistentes en

general de:

a) Residuos procedentes de la limpieza de vias publicas y zonas verdes, restos de poda.

b) Muebles, restos de madefa, pallets, artefactos de linea blanca.

) Recortes de chapa y cubiettas.

d) Desechos de obras menotes de construccién y reparacién domiciliatia.(no incluye

escombros de obra)

RESPONSABILIDAD TECNICA:

Significa la tesponsabilidad que asume el Contratista al ejecutar las tareas y/o setvicios

adjudicados y mantenetlos de acuerdo con los respectivos proyectos debidamente aprobados por

"
/
i) 1
i
i

el Municipio. _
i
. i
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SUBCONTRATISTA: e, EGAS
VALDO M. VILLEGAS
DIRECTOR LEG|SLATIVO

Toda persona fisica o juridica que, con previo consentimiento por escrito del Mumcipﬂowcm %ERANTE TF
un contrato con el Contratista para la ejecucién o suministro de tareas accesotias y parciales del
Contrato, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista, el que se mantendra siempre como umco

y exclusivo responsable ante el Municipio.

ARTICULOQ 3: Prestaciones que se Licitan:

La prestacion del servicio comprende la ejecucién de las siguientes tateas que en forma
enunciativa y no taxativa se detallan a continuacién, conforme las Especificaciones Técnicas y

demas anexos del presente, y que forman parte del presente Pliego de Bases y Condiciones y son:

I — Disefio, Construccién, Operacién v Mantenimiento de Moédulo/s de Disposicién

Final de RSU v Asimilables, por el método de Relleno Sanitario:

o Disefio: deberd presentar con su oferta, un “Proyecto avanzado de obra que incluya
detalles constructivos, tipo y calidad de materiales; y demds especificaciones técnicas
que permitan la correcta evaluacion del proyecto, como asi también el detalle de los
equipos a ser utilizados tanto en la construccién como en la operacién del setvicio,
segiin especificaciones indicadas en el Capitulo X; y que garantice una opetatividad

no menot de 4 afios.

© Construccién de las obras de infraestructura basica, Opetacién y
Mantenimiento de médulos del predio de Disposicién Final de Residuos, en el
terreno destinado para los servicios de disposicion de los residuos sélidos utbanos y
asimilables que se cataloguen como irrecuperables no peligtosos, pot el sistema de
relleno sanitario y de conformidad con las disposiciones que se establecen en este
pliego en el Capftulo X, y conforme el Proyecto Ejecutivo debidamente aceptado por

el Municipio.

II- Disefio, Construccion v Operacién de un Sistema de Gestién de Liquidos Lixiviados:

Disefio, Construccién, Operacién y Mantenimiento de un Sistema de Gestién de Liquidos
Lixiviados, generados en los médulos de disposicién cetrados y en opetacién, para lo cual
debera presentar un “Proyecto para la construccién y operacién de un sistema de gestion
de liquidos lixiviados de RSU, con la capacidad suficiente para garantizar la correcta

gestién de los mismos, segin especificaciones indicadas en el Capitulo X, para asegurar la

correcta gestién y tratamiento de los efluentes de acuetdo a la legislacion vigente.
II1- Mantenimiento Post-Clausura:

Disefio de un Plan de cierre y mantenimiento postclausura. Si bien el contratista deber4

proponet un plan de cietre y mantenimiento postclausura del Relleno Sanitario disefiado 1

para un horizonte de gestion a 20 afios, éste no lo ejecutard; el mismo re LHCIC como Mem%mﬂ I
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o Cotreccién de asentamientos diferenciales. - Dli"“ébié L 131 va -~
. Lo T D e
o Reparaciones y reposiciones de cobertura y taludes. OSVALDO M. VIL LEGA
DIRECTOR LEGISLATIVO
CONCEJO DELIBERANTE TF

o Mantenimiento de la trama vial. \ 9?
| i

., . . e, . 4 .
© Reparacién, mantenimiento o reposicién de la red de monitoreo (agua superficial y
subterranea, biogas y liquido lixiviado)

o Captacién y tratamiento del liquido lixiviado.

© Operacién y mantenimiento del sistema de captacién, bombeo y combustién de

gases generados por la digestién de los residuos.

© Mantenimiento del irea forestada, patquizada, incluyendo la siembra y el corte de

pasto de los médulos.

IV-_ Disefio, construccién, operacién v mantenimiento de obras civiles

complementarias a construir en el predio.

Disefio, Construccién, Operacién y Mantenimiento de las obras de infraestructura
necesatias para la instalacion de un sistema de Balanza, infraestructura vial en caminos
principales y secundarios, instalacion de sistema de iluminacién y sefializacién; todo de

acuerdo a lo indicado en el Capitulo X de especificaciones técnicas.

V- Obras De Cierre Clausura y Mantenimiento Post-Clausura de Médulos de

Operacién Actual.

Disefio y Ejecucién de obras de cierre y mantenimiento post-clausuta de los médulos
existentes al momento de inicio de contrato. El contratista deberd proponet un plan de
cierre y mantenimiento post-clausura de dichos médulos, lo que requiete como minimo las -

siguientes tareas:

o FHjecucién del Tratamiento y Disposicion Final de Residuos en los mddulos pre-
existentes, durante el transcurso que demande la ejecucién de las obras

correspondientes al nuevo médulo de disposicién final de RSU.
o Correccidn de asentamientos diferenciales.
© Reparaciones y reposiciones de cobettuta y taludes.
© Mantenimiento de la trama vial.

© Reparacion, mantenimiento o reposicién de la red de monitoreo (agua supetficial y

subterrinea, biogas y liquido lixiviado)
o Gestién del liquido lixiviado.

© Adecuacién y construccién de la totalidad de los sistemas de venteo pasivo de biogis

[
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pasto de los modulos.

ARTICULO 4°: Cronograma
Con la propuesta, el oferente, presentara un cronograma que serd un indice real del estudio de

tiempo realizado por el Oferente para el cumplimiento en término de los plazos fijados.

Debera realizarse por camino critico y subdividido en las tareas que, partiendo de unidades
completas, petmitan un ajustado seguimiento de las mismas, una vez contratada la obra,

debiendo contemplatse todas las etapas previstas en el presente Pliego.

El cronograma, que debe complementatse con diagrama de barras, serd presentado impreso y

en soporte magnético u éptico y en formato cien por cien compatible con Microsoft Project.

ARTICULQ 5°: Duracién del Contrato. Plazo. Etapas del Contrato.

La duracién total de la relacién contractual serd de 4 afios con opcidn, por parte del Municipio, de
protrogatlo hasta un maximo de doce (12) meses mis, ya sea de una sola vez o por periodos de
seis (6) o tres (3) meses; o hasta agotarse la capacidad remanente de disposicién de RSU en los

sitios designados. Las distintas Etapas de duracion del Contrato, son:

ETATPA I: Esta Etapa se iniciard con la suscripcién del Contrato, y el Municipio tendra un plazo
de 30 dias para aptrobar los Proyectos Ejecutivos de las obras contratadas, conforme Pliego. Con
la aprobacién de los Proyectos Ejecutivos, se iniciarin todas las obras de infraestructura del
Relleno Sanitario y todas aquellas anexas que resulten necesarias para dar inicio a la recepcién de
tesiduos, susctibiendo las correspondientes Acta de Inicio de cada Obra, en la que se dejara

constancia de lo siguiente:

A. El plazo para la construccién de la infraestructura bisica e instalaciones, entre otras el acceso al
plazop
predio desde la red caminera externa, la red vial interna, el sistema de drenajes pluviales, la red de

monitoreo de aguas subterrineas.

B. El plazo para la construccién y adecuacion de médulos de trabajo en el terreno destinado para
los servicios de disposicién de los residuos sélidos urbanos no peligrosos, por el sistema de
relleno sanitario y de conformidad con las disposiciones que se establecen en este pliego Capitulo
X, ser4 de hasta ciento ochenta (180) dfas cottidos, contado a partir de la firma del acta de inicio,

conforme las especificaciones indicadas en el Capitulo X.

C. El plazo para la construccién y provisién de un sistema de gestién de los liquidos lixiviados,
genetrados en los médulos de disposicion cetrados y en operacidén, conforme las especificaciones

indicadas en el Capitulo X serd de hasta ciento veinte (120) dfas corridos, contado a partir de la ;

firma del acta de inicio, conforrne las especificaciones indicadas en el Capitulo X. . Mercso A_leu&génN
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construccién de todas las obras de infraestructura.

A la finalizacién de esta etapa, deberan estar concluidas todas las obras e infraestructura¥a.ta

recibir residuos por el plazo de duracién del contrato. \

Se firmara un “Acta de Estado de Obras”, donde se detallaran todas las tareas que pudieran surgir
como consecuencia de trabajos defectuosos o incompletos; junto con aquellos completados a
partir de todos los trabajos que se hayan sefialado como incompletos o defectuosos a satisfacciéon
del Municipio.

ETAPA II: Finalizado el plazo de la Etapa I se iniciard la Etapa II, con la puesta en
funcionamiento de las infraestructuras construidas, y el inicio de la recepcién de residuos en el

Relleno Sanitatio y demds prestaciones a cargo del Contratista.

Comptende desde la firma de las Actas de Recepcion de residuos, que se producira a los 6 meses

de la fecha de la firma del contrato hasta la fecha de finalizacién de la recepcién de residuos.

Asimismo, en esta Etapa, se susctibird el Acta de Estado de conservacién de las instalaciones y
equipos y del estado de obra respecto del Relleno Sanitatio y del Sistema de Gestién de Liquidos

Lixiviados.

Se iniciara esta Etapa, con la Puesta en funcionamiento de las obras, a la finalizacién de cada plazo
determinado en los puntos A, B y C de la Etapa I, junto con la operacién y mantenimiento de las

obras contratadas. Su duracidn sera hasta la finalizacién del contrato.

ETAPA III: En esta etapa se realizarin las tareas de finalizacién de los servicios y obras que se
especifiquen en las Actas de Estado de Conservacién de las Instalaciones, Equipos, como asi
también del Estado de Obra del Relleno Sanitario y demas tareas y obras conexas. Comprende
desde la firma del Acta de Estado de Consetvacidén de las instalaciones de equipos y del estado de

obra hasta la fitma del Acta de Recepcidén Provisotia. Su duracién sera de 60 dias.

ETAPA IV: En esta Etapa deberin realizarse las obras que se especifiquen en el Acta de
Recepcién Provisotia, y las que surjan por trabajos defectuosos y que comprende desde la firma

de ésta hasta la fitma del Acta de Recepcién Definitiva.

CAPITULO II- Generalidades

ARTICULQO 6°: Presupuesto oficial

7. Se establece el presupuesto oficial para la presente licitacion en la suma de PESOS
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Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse con motivo del contratodel Servicio RYSTEPLO W, VI EGAS
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celebrtar, serin ventiladas y ditimidas ante los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Rio (gg A T?DREEFBGE\E%\,TE T
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Provincia de Tietra del Fuego, Antirtica e Islas del Atéantico Sur, en materia Contenciosa \
Administrativa conforme el Att. 1y subsiguientes del Coédigo Contencioso Administrativo, art. 35
de la Ley Otganica del Poder Judicial y Art. 175, inc. 4) de la Constitucién Provincial, renunciando

la conttatista al Fuero Federal que pudiera corresponder.

A todos los efectos del contrato, se consideratid como domicilio de la contratista el fijado en la
propuesta, que deber situarse en la ciudad de Rio Grande, bajo pena de inadmisibilidad, fijando el
Municipio su domicilio en la calle Sebastidn El Cano N° 203 de esta ciudad. Los domicilios asi
constituidos se teputaran subsistentes y serdn validas las notificaciones que en ellos se realicen,

mientras no se fije uno nuevo y sea comunicado fehacientemente 2 la otra patte.

Fl nuevo domicilio que constituya la contratista durante la vigencia del contrato, debera situarse

siempre dentro de la ciudad de Rio Grande y debera notificarla fehacientemente al Municipio.

ARTICULO 8°: Cémputo de plazos

El cémputo de los plazos se efectuard conforme a las disposiciones del Cédigo Civil, salvo que
expresamente en este Pliego se disponga lo contrario. Los términos referidos al procedimiento
expresado en dias, se computarin por dfas hibiles a la administracién municipal, salvo que se

indique expresamente lo contrario.

ARTICULQ 9°: Imptevisién contractual:
Seran de aplicacién las disposiciones del Art. 1.198 del Cédigo Civil cuando sobrevengan
circunstancias imprevisibles que alteren en forma excesiva el equilibrio original de las prestaciones

reciprocas.

En ningtin caso, la invocacién de la situacién imprevista, autorizara a la contratista a suspender o
reducit la prestacién de los setvicios, los que se deberan continuar prestando en las condiciones

estipuladas.

ARTICULO 10°: Encuadse legal del contrato.

El acto de apertura, la continuacién del procedimiento licitatorio, la adjudicacién y posterior

continuacién del contrato, se regirin pot este Pliego, sus Citculares Aclaratorias, el Contrato y en

lo pettinente por los ptincipios de la ley 13.064, sin perjuicio de lo dispuesto por la ley 23.696.

A su vez se consideran de aplicacién para el petiodo de vida del contrato: Ley Nacional 24.051 o

de Residuos Peligrosos; Ley General del Ambiente 25.675; Ley Nacional de Residuos Sélidos

Utbanos; Ley de Seguridad e Higiene 19.578; Ley Provincial de Medio Ambiente N° 55 y su \
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ARTICULO 11° Moneda DIRECTOR LEGISLATIVO
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Las cotizaciones que efecttien los ofetentes, asf como también los valores que se establezcan en el

contrato a firmar con el adjudicatatio, debetin ser expresados en moneda nacional de cutso legal.\

ARTICULQ 12°: Preferencia en la selecciéon del personal

El adjudicatario, al contratar la mano de obra no jerdrquica necesatia para la prestacién de los
setvicios licitados (personal incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo), deberd cumplit con la
condicién que dicho personal se ajuste a lo indicado en el art. 43 de la Ley 278 y sus decretos
reglamentarios. Entendiéndose como tal a los domiciliados en el Depattamento de Rio Grande
con una antigliedad minima de residencia de (2) dos afios, debiendo presentar constancia de

domicilio emitido por Policia de la provincia.

El adjudicatatio deberé presentar Declaracién Jurada comprometiéndose a incorpotat al pcrsonél
operativo afectado por la actual prestataria a los servicios objeto de la ptesente licitacion, que
corresponda de acuerdo a la legislacién citada, en las mismas condiciones de trabajo y
temuneracién que tuvieran dutante el Ultimo aflo en tanto no excedan razonablemente las

condiciones del Convenio Colectivo vigente.

Se entiende por “totalidad del personal operativo” al personal obrante en el listado anexo al
ptesente Pliego (Anexo 1), con las altas y bajas que constan en el mismo registrados hasta el dia 31
de Diciembre del afio 2014 y con la exclusién de las bajas por fallecimiento y otras causas

legalmente justificables.

ARTICULO 13° Conocimiento de la documentacién v de los servicios. Suficiencia de la

Oferta.

La presentaciéon de una propuesta, significa que quien la hace conoce las condiciones juridicas y
ficticas, caractetisticas propias y objeto de los servicios; su desarrollo, probables dificultades e
inconvenientes; que se ha compenetrado del alcance de las disposiciones contenidas en el presente
Pliego; y que se han basado en todo ello para hacer su oferta, y que ha verificado toda la
informacién y se ha compenetrado de todos los datos, riesgos e incidencias que puedan afectar su
oferta, aceptando expresamente todos los aspectos enunciados y renunciando a oponer
excepciones o formular cuestiones basadas en el desconocimiento o caracter fortuito de los
mismos. No podrid con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiera haber
incurrido al formular la oferta, o duda o desconocimiento de las clausulas y disposiciones legales
aplicables. Los oferentes garantizan la exactitud y total suficiencia de los costos de cualquier
naturaleza y que los montos cotizados incluyen todos los tiesgos, contingencias, incidencias,

factores y demads circunstancias directa o indirectamente vinculadas a los trabajos que se contratan.
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ARTICULQ 14: Condiciones para ser oferentes. \.\ \

. .. . .\
Los ofetentes deberin cumplit con todos los requisitos que demande la normativa vigente, en

especial de los aspectos contables, de sus responsabilidades tributarias, previsionales, las °

insctipciones y/o declataciones juradas que fueren necesarias, asi como la notificacién de
inhibiciones o inhabilitaciones que suftieren, como prerrequisito para ofertar, cuya exclusiéon

provocara su invalidez sin motivo a reclamo alguno.

Podran concuttit como oferentes a la presente licitacidn, las sociedades constituidas conforme a
las disposiciones de la Ley Nacional 19.550 y las uniones transitorias de empresas (UTE), de
acuerdo a lo dispuesto en el Art. 377 y siguientes de la citada Ley, siempre que estas se ajusten a lo

previsto en el presente pliego.

Las emptesas extranjeras sblo podrin concurrir asociadas con empresas nacionales en la medida
en que mantengan una proporcién minoritaria en la constitucién de capital interno y una

antigiiedad societaria igual o mayor a 3 afios.

Sélo podfén set oferentes aquéllos que certifiquen féhacientemente, haber presté.do o estar
prestando setvicios de disposicién final de residuos sélidos urbanos proviniendo dicha
prestacién de haber resultado adjudicatario de una licitacién publica en una ciudad de, como
minimo, 100.000 habitantes. En el caso de las UTE, este requisito sera satisfecho por al menos
un integrante, que serd designado como operador y debera tener una participacidén en la unidén

no menor de un 51 % (cincuenta y uno por ciento).

Las sociedades deberin acompafiar con su presentacion copia autenticada y legalizada en su caso,
del conttato social, estatutos y demds documentos habilitantes y acteditar en forma fehaciente la
tepresentacion y facultades para obligar a la sociedad de quien formule la presentacién. En la
misma deberd consignarse ademis todos los datos petsonales de los socios que integran la
sociedad y de los gerentes, apoderados o representantes legales, con excepcién de las sociedades
de capital en que tales recaudos deberin cumplimentarse respecto de los Directores, Sindicos y

demas funcionatios que ejerzan la representacion o administracién de las sociedades.

En el caso que dos o mas empresas concurran integradas en UTE, a los fines de la contrataciéon
que se licita, cada una de las empresas que lo integran, debera cumplimentar los recaudos que se
fijan para las sociedades. Ademas, deberan: a) Unificar la personerfa y fijar un domicilio tinico, b)
acompafiar declaracién otorgada por instrumento publico, por todos los integrantes de la UTE,
en la que se establezca su vinculacidén a los fines de la ejecucion del contrato, y en la que asuman

responsabilidad mancomunada y solidatia por todas las obligaciones emergentes del mismo.

En todos los casos, deberd denunciarse el domicilio real y asiento del o los establecimientos de la
empresa y constituir domicilio especial en la ciudad de Rio Grande, en el que se localizaré el
domicilio legal. : | |
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Cualquier circunstancia que en el trimite de la presentacién o de la Licitacién o en el curso de
\
Ny . . N
ejecucién del contrato pudiera afectar a una o alguna de las empresas integradas en UTE, podra
set considerada por el Municipio, como extensiva a todo el grupo, a los fines de la aplicacién de

las clausulas y disposiciones que rigen la contratacién.

La capacidad financiera o de ejecucién de trabajos, serd juzgada por la suma de las capacidades
individuales de las empresas que integran la UTE, y en funcién de la participacién de cada una

conforme al instrumento de vinculacién.

El instrumento de vinculacién por el cual se constituye la UTE, deberd expresar la cantidad y
naturaleza de los aportes que cada integrante comprometa, sin que ello se oponga a la

responsabilidad solidaria de los mismos.

ARTICULQ 15: De los impedimentos pata ser ofetentes

NO PODRAN SER OFERENTES EN LA PRESENTE LICITACION:

a) Las sociedades en las que actien como directores o administradores agentes de la

Administracion Puiblica Nacional, Provincial o Funcionarios o agentes Municipales.

b) Las sociedades quebradas o concursadas y los que se encuentren bajo proceso de concutso

de acreedores.

¢) Las sociedades que se encontrasen suspendidas o inhabilitadas por Registros Nacionales,
Provinciales o de cualquier Municipalidad del pafs como Contratistas de obras y/o setvicios, o
sus equivalentes en los pafses de origen para las sociedades extranjeras. Patra ello, deberin

presentar constancia de situacién regular emitida por la Inspeccidén General de Justicia.

d) Las sociedades que hayan sido objeto de rescisiones de contratos pot causas attibuidas a

ellas en contratos celebrados por entes publicos con resolucién firme.

e) Las empresas que mantengan deuda con el Municipio, si dichas deudas fueran liquidas y
exigibles habiendo sido objeto de reclamo administrativo o judicial pendiente, o que hubietan
sido sancionadas por ésta mediante inhabilitacién o suspensién en el registto pettinente y la

sancién estuviera vigente.

f) Las empresas evasoras o deudoras morosas impositivas o previsionales, o deudoras morosas

del fisco por decisién judicial o administrativa firme.

g) Las inhabilitadas por condena judicial.
L
h) Las sociedades que se encontrasen suspendidas, sancionadas o inhabilitadas por
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CAPITULO IV - PRECIO, REDETERMINACION DE PRECIOS,
CERTIFICACION, FACTURACION Y FORMA DE PAGO.

ARTICULQ 16°: Precio.

Los Licitantes deberan cotizar su Precio de la Oferta por la totalidad de las obras contempladas en
el relleno sanitatio objeto de la siguiente licitacién y los sistemas asociados y pot todos los
servicios sobre la base de una “responsabilidad tinica”, de manera que el Precio de la Ofetta total
cubra todas las obligaciones del Contratante mencionadas en los Documentos de Licitacién o que
puedan inferirse razonablemente de ellos, con respecto al disefio, la fabticacidn, incluidas la
adquisicién y subcontratacién, si corresponde; la entrega, construccién, instalacién y terminacién
de las obras y sistemas asociados, y la prestacion de los Servicios de Operaciones, segin lo
establecido en los Documentos de Licitacién. Esto incluyé todos los fequisitos en virtud de las
responsabilidades del Contratista con respecto a la prueba y puesta en funcionamiento del telleno
y sistemas asociados, la obtencién de todos los permisos, las aprobaciones y las licencias, los
servicios de disefio, construccién, operacibén, mantenimiento y capacitacién, y todos los demis
items y servicios que se especifiquen en los Documentos de Licitacién, todo ello de conformidad

con los requisitos de las Condiciones Generales del Contrato.

Alos fines de presentar las Ofertas, los Licitantes deben tener en cuenta que el Precio de la Oferta
debera incluir todos los impuestos, derechos, gravimenes o catgos del pais del Contratante de
conformidad con el Contrato. Asimismo, deberd indicarse en la estructura de costos de cada
servicio, la ponderacién de insumos principales y el parimetro de ajuste de cada precio
componente del costo de cada setvicio ofertado, extraidos del Instituto Nacional de Estadistica y

Censos (INDEC), con excepcién de los que no puedan ser extraidos de tal registro.

En las Listas de Precios de los Setvicios, los Licitantes deberdn suministrar los detalles necesarios

y un desglose de sus precios de la siguiente manera:

(a) Los Setvicios de Disefio y Construccion se cotizaran por separado e incluirin un precio global
por suma alzada, por la totalidad de la mano de obra, los Equipos del Contratista, las obras
temporales, los bienes consumibles, y todos los asuntos y elementos, cualquiera sea su naturaleza,
incluidos la preparaciéon de los Documentos de Disefio y Construccién, y el cumplimiento de las
responsabilidades de construccién, cuando se encuentren identificados en los Documentos de
Licitacién, que resulten necesarios para la correcta prestacién de los Servicios de Disefio y

Construccion de conformidad con el Contrato.

(b) Los Servicios de Operaciones se cotizaran por separado e incluirdn un precio global mensual

Oyarzo 1§,
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Matetiales de Operaciones, los bienes consumibles, y todos los asuntos y-eleamss

Wl VI/LLEGAS

sea su naturaleza, incluidos la prepatracién y la implementacién de planes, programas e Qx%@go SLEGISLATIVO

O QELIBERANTE TF
la prestacién de los servicios de operaciones y mantenimiento, los servicios de opergao%%.s de

)
tratamiento y disposicién final de Residuos Sélidos Utrbanos, los servicios de capac1tac1k©\n,
.

atenci6n al cliente y gestion financiera, segtin resulten necesarios para la correcta prestaciéon de los

Setvicios de Operaciones de conformidad con el Contrato.

La prestacién del servicio comprende la ejecucién de las siguientes tareas:
1. Construccién de infraestructura basica e instalaciones.

a. Del Médulo/s para Disposicién Final de RSU.

b. Del Sistema de Gestion de Liquidos Lixiviados.

2. Disefio, Construccién, operacién y mantenimiento de Mdédulo/s patra Disposicién de

RSU, incluye:

a. Movimiento de suelo (excavacidén, nivelacién, conformacién de taludes y tapada
diaria)

b. Impermeabilizacién e instalacién de sistema colector gases y liquidos lixiviados.

c. Disposicién y compactacién de residuos.

d. Cobettura petiddica con suelo seleccionado.

e. Tapada final, siembra y riego de médulos.
f Construccién y mantenimiento de pozos de monitoreo, y control analitico de los mismos.
g Toma y Anilisis de Muestras (aguas supetficiales y liquidos lixiviados)

3. Construccién y/o provisién, operaciéon y mantenimiento de un Sistema de Gestién de

Liquidos Lixiviados, incluye:

a. Disefio y construccibén de sistema de Gestidén integral.
b. Operacién del Sistema de Gestion.

C. Programa de Monitoreo y Plan de Gestién Ambiental.

4. Mantenimiento: Se entiende como las tareas y trabajos necesarios para el cumplimiento de la
finalidad del objeto y las regulaciones vigentes. Las tareas de mantenimiento que se listan son de
caricter enunciativas y no taxativas. Mantenimiento de: obra civiles; obras electromecanicas;
infraestructura y modulos de operacién; red de caminaria vial; iluminacién y fuerza motriz;

sistemas asociados.

ARTICULQ 17°: Redeterminacién de precios. 3

Los precios del contrato, correspondientes 2 la patte faltante de ejecutar, podrin set Marcslo A& e

Presidents Conflision N° 3 |
redeterminados 2 solicitud de la contratista cuando los precios de los 1terns que conforman Wmm’u@a Part
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Las variaciones que se produzcan en cuanto a Costos Financieto, Beneficio e Impuestos quk\

integran la estructura real de costos del Contratista, no serdn reconocidas por considerarse que

forman parte del riesgo emptesatio.

La incidencia de los distintos factotes en la redeterminacién de precios se calculard en base a la
relacion de los precios basicos contractuales que surgen de los analisis de precios presentados por

la contratista y aprobados pot el Municipio, que serdn de aplicacién durante todo el plazo

contractual.

Un diez por ciento (10%) del ptecio total del contrato se mantendra fijo e inamovible durante la

vigencia del contrato, quedando fuera de cualquier redeterminacién de precios solicitada.

Los precios del contrato se tedeterminaran y certificarin a partir del mes en que los costos de los
factores ptincipales que los componen hayan adquirido la vatiacién enunciada precedentemente.
Los nuevos precios que se redeterminen serin establecidos en un Acta de Redeterminacién de

Precios a celebrat entre el Contratista y el Municipio.

La suscripcién del Acta de Redeterminacién de Precios implicara la renuncia automitica de la
contratista a todo reclamo por mayotes costos, intereses, compensaciones, gastos O supuestos
petjuicios de cualquier naturaleza tesultantes del proceso de redeterminacién, a la fecha del

acuerdo que faculte la aplicacién de la redeterminacion de precios.

Con caricter previo a la susctipcién del Acta de Redeterminacién de Precios, deberd darse
intervencién a la Comisién de Redeterminaciones de Precios del Municipio, la que debera
expeditse acerca de la procedencia de la redeterminacién de precios solicitada, y en caso positivo

cuantificar los mismos.

El Dictamen de la Comision de Redeterminaciones de Precios sera el instrumento técnico valido
y suficiente para redeterminar los nuevos precios del contrato, y configurara requisito previo para
la emisién del acto administrativo pertinente que autorice el pago de los mismos. El Poder

Legislativo autorizara la renegociacién del contrato en funcién a los valores redeterminados.

La Redeterminacién de Precios solicitada ser resuelta por Acto Administrativo, y sera notificada

fehacientemente a la Contratista.

Dentro de los treinta (30) dias cortidos desde la aprobacién del Acta de Redeterminacién de
Precios correspondiente, el Contratista deberd integrar la garantia de cumplimiento del

contrato sobre el monto del ajuste al contrato por efecto de la Redeterminacién de Precios.

Prasldente Com;snén Ne

en la presente licitacién.

Héctor E. G
Presidents Gomision N° 4 MARIf\‘L COLAZO Concsjal M.PF
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El Depattamento Ejecutivo queda facultado para adecuar las prestaciones de los QSNALRBO M. V ILLEGA
DIREGTOR LEGISLATIVO i
plblicos y los planes y las cutvas de inversiones de las obras cuyos precios hafpiCE ELIBERANTE T
‘ i
redeterminados, sin exceder las previsiones presupuestatias y financieras que permitan & |
N\
cumplimiento del pago de los nuevos precios contractuales. El Departamento Ejecutivo podra
determinar las ptrioridades de ejecucién en materia de trabajos publicos concretando las
modificaciones ptesupuestarias necesarias para cada caso, sin exceder las previsiones contenidas
en el presupuesto de cada ejercicio. Ninguno de los supuestos previstos anteriormente generara
derecho de indemnizacién alguna a cargo del Municipio.
ARTICULO 18°: Certificacién
La Certificacién de los setvicios a los efectos del pago, serd responsabilidad primaria de la
Diteccién de Ecologia y Medio Ambiente de la Secretarfa de la Produccion. La certificacién se
constituita a través de planillas de certificacién de servicios en la que se detallari el porcentaje de
obra realizada en el petfodo a certificar y los porcentajes hasta el momento de la certificacién a los
fines de llevar el cémputo de avance de obra. Los porcentajes se tomaran en base a la unidad de
medida que se adopte para cada item, la misma incluir los siguientes items:
1- Construccidén de infraestructura basica e instalaciones:
1.1-  Del médulo pata disposicién de RSU: Por cettificado mensual por avance de obra.
Incluye:
a. Movimiento de suelo (excavacién, nivelacién, conformacion de taludes y tapada periddica
y final): Por certificacién mensual por medicién por avance de obra. Por m3 de suelo
removido.
b. Impetmeabilizacién del médulo con geo membranas. Por certificacién mensual por
medicién pot avance de obra. Por m2 de médulo ejecutado.
c. Construccién e instalacién de pozos y chimeneas de venteo pasivo de gases. Por
cettificacién mensual pot medicién por avance de obra. Por unidad.
d. Construccién e instalacién del sistema inferior de captacién de liquidos lixiviados (drenes
hotizontales). Por certificacién mensual por mediciéon por avance de obra. Por metro
lineal ejecutado sobre el médulo.
e. Consttuccién e instalacién del sistema de captacién de liquidos lixiviados (drenes
verticales). Por cettificaciéon mensual por medicién por avance de obra. Por unidad por
porcentaje de avance de obra.
f. ~Consttuccién de pozos de monitoreo: Por certificaciéon mensual por medicion por avance
de obra. (Por unidad)
1.2-  Del Sistema de Gestién de Liquidos Lixiviados: El Disefio y construccién de sistema de il
Gestidn, por certificacién mensual por medicién por avance de obra. Marcelo A. Guillén
Héctor E. Garay Ne 4 f Lo o Pras‘dt;’ﬂs mogr"?h}:irénﬁ‘gpgﬁ\n
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2. Relativo a las Operaciones de aplicacién permanente. ___;__h;,!:}glﬁ@ﬁ Aond e ]
2.1-  Para disposicién de RSU y llenado de médulos. Incluye: OS\/AL@O M. \/élLLEGAS
DIRECTOR LEGISLATIVO
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a. Distribucién y compactacién de residuos: Monto global mensual.

b. Cobertura diatia de celdas de tesiduos de disposicién final: Por unidad de medida f)or
m3.

c. Cobertura final de médulo de disposicién final. Por unidad de medida por m3.
d. Anilisis de Muesttas: Monto global mensual.

2.2-  Pata operacién y mantenimiento del Sistema de Gestién de Liquidos Lixiviados.

Incluye:
a. Operacién y mantenimiento de sistema de gestién: Monto global mensual.

b. Anilisis de muestta: Monto global mensual.

ARTICULQO 19°% Procedimiento administrativo para el computo v la certificaciéon de los
trabajos v servicios.

Del 01 al 05 de cada mes posterior al vencido, la Secretatfa de la Produccién, a través de la
Autoridad de Control, conjuntamente con la empresa contratista, confeccionari el acta de
medicién de los trabajos. Conformada esta, el contratista, preparara el certificado mensual segin

formulatio aprobado por la Inspeccién y en el nimero de copias que esta estime.

Atn en caso de disconformidad del contratista con el resultado de las mediciones, el certificado se
debetd confeccionar con el critetio sustentado por la autoridad de control, haciéndose
-postetiormente, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las

diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles de recibido el certificado, la autoridad de control procederd a
efectuat la aprobacién u obsetvacién, considetindose como aprobado en caso de no efectuatse
observaciones. En caso de observaciones, se devolvera al contratista para que este rectifique las
mismas y lo presente nuevamente, cotregido, computindose los plazos para el pago desde esta

nueva fecha.

ARTICULOQO 20°: Facturacién al Municipio de Rio Grande.

Una vez aprobada la certificacion, la contratista procedera a facturar al Municipio de Rio Grande
de manera mensual. Esta debera presentar ante la Direccién de Ecologia y Medio Ambiente, las
facturas correspondientes para su conformacién para lo cual dispondrd de cinco (5) dias

posteriores a la presentacién para su revision. .

Silas facturas no se encontraren en forma o no se adecuaren a las condiciones estipuladas, setdn 1
Marcalo /\. Guulén\ -
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nuevamente para su conformacién, volviendo a contar con un plazo=Ue CRCo (o) dias

OSVALDO M. VILLEGAS

nuevamente. DIRECTOR LEGISLATIVO
CONCEJO\DELIBERANTE TF
Los efectos de las dilaciones que se originen en estas circunstancias setdn asumidos en forma

exclusiva por la contratista, no dando derecho al cobro de inteteses o cualquier otro tipo de

indemnizacién.

ARTICULO 21° Del pago:

El Municipio abonaté al Contratista los importes certificados por el Supetvisor de Obra por los
servicios debidamente prestados, dentro de los treinta (30) dias cottidos a contar desde el dia en
que éste susctibiete tales documentos. El pago de los servicios se efectuari mensualmente y por

mes vencido.

En caso de mora de dicho pago, el Contratista tendtd detecho nicamente a reclamar intereses,
aplicindose a tal efecto, la Tasa Pasiva fijada para descuento de certificados de obras Publicas del

Banco de la Provincia de Tietra del Fuego Antéttica e Islas del Atlantico Sur.

CAPITULO V: DE LAS PROPUESTAS

ARTICULQ 22°: Adquisicién del Pliego

Para patticipar en la licitacién los interesados deberdn adquitit el Pliego en los lugares y
oportunidad indicados en el Aviso de Llamado a Licitacién. En esa misma ocasién los aludidos
deberin identificarse y constituir domicilio especial en la Ciudad de Rio Grande, a los efectos de

eventuales comunicaciones con el Municipio.

Consulta de Pliego: gratuitamente en la Direccidén de Ecologfa y Medio Ambiente Municipal sita
en calle Estrada N° 770 de la ciudad de Rio Grande.

Adaquisicién del Pliego en: Tesoretfa del Municipio de Rio Grande sita en calle Rosales N° 47 -
Planta Alta y en la Delegacién del Municipio de Rio Gtrande en la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires sita en calle Suipacha N° 1087- 1° B, Capital Federal.

Valor del Pliego en la suma de Pesos TREINTA MIL (§ 30.000)

Venta del Pliego: hasta 5 (cinco) dfas habiles antes de la fecha de apertura.

ARTICULO 23°: Aclaraciones y consultas

1- Todo ofetente podra requerir al Municipio las aclaraciones y consultas que juzgase necesarias
para la mejor interpretacién del Pliego, hasta diez (10) dias hibiles administrativos anteriores a la

fecha de apertura de las propuestas. Las mismas serdn evacuadas hasta cinco dias hébiles )
N
.. . . . . . . - , A
administrativos anteriores a la misma fecha mencionada. Dichas aclataciones y consultas deberan .
Marcsioip. Guillén
P ; ; i Serin & Presidents Confiiaién N° 4
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2- Todas las solicitudes de aclataciones que se reciban serin comummim?fﬁmWrWt@W‘
DiRECTOR LEGlSLATIVO

procedencia de la consulta a todos los adquirentes del Pliego conjuntamente con las g@ﬂp‘g@@’(@@UBERANTE TF
cotrespondientes. Hstas comunicaciones, realizadas en forma fehaciente y enurnefa{sia “
cronolégicamente, pasatén a formar parte automiticamente de la documentacioén de la licitacié%{.

Las aclaraciones y consultas que no se trealicen como se indica en el presente articulo, no setdn\

consideradas por ningn concepto.

3- Bl Municipio se teserva el derecho de formular aclaraciones o modificaciones a la
documentacién de la licitacién mediante la emisién de circulares durante el lapso del llamado, con
una anticipacién no menor de quince (15) dias hébiles a la fecha de la apertura de las ofettas, las

que se haran conocer en forma documentada a los interesados.

ARTICULQ 24: Garantia de oferta

A los fines de la admisién de la propuesta, los oferentes deberin constituir en forma previa a
su ptesentacidén, una garantfa de oferta por un monto igual al uno por ciento (1%) del valor

establecido como presupuesto oficial en el Art. 6°.
La garantfa se constituits, a eleccién del Oferente, mediante una de las siguientes alternativas:

a.- Depésito en efectivo en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, 2 la orden del
Municipio, designando la obra y N° de licitacién, en la Cuenta Corriente N° 371-2/3 del
Municipio de Rio Grande, aclarando debidamente en la boleta de depédsito el nombre del

adquirente del Pliego Licitatotio y el concepto del depésito (GARANTIA DE OFERTA).
b.- Fianza bancatia que deberd establecer como condiciones especiales:

1.- Que se hara efectiva a simple tequetimiento del Municipio, sin necesidad de otro

requisito ni de previa constitucién en mora al deudor ni al fiadot.

2.- Que se constituya al Fiador en deudor solidario y principal pagador con los
Articulos N° 2.003, 2.005 y 2.013 del Cédigo Civil.

3.- Que no establezca fecha de vencimiento.

c.- Seguro de Caucidn: en cuyo caso la pdliza respectiva deberd reunir las condiciones bisicas
establecidas por el Decreto Nacional N°® 411 del 31 de Enero de 1.969 y estar sujetas a las
disposiciones de la Resolucién N° 17.047 de la Superintendencia Nacional de Seguros. A tal
efecto, debeti presentar la pdliza emitida por la compafifa respectiva, y no la simple solicitud

de cobertura.

Reaseguro: Respecto a las normas de garantias puntualizadas en los incisos b) y c) del

presente, en todos los casos, el texto de la fianza bancaria y la Compafifa Aseguradora, deberan

resultar satisfactorios para el Municipio. \

Cualquier oferta que no esté acompafiada por una garantia suﬁciente ‘segl’m 1as condiciones i

. L, PP . Mame!oAGmf)é“
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La garantfa de la ofetta de un Oferente que no ha sido adjudicatatio, le séf3 de ey ielts dentio de
. , _ OSVALDO M. VILLEGAS

los veintiocho (28) dfas corridos, computados desde la fecha del dictado cdmhgcam@ LEGISLATIVO

CONCEJO, DELIBCEZANTE TF

e

administrativo de adjudicacién o desde la fecha del desistimiento de su ofetta.

La garantfa de mantenimiento de la oferta correspondiente al adjudicatartio, serd devuelta a.L\
adjudicatario, cuando se haya firmado el contrato y aquel hubiera presentado la garantia de

cumplimiento de contrato.
La garantia de la oferta sera ejecutada:
a) Siel Oferente retira su oferta durante el perfodo de validez de la oferta;

b) Si el Oferente no acepta la comunicacién de la rectificacién de los errores materiales del

monto de la oferta, segtin lo establecido en la clausula Correccién de etrores.

c) En el caso de un adjudicatario, si no concurriere, dentro del plazo establecido, a la firma del

contrato y si no presenta la garantia de cumplimiento del mismo (Articulo 42°).

En todos los casos antes mencionado, las garantias deberin ser constituidas a satisfaccién del
Municipio, la que podri en cualquier tiempo solicitar fundadamente su sustitucién pot otra

opcién que resulte conveniente para el Municipio.

La garantia constituida conforme a lo previsto precedentemente, estarid destinada a asegurar y
afianzar la seriedad y el mantenimiento de la propuesta, por el término de mantenimiento de

oferta previsto en el Art. 31° del presente Pliego.

ARTICULOQ 25: Presentacién de las ptropuestas

Las propuestas se presentaran por triplicado, deberin estar totalmente redactadas en idioma
castellano, foliadas y firmadas por su representante, en todas sus hojas con sello aclaratotio. Se

encabezara la misma a través de un “formulatio de propuesta” como se indica en Anexo 5.

Estarin contenidas en dos (2) sobres cerrados y lacrados, identificados como SOBRE N° 1 (de la
propuesta técnica-juridica-contable) y SOBRE N° 2 (de la oferta econdmica). Ambos sobres
seran colocados dentro de otro sobre o paquete sellado y lacrado, que debers estar identificado
con los datos del Oferente y la Licitacién en la que se estd presentando. Se deja constancia que no

se recibirdn las ofertas que se presenten vencido el horatio dispuesto pot el Municipio.

El recaudo de la presentacién por triplicado, regira también para la documentacién, que conforme
a estos Pliegos, debe acompafiarse con la propuesta, debiendo identificatse el otiginal. Tanto la
propuesta como la documentacion adjunta y sus respectivas copias, deberdn presentarse foliadas y

firmadas por el oferente en todas sus fojas y con sello aclatatotio.

Los requisitos de la presentacién por triplicado de la documentacién que debe acompafiar 2 la

propuesta, no seta exigible para la referida al recibo de adquisicién del Pliego, al Pliego y Circula- ”
;s !

res, respecto de los cuales bastara la presentacién de un solo ejemplat en la forma prevista.

arcslo \ Glién
. . . . . . . ., Presidents Cotnjsién N° 3
Las autenticaciones, certificaciones vy legahzaaones requeﬂdas para la presentaqon %eeam*@"m Umﬂ" Paricipativc
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por el oferente. Las raspaduras, interlineas, sobteimpresos o testaciones ;dicb@::a@“ é;lf:‘ kiﬁz%
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D!RECTOR LEGISLATIVO
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ARTICULO 26: Recaudos a cumplimentar. Contenido de la propuesta - Sobre N° 1

El SOBRE N° 1 debera presentarse con la siguiente insctipcién:

“LICITACION PUBLICA PARA LA OBRA DE DISENO, CONSTRUCCION Y
OPERACION DE LOS MODULOS DISPOSICION FINAL DE RSU Y
ASIMILABLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS- Municipio de Rio Grande —
Tietra del Fuego del Fuego, Antartica e Islas del Atldntico Sur” “SOBRE N° 1.

La propuesta deberi estar foliada y firmada y sellada en todas sus fojas coincidiendo con el
contenido de los sobres presentados, de existir falta de identidad en la propuesta

oportunamente presentada, deberd tenerse como vilida la propuesta original con toda su

documentacion.
El Sobre N° 1 constara de cuatro (4) Legajos:

LEGAJO I: Documentacidén Juridica

a) Recibo de adquisicion del Pliego. En caso de empresas asociadas en UTE, o promesa de
UTE, bastara la acreditacién de la compra de los Pliegos por uno de los integrantes.

b) Un ejemplar del presente Pliego de Bases y Condiciones, y de existir, todas las consultas y
circulares emitidas que se considerardn patte integrante del mismo, con todas sus hojas
debidamente firmadas por el o los representantes legales.

c) Declaracién expresa de sometimiento a la jutisdiccién de los Tribunales Ordinarios de la
Ciudad de Rio Grande en materia Contenciosa Administrativa confotme el Art. 1 y
subsiguientes del Codigo Contencioso Administrativo, Att. 35 de la Ley Organica del Poder
Judicial y Art. 175, inc. 4) de la Constitucién Provincial y renuncia a todo otro fuero o
jutisdiccién que pudiera cotresponder, incluido el federal, para entender toda cuestién que
suscite la licitacién, adjudicacién y ejecucién del contrato.

d) Las sociedades que patticipen en la presente licitacién deberdn manifestar por
declaracién jurada que no han sido objeto de rescisién de contratos por culpa de la
contratista.

e) Las sociedades deberin acompafiat con su presentacién copia autenticada y legalizada en su
caso, del contrato social, estatutos y deméds documentos habilitantes y acreditar en forma
fehaciente la representacién y facultades para obligar a la sociedad de quien formule la
presentacién. En la misma deberd consignarse ademis todos los datos personales de los
socios que integran la sociedad y de los gerentes, apodetados o teptesentantes legales, con
excepcién de las sociedades de capital en que tales recaudos deberin cumplimentarse 0

respecto de los Directores, Sindicos y dem4s funcionatios que ejerzan la representacion o b
.

administracién de las sociedades. Mauriio E. Oy e A_(zdﬂlén
Presidsnt ’zoa i Presidents Comjsién N° 3
T Héo:e da P, : COmlsuSn N Plansamisntg il ndPan'chpaﬂ\
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f) Constancia de la integracién actual de su Ditectotio. Cuando se trate~de=§oeredades ',‘
OSVALDO M. VILLEGAS
I?;ON,C—E jOOR LEGISLATIVO

’ . . 4 1 o E \
completos y demas datos de identificacién de los socios. - * EUB}! T

g) En el caso que dos o mis empresas concurran integradas en UTE, a los fines de la\
\

comerciales que no sean anénimas, deberdn también acompafiar los nombtes y a

contratacién que se licita, cada una de las empresas que lo integran, deberd cumplimentar
los recaudos que se fijan para las sociedades. Ademds, deberdn: a) Unificar la personetia
y fijar un domicilio nico, b) acompafiar declaracién otorgada por insttumento publico,
por todos los integrantes de la UTE, en la que se establezca su vinculacién a los fines de
la ejecucion del contrato, y en la que asuman responsabilidad mancomunada y solidatia
por todas las obligaciones emergentes del mismo. Acompafiarin el cotrespondiente
contrato tentativo de UTE o acta compromiso, previsto pot el Art. 378 de la ley 19.550,
deberd considerar que el objeto social de las sociedades integrantes de la UTE  deberi
contemplar la realizacién de todas las actividades previstas en la presente Licitacion.

h) El plazo de duracién de las sociedades oferentes, como as{ también la vigencia de la
vinculacién de empresas integradas en UTE, no podrin ser inferior al previsto para la
ejecucion total de contrato y su eventual prérroga, y en su caso, el plazo por el
mantenimiento post clausura.

1) Cualquier circunstancia que en el trimite de la presentacién o de la Licitacién o en el
curso de ejecucion del contrato pudiera afectar a una o alguna de las empresas integradas
en UTE, podra ser considerada por el Municipio, como extensiva a todo el grupo, a los
fines de la aplicacién de las clausulas y disposiciones que rigen la contratacion.

i) En todos los casos, deberi denunciatse el domicilio real y asiento del o los
establecimientos de la empresa y constituir domicilio especial en la ciudad de Rio

Grande, en el que se localizara el domicilio legal.

LEGAJO II: Documentacién que acredite la Capacidad Econémica

Financiera

La enunciacién de antecedentes no es excluyente, pudiendo el ofetente incluit ademas todo otro

dato o elemento que a su juicio interese pata su valoracion.

a. La garantia de oferta, efectuada conforme a lo establecido en el Art. 24° del presente
Pliego.

b.  La declaracion jurada a que hace mencién el Art. 12° del presente Pliego.

c. Constancia de Inscripcién en AFIP y constancia de insctipcidén en Rentas.

d. Declaraciéon de que el oferente garantiza la veracidad y exactitud de todas sus manifesta-
clones y ototga autotizacién a organismos oficiales, bancos, entidades financieras y a cual-
quier otra persona, firma, sociedad u organismo a suministrar las informaciones pertinentes -
que sean solicitadas por el Municipio de la ciudad de Rio Grande relacionadas con la oferta !

presentada, para lo cual se la autotiza expresamente. Dicha declaracién debera estar i
. s . . Marcelo A, Guilién

. ; ; ‘ . Prosidents Comi',‘slérl\";\l" gtw
Nz v A j UrbandiParticipative
presentada bajo juramento. . Mairicio &, Oyarzo Pancamiento UibanciPertp
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e. Deberin presentar Certificado Fiscal para Contratar vigente a la(_?ééhﬁ’“g Ep"é

OSVALDO M. ViLLE(:AS
emitido por la AFIP. DIRECTOR LEGISLATIVO
CONCEJQ DELIBERANTE TF
f. Los ofetentes deberan demostrar poseer capacidad econémica-financiera, la que debetd |

i

. ., . . |
surgir de la documentacidn que se requiete seguidamente. :

' \
g. Documentacién certificada que acredite el importe de la facturacién anual de los

ultimos tres ejercicios.

h. Balances de los tres (3) dltimos ejercicios econdmicos con anexos en los que se
detallen las deudas previsionales, tributatias y con entidades financieras con
especificacién de plazo y garantias constituidas. Cuando la fecha de cierre del dltimo
balance exigible sea de una antigiiedad mayor a 120 dfas cortidos se deberi presentar el
Estado Patrimonial y de Resultado actualizado a una fecha no anterior a 60 dias corridos
de la fecha fijada para la apertura de la Licitacién, con los detalles antetiormente

descriptos en el presente inciso.

L Ultima Declaracién Jurada del impuesto a las Ganancias o el que lo reemplace. En el
caso que la oferente constituya una UTE, las empresas integrantes debetrdn presentar
individualmente toda la documentacién requetida y una presentacién consolidada que

incluya la totalidad de las Empresas.

e La documentacién deberé presentarse debidamente firmada por un profesional de
Ciencias Econdémicas con Certificacién del Consejo de Profesionales de Ciencias
Econémicas. Indices econémicos y financieros cottespondientes a los Balances y
Estados Patrimoniales y de Resultados presentados, con las férmulas aplicadas en detalle

e indicacién del origen numérico de los elementos que la integran. A saber:

o Indice de liquidez: Activo Cotriente/ Pasivo Cotriente:

Los indices que se refieren a la liquidez financiera se utilizan como medio de apreciar la
capacidad de las empresas para afrontar sus obligaciones a corto plazo; ello permite tener
una buena visién de la solvencia financiera presente y de las posibilidades de mantenetla
en caso de eventualidades adversas. El mds generalmente utilizado de estos indices es el
denominado indice de liquidez, que compara los activos cortientes con los pasivos a

corto plazo.

o Indice de acidez: (Activo Cortiente — Bienes de Cambio) / Pasivo Cottiente. Es un

indice algo mads preciso de la liquidez, que toma el activo cortiente, menos bienes de
cambio, dividido pot el pasivo a corto plazo.
o Indice de estructura de financiamiento: Préstamos / Capital Propio (detalle de los plazos

de los préstamos y montos de reembolsos).

Este anilisis se realiza sobre la informacién del cuadro de Fuentes y Usos de Fondos del

Proyecto. La financiacién a largo plazo (més de un afio) habri de estat destinada a cubrir _ werosio A, Gl
Presidents Comiaton N
. . . Planeamientd Urbans F‘BIWM‘N
las inversiones del proyecto, particularmente las fijas ° .de  capital (inmuebles, _pssarolpiccal
Conepjo-E lbeTn‘J)rgf‘
RioGran 9

instalaciones, equipos y maquinaria, vebjculos, etc.); este ﬁnanglam;e-ntof proviene, pot lo

> : Mauricio E- ‘O\ a y
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general, de fuentes externas a la empresa, mayotitatiamente, de etttidadoss e

lineas especiales para financiamiento de inversiones. Las testantes 1nverslor§§\gﬁ1ﬁﬁﬁ‘tmo§/|u€@ AS
asimilables y capital de trabajo) suelen financiarse con tecursos de capltﬂc}gf\ﬁ;éiéo[ﬁé%gm%%:

empresa y créditos de proveedores de mediano plazo. | %

Los préstamos a corto plazo, caracterizados por reembolsos tempranos y gravosoé;\ son
destinados a solucionar problemas temporarios de liquidez y/o faltantes menores de

caja.

o Inversibn. Fuentes de Financiamiento: A los fines de evaluar la futura viabilidad
financiera del proyecto, los oferentes deberan presentar el cilculo de la Tasa Interna de
Retorno (TIR) y del Valor Actual Neto (VAN). Se presentarin referencias bancarias,

financieras y comerciales.

k. En el caso de presentarse dos o mas empresas integradas en una UTE, los estados
contables citados deberin presentarse por cada una de ellas, mis un consolidado que

incluya la totalidad de las firmas.

L La capacidad financiera o de ejecucion de trabajos, setd juzgado por la suma de las
‘capacidades individuales de las empresas que integran la UTE, y en funcién de la
participacién de la cada una, conforme el instrumento de vinculacién, que deberi
determinar la cantidad y naturaleza de los aportes que cada integrante compromete, sin

petjuicio de la responsabilidad solidatia de los mismos.

LEGAJO III: Documentacién que acredite la capacidad Técnica y Operativa

La enunciacién de antecedentes no es excluyente, pudiendo el oferente incluit ademas todo otro

dato o elemento que a su juicio interese para su valoracion.

a. Detalle y descripcién de los Equipos, vehiculos, maquinatias y dotacién de personal
conforme a lo exigido en el presente Pliego. Se deberi indicar las caractetisticas de cada
uno, su afectacién a los diferentes servicios a prestar, fecha de disponibilidad de los
mismos, dotaciones de petsonal, capacitacién y adiestramiento del mismo e
incorporaciones de los restantes elementos técnicos o de infraestructura necesatia.

b.  Plan de trabajo detallando las modalidades con que serdn prestados los setvicios licitados
en caso de serle adjudicada la misma, que deberd conformarse con arreglo a los requisi-
tos establecidos en las especificaciones técnicas.- Capitulo X.

c.  Ante Proyecto completo de la obra, en un todo de acuetdo a lo especificado en el
articulo 69°.

d.  Sistema de Contratacién: Unidad de Medida en conjunto. Los anilisis de ptecios se
conformarin por precio unitario y el conjunto que involucra el mantenimiento de la
oferta por unidad de medida. i

e. Antecedentes que hacen a la capacidad empresarial, econémico-financiera y técnico opera- . o GU\\lér\
Presidents Comiskin N 8
tivo de los oferentes. ! : ‘ P’mam‘*g“;;’n‘&i‘:‘“ TP
Mauricio £, : . Cancejo Dellbornte
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£ El Ofetente deber presentar la constancia de visita a obra, 2 fin que Fealice toa 6%§ﬁﬁ%ﬂﬁf\ﬁﬁggggﬂw

de las condiciones existentes, para lo cual es obligatotia su concutrencia al lug%toﬁg%‘@%%ga%%ﬁ%?r

llevatén a cabo las obras; debiendo basat su propuesta sobre sus propias mediciones. | 2&

] ﬂ
g Cronograma y plan de trabajos para la realizacién de las obras de acuetdo a los plazos. | :

h.  Curriculum del Representante Técnico, cuya idoneidad deberd acreditatse con la mgulen\e

documentacién en otiginal o copia certificada:
i. Diploma o certificacién de carrera con incumbencia en tratamientos de residuos.
i. Inscripcién en el Colegio Profesional tespectivo si existese.

iii. Certificacién de cursos, seminarios, talleres y otros sobre disposicién de residuos

urbanos, expedidos por organismos oficialmente reconocidos.

1. Constancia de trabajos realizados en empresas y/o entes nacionales, provinciales o

municipales sobre el tema de disposicién de residuos urbanos.

Los tequisitos exigidos en los incisos i) y if) serdn excluyentes. El profesional debera

registrarse ante autoridad provincial competente de acuerdo a los registros existentes.

i Todo otro antecedente demostfativo de la capacidad técnica que la empresa pondré a
disposicién de la prestacién del servicio si resulta adjudicataria, en materia de recursos
humanos y tenovacién tecnolégica.

j- Plan de inversién comprometida dutante la vigencia del contrato, con disctiminacién
anual.

k. Antecedentes del Oferente: en la prestacién de setvicios de disposicién final de residuos
sélidos urbanos (disefio y operacién) que oferta, debiendo acreditar una expetiencia que
en ningin caso podté ser inferior a dos (2) afios, con contratos que hayan finalizado
dentro de los dltimos cinco (5) afios. Se requetitd que de la presentacién de los
antecedentes se pueda evaluar con precisién la dimensiéon y envergadura de la
contratacién, su localizacién y poblacién atendida, su antigiiedad, sistema de
contratacién en caso de servicios a entes oficiales y todo otro dato que facilite la
ponderacién del antecedente presentado.

L Se tendri en cuenta la obtencién de cettificaciones de calidad, tanto en la prestacién del
servicio como en lo referente a la preservacién ambiental, que hayan sido otorgadas pot-
Registros de Clasificacién Internacionales tipo ISO o similar.

m. Antecedentes de prestaciones similares a los servicios licitados, individualizando:
destinatario, monto y duracién del contrato. Se debera acreditar con la presentacién de
los certificados cotrespondientes de los otganismos que lo hayan contratado. De igual
manera se hardn constar las presentaciones en licitaciones ain no resueltas. Hste
requisito no serd condicién excluyente. Se deberd acompafiar documentacién fehaciente
que acredite la trayectoria empresarial de los oferentes.

n. Documentacién que acredite la naturaleza o modalidad de la organizacién empresarial y }

MIRIAM R. BOYADJIA\P\
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técnica, debera indicarse el nombre del personal que cubre las diversas func19r%\é{%%§?
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|
4

o. Los oferentes deberin demostrar por los medios que consideren mas idéneosﬁ\ su
3\

-
LE(%SLATIVO

una breve descripcién de sus responsabilidades y experiencia en la materia.

capacidad de contratacién para absorber el servicio licitado en caso de resui\sgr
adjudicatario, dentro de los plazos previstos en el presente Pliego, en funcién de sus
actuales compromisos.

p.  El oferente deberd acompafiar constancia de habilitacién comercial, como asi también
aceptacién de todos los articulos y anexos que forman parte de este Proyecto de Bases y
Condiciones.

q. El Conttatista adjudicatario, debera presentar el proyecto completo, en el Plazo
determinado en la Etapa I. El Municipio de Rio Grande se encuentra autorizado a solicitar
a las diferentes areas y/o repatticiones y/o instituciones, informes para tener pleno

conocimiento si los ofetentes poseen inhibiciones de cualquier naturaleza.

ARTICULQ 27°: Contenido de la oferta - Sobre IN° 2

El SOBRE N° 2 debera presentarse con la inscripcién:

“LICITACION PUBLICA PARA LA OBRA de DISENO, CONSTRUCCION,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE DISPOSICION
FINAL DE RSU Y ASIMILABLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS- Municipio de
Rio Grande — Tietra del Fuego del Fuego, Antartida e Islas del Atldntico Sur” “SOBRE
N° 27,

Su contenido debera reunitr todos los tecaudos previstos para la Presentacién de las Propuestas.
Las ofertas que contengan raspaduras, intetlineas, sobreimpresos o testaciones que no hubieren
sido salvadas debidamente al pie de las mismas, serdn rechazadas. Las cantidades deberin
consignarse en numeros y en letras, prevaleciendo esta Wltima expresidén, cuando existiere

diferencia entre ambas.

Debera contener el precio cotizado, en pesos, por la prestacién del servicio de Tratamiento y
Disposicién Final de los tesiduos sélidos urbanos y asimilables y de la Gestién de Liquidos
lixiviados, por el plazo del contrato, el que se integrarid en base a los precios unitarios de las

operaciones, tareas y servicios conforme los plazos y especificaciones indicados en el Capitulo X.

Las ptopuestas y las planillas de andlisis de precio deberan guardar las formas e instrucciones

establecidas en el Anexo 2 del presente pliego.

ARTICULQO 28° Causales de rechazo de las ofertas

Sera devuelto en el acto de apettura del SOBRE N° 2 — OFERTA ECONOMICA, a aquel

,_;;v;._-h‘_._

oferente que no cumpla con los requetimientos del SOBRE N° 1 (articulo N° 26) y cuando no se

ajustaten a lo solicitado, dejando de cumplir cualquiera de los requisitos exlg1dos y/ o alterando en, “@ﬁf*&ﬁg&ﬂ@, 3
D\anaammmg,umam} Participativo
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cualquier forma las bases del concurso o hqtac:lgn y su documentaclon Qomplcmentana

N

WIRIAM R BOVADJIAN

éctor E, Garay J Presudente Comns;cn N

Prss! ehte Comisien N°4 Concejal M.P.F / Hacienda Presupuesto y C
Pmmodo(%madladén % fndualcn SocldnJRIS Concejo Deliberante COHQ@JO Deliberante D
8]0 Doliberants Rio Grande-TDF “Rlo Grande - TDF e

Ri6 Grande - TOF ...



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPIO DE RIO GRANDE N
Secretaria de la Produccién
Direccién de Ecologia y Medio Ambiente ; : = e
Provincia de Tietra del Fuego, Antartida e Islas del Atlénﬁcn{ SPNCESO DELIBERANTE
REPUBLICA ARGENTINA Y« Dir eccidn i

Las propuestas rechazadas en este caso, serdn archivadas por el Municipio, relnte@w&“ %% VLLEGA@

proponente la Garantia de Oferta y el Sobre N° 2, en oportunidad de la apertura del §§§%%Cm FBGEIFEKI;\?\JE!I\:/OT .

de los oferentes calificados.

Asimismo, serd devuelto en el mismo acto de apertura del Sobre N° 2, la OFERTA, por la no
presentacién de una (1) de las cotizaciones requetidas en el ART: 27 — Contenido de la oferta -
SOBRE N° 2, e implicard la inmediata descalificacién de la oferta correspondiente, procediéndose
a devolver en el acto la documentacién presentada por el Ofetrente y asentando en Acta de

Apertura tal citcunstancia.

ARTICULQO 29°: Plazo para completar la documentacién

No setin desestimadas las ofettas que contengan defectos de forma no esenciales y no impidan a
juicio del Municipio su comparacién con las demis propuestas y que no supongan alterar los

principios de igualdad entre los oferentes presentados.

El Municipio podt solicitar con posterioridad al acto de apertura de las propuestas — sobre N° 1-,
aclaraciones por escrito, asimismo podti solicitat a cualquiera de los oferentes la documentacién
que esta ctea necesaria a fin de completar la oferta presentada, con anterioridad a la apertura del

sobre N° 2

Estas aclaraciones no podran alterar la propuesta otiginal, ni modificar las bases de conttatacién ni

el principio de igualdad entre los oferentes.

Los aspectos que pudieren prestarse a diferentes interpretaciones respecto a si se tratare de una
omisién o de una contradiccién aparente dentro mismo de la oferta, pero cuya aclaracién no
implique la adicién de aspectos no indicados en la presentacién original, podrin ser objeto de

pedido de aclaracién por parte del Municipio.

Las omisiones formales, podran ser salvadas dentro de los cinco (5) dfas hibiles siguientes, de
notificadas las mismas. Transcurrido dicho término sin que la omisién haya sido subsanada, sers
rechazado la propuesta quedando en poder del Municipio toda la documentacién que hubiese

sido presentada.

Los aspectos que pudieren prestarse a diferentes interpretaciones respecto a si se tratare de una
omisién o de una contradiccién apatente dentro mismo de la oferta, pero cuya aclaracién no
implique la adicién de aspectos no indicados en la presentacién original, podrin ser objeto de

pedido de aclaracién

ARTICULQO 30°: Seriedad de la propuesta - Fidelidad de los datos

El oferente tesponde por la seriedad de la propuesta, la fidelidad de los datos y referencias

/

i
consignadas en la misma y autenticidad de la documentacién acompafiada. El falseamiento de L

L

M A lGuillén
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ARTICULQO 31°: Mantenimiento de las ofertas

Los oferentes estaran obligados a mantener sus ptopuestas pot el tétmino de ciento veinte (120)
dias a contar de la fecha de apertura de la licitacién, pudiendo el ente licitante, en cualquier
momento solicitar una prérroga del mencionado término, lo que hard por medio fehaciente a

todos los oferentes.

Cuando se haya cumplido dicho plazo sin que se hubiera resuelto la adjudicacién, cualquiera de
los oferentes podra intimar al Municipio,v para que en el término de diez (10) dfas contados a partir
de la fecha de la recepcién del requerimiento, proceda a resolver la licitacién bajo apercibimiento
de retirar su propuesta. Mientras el Municipio no fuera intimado o noﬁﬁcado del desistimiento de

las ofertas, se entendera que ellas se mantienen vigentes en todos sus términos.

CAPITULO VI - DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, ADJUDICACION Y
CONTRATACION.

ARTICULQ 32° Apertura de las ofertas - SOBRE N° 1:

En el dfa, hora y lugar establecidos en el aviso de llamado a LICITACION, serén abiertos en
acto publico los sobres labrindose el acta correspondiente, en la que se consignari el nombre o
razén social y domicilio de las firmas oferentes; el acta serd validada por el Director de
Compras del Municipio de Rio Grande, quien presidira el acto, y los funcionarios

intervinientes y asistentes u oferentes que lo deseen.

Las autoridades que dirijan el acto podran pedir en cualquier momento explicaciones a los
oferentes, pero no se admitirin otras explicaciones ni observaciones que interrumpan el acto,
pudiéndose hacer las mismas solamente una vez abierta y leida la Gltima documentacién

presentada.

Se anunciara la cantidad de propuestas recibidas y se procedera a abrir el SOBRE N° 1. Se volcara
en el acta la mencién del nimero de fojas de cada presentacion y si acompafid la garantia de

oferta.

ARTICULQ 33: Seleccién, Procedimiento. Apertura de las propuestas sobre N° 2.

La Comisiéon de Preadjudicacién que designarda el DEM podra requerir a los oferentes las
. . . ., i
aclaraciones formales que considere necesarias, entendiéndose por tales, aquellas que -

obviamente no impliquen modificat la ofetta ni alterat el principio de igualdad de los oferentes. pm;‘fjgﬁ?:,°0’§ﬁ§§2§r;\,h .
Plansamianto Urbaho Pariicipat
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Asimismo, la Comisién de Preadjudicacién podra tequetir también Tnlormes a das areas
- . : OSVAL DOM VILLEGAS
especializadas del Municipio y de ser necesatio a tetceros. DIRECTOR LEGISLATIVO
CONCEJO DELIBERANTE TF

La seleccién consistits en la determinacién de un nivel de métito de las ofertas, y del rechazo ,”

4

de aquellas que no se ajustaren a este Pliego o que no alcanzaren el nivel requetido.

El puntaje minimo requerido pata calificar y asi proceder a la apertura del sobre N° 2 con la
ofetta econdmica, sers de 12 Puntos, para lo cual se tomarin los indices que constan en el

Anexo 7, a saber:

Solvencia, Prueba Acida, Liquidez cortiente, Endeudamiento y Facturacién de los Gltimos tres

afios.

Serd causal de rechazo de plano de las Ofertas, el incumplimiento de los siguientes requisitos:
a) No incluyesen la garantia de Oferta, de acuetdo con lo requetido en el presente Pliego.

b) No presentaren el comprobante de adquisicién del Pliego.

¢) No adjuntaren el Pliego firmado.

d) Fueten formuladas por tepresentantes legales que no acreditaren debidamente esa
condicién.

¢) Fueren formuladas por empresas deudoras del Municipio, si dichas deudas fueran liquidas y
exigibles habiendo sido objeto de reclamo administrativo o judicial pendiente, o que hubiesen

sido sancionadas por ésta mediante inhabilitacién o suspension en el registro pertinente y la

sancién estuviera vigente.

f) Sean formuladas pot evasores o deudotes morosos Impositivos o previsionales, o deudores

morosos del fisco por decisién judicial o administrativa firme.

g) Se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su rehabilitacién.
h) Se encuentren inhabilitados por condena judicial.

i) No presenten la metodologfa o sistema operativo de la prestacién.

j) En las que se pueda comprobar que un mismo proponente se encuentra interesado en dos o

mas propuestas.

k) Si pudiera comprobarse la connivencia entre dos o mis oferentes o representantes técnicos
en petjuicio de los inteteses municipales. En éste caso los proponentes que resulten inculpados
perderan la garantia de oferta que determina el articulo de referencia y serdn suspendidos del
Registro de Contratistas, pudiendo sus Representantes Técnicos ser pasibles de la sancién que
legalmente corresponda y someterse su actuacién a la intetvencién del Colegio Profesional que

corresponda.

Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serin también de aplicacién a

aquellas empresas cuyos directores, sindicos o representantes legales, se encontraren

Marcslo A, @ uulén
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socios mayotitarios o representantes legales en sociedades que se encuehtnem

sindicos,

OSVALDO M- VI

comprendidas en dichos supuestos.

Los oferentes deberdn acompafiar en su propuesta una declaracién jurada en la - que

enconttarse Incursos de las circunstancias senalada\s

manifiesten no en ninguna

precedentemente.

Unicamente se procedeté a la apertura del Sobre N° 2 “PROPUESTA” de aquellos oferentes
que hayan alcanzado el puntaje minimo establecido para calificat, vetificindose en primer lugar
el cumplimiento de los requisitos formales establecidos por Pliego, como asf también hayan
cumplido de manera satisfactoria a juicio del Municipio con lo requerido para el Sobre N°1,

denominado “DOCUMENTACION”.

Las autoridades de la apertura procederin al comienzo del acto a leer la Noémina de empresas
que hayan cumplido con el Sobre N° 1, las empresas que no hayan cumplido con tal requisito y

cuales son los motivos.

Al finalizar la lectura de los sobres N° 2, se dejari constancia en el Acta del monto de las
propuestas, las documentaciones rechazadas expresando en cada caso los motivos y 2 quienes
pertenecen y toda otra observacién que se formule por las personas presentes a la
“Documentacién”. Leida el Acta sera susctipta por el funcionatio que presidi6 el Acto, pot los

oferentes y demds asistentes que deseen hacerlo.

Podran set excluidas las propuestas que no se ajustaren a los requerimientos del Pliego de la

documentacién licitatoria, no cumpliendo cualquiera de los requisitos exigidos en ésta.

Sera causal de rechazo de la ofetta presentada la catencia de los analisis de precios o su no

presentacion dentro de las 24 horas de la apertura del mismo.

Los sobres N° 2, correspondientes a las propuestas que hubiesen sido desestimadas, y/o que
no hubiesen alcanzado el puntaje minimo del Anexo 7 serdn devueltos sin abrir a los
respectivos oferentes. A tal fin los mismos deberan concuttir a Tesorerfa Municipal dentro de
los quince (15) dias hébiles subsiguientes a su notificacién. Vencido dicho término, se

procedeti a su destruccién, labrindose el acta pertinente.

La Comisién de Preadjudicacion se teserva el derecho de pedir las aclataciones que considete

pertinentes para la determinacién del puntaje econdmico de cada oferta.

La omisién de cualquier informacién de composicién de costos requetida de conformidad con

los puntos 3.3. 2) determinar la descalificacién o rechazo del Sobre N° 2 (PROPUESTA).

El dictamen de la Comisién de Preadjudicacién incluitd un orden de prelacién de todos los
oferentes ordenado en forma decteciente y constar4 en el mismo los oferentes que hayan sido

descalificados.

Para la evaluacién del SOBRE N° 2, La Comisién de Preadjudicacién seguird como

criterio la siguiente valorizacién:
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PUNTAJE |PUNTAJE | PORCENTAJE DE OSVA{:D O M- '”I EGAB
DIRECTOR LEGISLATIVO
INDIVUAL | GRUPAL | PARTICIPACION INDICADOIQEB\IDEJEIDHMFEQANTE TH
'. h
i\ \]
45 \
12
CUMPLIMIENTO DE PLIEGO 3 100%0:3; 75%:2; 60%:1
CANTIDAD DE DATOS 3 insuficiente:1; suficiente:2; sobrado:3
CLARIDAD 3 confuso:1; poco:2; correcto:3
PRESENTACION 3 correcta:1; buena:2; muy buena:3
12-]P]R0Y‘]‘EVCTO__Y 33
#DISENO 3 poco ajustadas:1; ajustadas:2; sobradas:3
* BESTRUCTURAS OPERATIVAS 3 poco ajustadas:1; ajustadas:2; sobradas:3
* CAMINOS 3 poco ajustadas:1; ajustadas:2; sobradas:3
* CUNETAS Y DRENAJES 3 poco ajustadas:1; ajustadas:2; sobradas:3
* SISTEMA CAPTACION LIXIVIADO 3 poco ajustadas:1; ajustadas:2; sobradas:3
* OBRAS COMPLEMENTARIAS 3 poco ajustadas:1; ajustadas:2; sobradas:3
CONSTRUCCION
* ESTRUCTURAS OPERATIVAS 3 poco ajustadas:1; ajustadas:2; sobradas:3
* CAMINOS 3 poco ajustadas:1; ajustadas:2; sobradas:3
* CUNETAS Y DRENAJES 3 poco ajustadas:1; ajustadas:2; sobradas:3
* SISTEMA CAPTACION LIXIVIADOS 3 poco ajustadas:1; ajustadas:2; sobradas:3
* OBRAS COMPLEMENTARIAS 3 poco ajustadas:1; ajustadas:2; sobradas:3
| 2- CAPACIDAD OPERATIVA - 54
2.1- PROGRAMA OPERATIVO 27
poco satisfactorio:l; satisfactorio:2; muy
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION 3 satisfactorio:3
poco satisfactorio:l; satisfactorio:2; muy
DESARROLLO MODULOS RSU 3 satisfactorio:3
poco satisfactorio:l;  satisfactorio:2; muy
DESARROLLO CAMINOS Y DESAGUES 3 satisfactorio:3
poco satisfactorio:l; satisfactorio:2; muy
DESARROLLO SIST GESTION LIXIVIADOS 3 satisfactorio:3
“# DESARROLLO OBRAS COMPLEMENTARIAS -
‘/,‘ A [ . Planeami&ﬂldmePari
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oco sansfactonog legé;) \Z]LlnﬁgAS

pos IRECTOR LEGTBLATIVO
*% DESARROLLO PROV FUERA PREDIO 3 satisfactorio:3  CONCEJO DEUBERANTE TF
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poco  satisfactorio:1; satisfacté\ioﬂ; muy
* DESARROLLO PROG COMUNICACION 3 satisfactorio:3

poco satisfactorio:1; satisfactorio:2; muy
** DESARROLLO POZOS MONITOREO 3 satisfactorio:3

poco satisfactorio:l; satisfactorio:2; muy
PREVENCION Y CONTINGENCIAS 3 ) satisfactorio:3

poco satisfactorio:1; satisfactorio:2; muy
PLAN AUDITORIAS . 3 satisfactorio:3
22EQuEOS 15

poco satisfactorio:l; satisfactorio:2; muy
TIPOY CANTIDAD 3 satisfactorio:3

poco satisfactorio:l; satisfactorio:2; muy
MODELOS 3 satisfactorio:3

poco satisfactorio:1; satisfactorio:2; muy
PLAN MANTENIMIENTO 3 satisfactorio:3

poco satisfactorio:l; satisfactorio:2; muy
PERSONAL MANTENIMIENTO 3 satisfactorio:3

poco satisfactorio:l; satisfactorio:2; muy
STOCK REPUESTOS 3 satisfactorio:3
23-PERSONAL ./ 12

poco satisfactorio:1; satisfactorio:2; muy
RAZONABILIDAD DE DOTACION 3 satisfactorio:3

poco satisfactorio:l; satisfactorio:2; muy
ASIG. TAREAS Y DISTRIBUCION DE TURNOS |3 satisfactorio:3

poco satisfactorio:1; satisfactorio:2; muy
RELACION SURPERVISOR/OPERARIOS 3 satisfactorio:3

poco satisfactorio:l; satisfactorio:2; muy
COBERTURA AUSENTES Y ROTACION 3 satisfactorio:3
3. CAPACIDAD ORGANI[ZACIONAL ‘:;‘tﬂ 36 22%

poco satisfactorio:l; satisfactorio:2; muy
ASPECTOS EN GENERALES . 3 satisfactorio:3

) poco  satisfactorio:l;  satisfactorio:2; muy

ORGANIGRAMA 3 satisfactorio:3

poco  satisfactorio:1; satisfactorio:2; muy
ESTRUCTURA DIRECTIVA 3 satisfactorio:3

poco satisfactorio:l; satisfactorio:2; muy
ESTRUCTURA GERENCIAL 3 satisfactorio:3

) poco  satisfactorio:l; satisfactorio:2; muyfl

ESTRUCTURAJEFATURASYSUPERVISION 3 . .-éatisfﬁct_orioﬁ U

Héctor E. Garay

MIRIAM R. BOYADJIAN / Ma

pmngﬁiﬁw?ﬁzﬁgﬁggamgw« i Concejal M.P.F Hadend&@re%upuesto y Cuenta, ¢ e ;%w,;d,{'{,% : E;Z?ﬁzw
C,;;’;ﬂgﬁggﬁ"%"? Concsjo Deliberarite Concejo Deliberante ™. .- | Bl llocs
5 Rio Grande-TDF - Rio Grande - TDF (;ggcglfa Ed 0'beTrgnr

,( i i g o , H
. e SN L

,/"' 1



kS COPIA FEEL DEL ORIGINAL

MUNICIPIO DE RfO GRANDE -1

Secretaria de la Produccién ,
Direccién de Ecologia y Medio Ambiente e e “ SR

Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Attntich ¥ NCEJO DELIBERANTE
REPUBLICA ARGENTINA - Direcgid Jjegislativa -
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poco sansfactoQo%%\ggé %%l\g &%JSW

O
ESTRUCTURA TECNICA 3 satisfactorio:3  CONCEJO DELIBERANTE [TF
CAPACIDAD TEC.-PROFESIONAL poco satisfactorio:1; i‘a\ satisfactorio:2; muy
EMPRESARIA 3 satisfactorio:3 \\

poco satisfactorio:1; satisfactorio:2; muy

SELEC. Y CAPACITACION DE PERSONAL 3 satisfactorio:3

poco satisfactorio:l; satisfactorio:2; muy

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO |3 satisfactorio:3

poco satisfactorio:1; satisfactorio:2; muy

S&H - MEDICINA LABORAL 3 satisfactorio:3

poco satisfactorio:1; satisfactorio:2; muy

SISTEMA ATENCION Y CORREC RECLAMOS 3 satisfactorio:3

poco satisfactorio:l; satisfactorio:2; muy

SISTEMA CONTROL ORGANIZACIONAL - ISO | 3 satisfactorio:3

‘4 ANTECEDENTES 9 5%

poco satisfactorio:1; satisfactorio:2; muy

MISMO SERVICIO 3 satisfactorio:3

poco satisfactorio:1; satisfactorio:2; muy

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 3 satisfactorio:3

poco satisfactorio:l; satisfactorio:2; muy

OTROS SERVICIOS 3 satisfactorio:3

MOTAL. G T |16 144 100%

Se deja constancia que los precios cotizados son solamente uno de los elementos que hacen a
la cotizacién, peto que de ninguna manera, son el factor determinante ya que se analizaran
exhaustivamente los equipos, antecedentes, cumplimiento de las obligaciones provisionales y
sociales, la expetiencia y antigliedad de la empresa, el plan de trabajos, la capacidad técnico

financiera de la misma.

Ademis de lo solicitado en el Sobte N° 1 y de todo lo necesatio que surja de las tablas de
valotacién desctipta precedentemente, el Municipio podra requerir informacién adicional a los
oferentes, debiendo estos expedirse dentro de las (48) cuarenta y ocho horas de setle requetida,
determinando las falta de propuesta, la exclusién del oferente si el pedido se hubiera formulado

bajo ese apercibimiento.

Las aclaraciones de propuestas en ningin caso podrin importar modificaciones a la misma. En

tal caso, no serd tomada en considetracidn.

En resumen, el Municipio en su caticter de contratante se reserva los derechos de efectuar la

adjudicacién de los trabajos a la oferta mis conveniente a sus intereses, sin que su decisién

., T . ) . . Presidents Comision N°
otorgue ningun derecho a los oferentes que no resulten adjudicatatios, aun en el caso de existineamisno Ubeno Paric
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ARTICULQ 34: Impugnaciones: OSVALDO M. VILLEGAS
DIRECTOR LEGISLATIVO
Los oferentes podran tomar vista de las actuaciones dentro de los cinco (5) dias HBY&E HEERANTE TF

tomar conocimiento fehaciente del resultado de la preseleccién. Los oferentes podran impugnar el
acto de preseleccién dentro de los tres (3) dias de concluido el perfodo de vista de las actuaciones.
Toda impugnacién debera presentatse en la Mesa de Entradas del Municipio. La Comisién de
Preadjudicacién resolvera la impugnacion dentro del plazo de treinta (30) dfas computados desde

que fuera interpuesta.

Las impugnaciones a que se vean con derecho a realizar las firmas oferentes, deberin ser
presentadas dentro de los tres (3) dfas de concluido el periodo de vista de las actuaciones. Sélo
podtin impugnar el acto licitatorio o las ofertas, los proponentes que hayan presentado ofertas al

acto licitatorio.

En todos los casos, los ofetentes que pretendan impugnar las ofertas y/o el acto licitatotio,
deberin acompafiat con su impugnacion la constancia de haber efectuado un depésito de garantia
en pesos, a la Orden del Municipio de Rio Grande, por la suma que resulte de aplicar el treinta

(30) port ciento al monto establecido para la garantia de oferta.

Serdn rechazadas sin més tramite las impugnaciones que no cuenten con el mencionado depésito.
Esta Garantfa de impugnacién, constituida mediante un depdsito bancario, sera reintegrada al
oferente solo en caso de prosperar la impugnacién presentada. En caso contratio, serd hecha
efectiva por esta Reparticién. Las Impugnaciones seran resueltas por la autoridad competente para

aprobar la contratacion.

ARTICULOQ 35: Apertura de las ofertas - SOBRE NP° 2:

Los resultados de la preseleccién serin notificados a los oferentes, y en el dia, hora y lugar
establecido por la Comisién de Apertura, se procedera a efectuar la apertura de los SOBRES N°
2. Unicamente se procederi a la apertura del Sobre N° 2 “OFERTA” de aquellos ofetentes que a
criterio fundado de la Comision hayan sido precalificados. Las autoridades de la apettura
procederan al comienzo del acto a leer la Némina de empresas que hayan cumplido con el Sobre

N° 1, las empresas que no hayan cumplido con tal requisito y cuiles son los motivos.

Al finalizar la apertura y lectura de los Sobres N° 2, se dejard constancia en el Acta del monto de
las propuestas, las documentaciones rechazadas expresando en cada caso los motivos y a quienes

pertenecen y toda otra observacién que se formule, por las personas presentes.

Leida el Acta serd suscripta por los funcionatios miembros de la Comision de Apertura, pot los
oferentes y demas asistentes que deseen hacerlo. Serd causal de rechazo de la oferta presentada la

carencia de los analisis de precios. Estos deben formar parte de la oferta. Los sobtes N° 2,

correspondientes a las propuestas que hubiesen sido desestimadas, seran devueltos sin abtir a los
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A tal fin los mismos deberan concurrir a Tesotrerfa Municipal dentro de los qumqgs@/ﬁ_g@a{g] VlLLEGAS

DIREGTOR LEGISLATIVO
habiles subsiguientes a su notificacién. Vencido dicho término, se procedera a su des (R IR OBL IBERANTE T.F

oy

labrandose el acta pertinente. \

El Municipio se reserva el derecho de postergar, segin resulte necesatio, la fecha de apertura de
sobres. De ocurrir tal contingencia, el Municipio la pondra en conocimiento de los adquitentes de

pliegos, por el mismo medio utilizado para efectuar el lamado a licitacién.

ARTICULQ 36° Descalificacién - Sanciones

Seran descalificados los proponentes que incurran en algunas de las causales que se detallan a
continuacién o que violen las previsiones del articulo 15 del presente Pliego de Bases y

Condiciones, adunandose el resto de lo proyectado:

a) Que el mismo proponente o Representante Técnico se encuentre integrado en dos o mas

propuestas distintas.
b) Que exista acuerdo entre dos o mas licitantes o directores técnicos para el acto licitatorio.

©) Que sus ofertas fueren formuladas por representantes legales que no acreditaren

debidamente esa condicién.
~d)  Que se encuentren inhabilitados por condena judicial.
¢) Que se hallen quebrados o concutsados.

f)  Que sean deudores del Municipio de Rfo Grande, si dichas deudas fueran liquidas y exigibles
habiendo sido objeto de reclamo administrativo o judicial pendiente, o que hubiesen sido
sancionadas por ésta mediante inhabilitacién o suspensién en el registto pertinente y la

sancion estuviera vigente.

g Que sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales, o deudotes del fisco por
decisién judicial o administrativa firme.

Los ptoponentes que resulten descalificados perderdn el Depdsito de Gatantia y podran ser

suspendidos del Registro Municipal de Proveedores.

ARTICULQ 37°: Devolucién de garantia de oferta

Los depésitos de garantfa de ofertas de los proponentes cuyas ofertas fueran rechazadas: setin
devueltos conjunfamente con los SOBRES N° 2, tal cual lo especificado en el Art.24°. Los
depésitos de garantfa de ofertas de los proponentes que no resulten adjudicatarios, serin
devueltos una vez resuelta la adjudicacién. Si antes de tesolvetse la adjudicacién estas propuestas

fueran retiradas, el oferente perder el depédsito de garantia de oferta.

ARTICUILQ 38° Correccidon de errores aritméticos
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Una vez establecido que las ofettas son admisibles, el Municipio conttolard lo)@%pedrosM. V
DIREGTOR LEGISLATIVO

aritméticos de las mismas a fin de detectar errores. Los mismos serdn corregidos por el MugkcipiRFLIBERANTE TF
\

de la siguiente manera: -\\\j

2) Cuando haya una contradiccién entre los precios unitatios en nimeros y en letras, prevalecerin

los expresados en letras.

b) Cuando haya una contradiccion entre el precio unitario y el importe respectivo, que resulta de
multiplicar el precio unitatio por la cantidad, el precio unitario prevalecer, a menos que, en
opinién del Municipio, haya un error obvio en la ubicacién del punto decimal del precio unitario,

en cuyo caso prevaleceri el importe y se corregira el precio unitario.

Como consecuencia de la sub-cliusula antetior, el Municipio ajustara el monto establecido en el
Formulatio de la Oferta, el que, comunicado al Oferente, serd considerado obligatorio para el

mismo.

ARTICULO 39° De la adjudicacién

Dentto de los treinta (30) dias hdbiles administrativos posteriores al acto de apertura de los sobres
1y 2 de las ofertas, la Comisién de Pre-adjudicacién, que designard el Departamento Ejecutivo
Municipal para el estudio de las ofertas, se expedira sobre cual o cuales son las propuestas mas
convenientes, de acuerdo a los requerimientos y posibilidades municipales, en consideracién a los
precios cotizados, caracteristicas técnicas de los diversos proyectos y antecedentes de los

oferentes. El informe de la Comisién debera evaluar:

o Calidad del proyecto propuesto, antecedentes en servicios similares, de conducta
contractual, capacidad técnico - profesional y empresarial y capacidad econémica -

financiera.

o La capacidad, solvencia, expetiencia, antecedentes de conducta contractual y estructuracién

de las empresas oferentes.

© Bondades del proyecto presentado, tanto en sus aspectos técnicos como desde el punto de

vista de su funcionalidad.
o  Correspondencia del precio cotizado con el valor de los setvicios oftecidos.

o Enfoque de la proteccién ambiental durante el plazo de operacién y el futuro inmediato

posterior al cierre.
o Todo otro elemento que contribuya a formar juicios sobre la conveniencia de la propuesta.

A los fines de su cometido, la Comisién requerira los informes que fueran necesatios a los

ofetentes o tetceros, pudiendo utilizar los parimetros expuestos en la planilla obrante en Anexo 2.

Podra asimismo requerir a los oferentes aclaraciones a la propuesta, debiendo éstos expeditse S
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El Municipio resolvera la adjudicacién de acuerdo a la oferta que a su propio y excl@S | 1@1@1@/{ VIL EGAS

. DIRECTOR LEGISUATIVO
resulte la mds conveniente, lo cual no necesariamente tendta que coincidir con el menotpresio] DELIBERANTE T

El Municipio podré rechazar total o parcialmente las ofertas o dejar sin efecto la licitacién e"q
N

cualquiet etapa anterior a la celebracién del contrato, sin que ello genere derecho de resatcimiento

alguno en beneficio de los oferentes.

ARTICULO 40°: Mejora de Ofertas

Cuando la diferencia entre la oferta econémica mis conveniente y las que le siguen en el orden de
mérito no exceda un 5%, el Municipio convocard a mejorar las ofertas en un plazo de cinco (5)
dias, computados a partir de la apertura de tales sobres, debiendo los ofetentes formular
nuevamente sus ofertas dentro de ese plazo, pasados los cuales dicha mejora de oferta no se

tomari en cuenta. La convocatoria se hard por cotteo postal a los domicilios de los oferentes.

ARTICULQO 41°: Del Contrato

Resuelta la adjudicacién y comunicada oficialmente, deberi concuttir a firmar el contrato dentro
de los diez (10) dias habiles administrativos a partir de la notificacién de la adjudiéacién. Dicho
instrumento importar4 el compromiso de ejecucién del contrato por ambas pattes, sobte las bases
y condiciones de los presentes Pliegos y conforme al contenido de la propuesta adjudicada. El
Municipio no permitira la insercién de clusulas que importen modificaciones a tales condiciones,
y de mediar exigencias en tal sentido por parte del adjudicatario que impidan o demoten la firma
del contrato, por mis del plazo previsto en este articulo, el Municipio podri dejar sin efecto la

adjudicacién, con pérdida por parte del adjudicatario de la garantia de ofetta.

Para el caso de UTE ya constituidas se requetiri bajo los mismos apetcibimientos, la debida

tegistracién en el Registro Publico de Comercio de la Ciudad de Rio Grande.

ARTICULO 42°: Garantia de contrato

Dentro de los ocho (8) dias de la notificacién de la adjudicacién y previo a la firma del contrato, el
contratista deberd afianzar el cumplimiento con un monto del cinco por ciento (5%) del total de

su ofetta, por todo el perfodo contractual y hasta la recepcién definitiva de las obras.

Este depésito de garantfa se podra hacer efectivo en cualquiera de las formas indicadas en el Art.
24°. Si la contratista no se presentase dentro del plazo indicado con la acreditacién de haber
constituido la garantfa de contrato, perdera la garantia de ofetta, pudiendo set sancionado con
suspensién en el Registro de Proveedores Municipal, sin petjuicio de los dafios ¥y petjuicios que su

actitud pudiera ocasionar.

ARTICULQO _ 43°: Facultad de adjudicar a otros oferentes por orden de méﬂ_’lto
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En el supuesto, que una vez adjudicada la licitacion, el beneficiario renunciara desistiendo G ela s

OSVALDO, WV II_LEEGAC

no cumpliera los requisitos postetiores (garantia y/o firma del contrato), invalidando la Injgpasek LEGISLATIVO

RANTE

CONCEJO DELIBERANTE TF
Municipio podré adjudicatla a los oferentes siguientes en orden de mérito o proceder a efectuar \
| J

un nuevo llamado, desestimando en consecuencia las ofettas del resto de los proponentes élr\l

lugar a reclamo de ninguna naturaleza.

CAPITULO VII - DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

ARTICULOQ 44°: Documentacién contractual - Disposiciones aplicables

Constituiran instrumentos reguladotes de la relacién contractual:
a) Bl contrato.

b) El Pliego de Bases y Condiciones de Licitacién y sus Anexos, Circulares del Municipio,

Croquis, Planos y Formularios.

c) La propuesta adoptada y los documentos aclaratorios o complementarios tomados en

considetacién y el Decreto de adjudicacion.

Los procedimientos, en cuanto no estuvieren previstos en este Pliego, se regitdn pot las

disposiciones generales vigentes en el Municipio de Rio Grande.

ARTICULQ 45°: Iniciacién de los servicios

La contratista deberd iniciar con la prestacién del servicio y la ejecuciéon de los trabajos
preliminares y obras previstas en el plan oportunamente aprobado, en la fecha estipulada en el
contrato, debiendo informar semanalmente sobte la evolucién de los mismos a la Supervisién de

Obta, conforme Cronograma presentado.

A la fecha de iniciacién efectiva de la prestacién (tecepcion de los residuos para su tratamiento y
disposicién), deberdn estat terminados los trabajos y obras minimas indispensables pata la

prestacién del setvicio, conforme los plazos obrantes en el Articulo 5°.

Para ello la Autoridad de Inspeccién contari con un cronograma de obra presentado por la
contratista (tipo Diagrama de Gantt) y previamente aprobado atento a las obras incluidas en el
pliego, el que conformari el sistema de “Control de Avance de Obra”. El mismo debetd incluit
listado de actividades, caractetisticas de las obtas a ejecutar, definicién de tiempos y toda otra que
la Autoridad de Control considere oportuna. La misma deberi estar aprobada con una antelacion
de 10 difas a la fecha de inicio enunciada. Los incumplimientos sujetos a las tateas vinculadas al
control de avance de obra serin pasibles de la aplicacién de penalidades atento a las
especificaciones establecidas en este pliego.
I
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Contratar el personal que integrard la dotacién, conforme a las leyes laborales vigentes y‘\l‘as
que se dicten en lo sucesivo, constituyéndose en Unica y directa responsable. El
adjudicatario, al contratar la mano de obra no jerdrquica necesaria para la prestacién de los
servicios licitados (personal incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo), deberd cumplir
con la condicién que dicho personal se ajuste a lo indicado en el att. 43 de la Ley 278 y sus
decretos reglamentarios. Entendiéndose como tal a los domiciliados en el Depattamento
de Rio Grande con una antigiiedad minima de residencia de (2) dos afios, debiendo

ptesentat constancia de domicilio emitido por Policia de la provincia.

Presentat, el adjudicatatio Declaracién Jurada comprometiéndose 2 incorporar al personal
opetativo afectado por la actual prestataria a los servicios objeto de la presente licitacién,
que corresponda de acuerdo a la legislacién citada, en las mismas condiciones de trabajo y
remuneracién que tuvieran durante el dltimo afio en tanto no excedan razonablemente las

condiciones del Convenio Colectivo vigente.

Entendet por “totalidad del personal operativo” al personal obrante en el listado anexo al
presente Pliego (Anexo 1), con las altas y bajas que constan en el mismo registrados hasta
el dia 31 de Diciembre del afio 2012 y con la exclusién de las bajas por fallecimiento y otras

causas legalmente justificables.

Presentar mensualmente la documentacién referida a los aportes realizados 2 los
organismos publicos nacionales y provinciales de control, sin perjuicio de la facultad del
Municipio de solicitarlo en un plazo menor cuando asi lo considere oportuno, toda la
documentacién probatoria del cumplimiento de las obligaciones emergentes de las leyes
laborales y previsionales vigentes. El personal contratado por la contratista no tendri
telacién laboral alguna para con el Municipio, debiendo contratar el oferente un seguro
para aquel y para terceros, deslindando todo tipo de tresponsabilidad al Municipio pot
reclamos extrajudiciales o judiciales que pudieran efectuar los empleados de la contratista.
Asi mismo el seguro que se contrate debetd contener expresamente una cldusula de no
tepeticién hacia el Municipio por los dafios y petjuicios que pudieran suftir los empleados

o terceros durante el desempefio de las tateas asignadas por el contratista.

Proporcionar Lista del Petsonal Técnico y Jetérquico, con los conocimientos especificos a

los que se hace referencia en las Especificaciones Técnicas - Personal del Contratista para

el desarrollo de todas las actividades incluidas en el presente pliego.

Utllizar todos los medios técnicos comprometidos, pudiendo incorporar, ptevia
autotizacién del Municipio, los medios, sistemas y métodos que aconsejen la evolucién

tecnologica, y que contribuyan a mejorar la calidad técnica de los trabajos. En este caso

debets quedar evidenciada, sin lugar a dudas, la mayor calidad de setvicio que se oftece.

Mauricio'E. Oyarzo

MIRIAM R EOY@J{M {Presidente Comisién N° 4
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Adoptar recaudos pata evitar alteraciones del orden por parte de su personal y S“t‘)%é\?‘i\fﬁ‘o M rVILLEG AS

de cualquier tipo que perjudiquen la tranquilidad publica y la seguridad de las pers

Producir dentro de las veinticuatro (24) horas de requerido, cualquier informe que SC

M,

e

solicite por el Municipio, como asi también, informar inmediatamente de conocido,

cualquier hecho o citcunstancia que pudiera incidir en la normal prestacion de los servicios.

Mantener la continuidad y regularidad de los setvicios poniendo especial cuidado en el

llenado de los registtos anunciados y en la manutencién de dicha documentacién de forma

ordenada y con facil acceso.

Facilitar las inspecciones de cualquier tipo que disponga efectuar el Municipio en el predio

afectado a la prestacién de los servicios.

ARTICULQ 47: Seguridad e Higiene

1- El Contratista, y los subcontratistas nominados si los hubiere, antes de iniciar los trabajos

deberi presentar al Municipio lo siguiente:

A.

H g O W

Copia del Contrato con un responsable de higiene y seguridad en el trabajo a cargo de la

obra.

Programa de seguridad de obra aprobado por la cortespondiente ART.
Certificado de cobertura del personal a emplear emitido y recibido por la ART.
Constancia de vigencia del Contrato con la ART.

Constancias de entrega de ropa de trabajo y de todos los elementos de proteccién

personal a los empleados afectados a los trabajos que se contratan.

Programa de capacitacién del personal en materia de higiene y segutidad en el trabajo y
constancia de instruccién basica dada al personal de acuerdo a los riesgos asociados a las

tareas a desarrollat.

Acompafiar listado de Centros Médicos, cotrespondientes a la ART cetrcanos al lugar a

tealizarse las obras.

2- Medidas de higiene y seguridad en el trabajo: el Contratista y los subcontratistas si los hubiere,

deberan cumplir con lo establecido pot:

jo Deliberante
e Gral ld‘?f%F

dlacione Ingjusién Sooks ™, | 7 : MIRIAM R, BOY’\DJ‘AN d Y
b vaRAL BoLAzo Concolal MPE o o o Suerta
mmo ECOLOGIA Y MEDIO AYE ENTE Concejo Deliberante Rio Grande - TDF
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A.

Resolucién 35/98 y Resolucién 51/97: A esos fines el empleador de la construccién que
actile en caricter de Contratista principal o el comitente cootrdinari un Programa de
Seguridad Unico para toda la obra, que debers contemplar todas las tareas que fueren a
realizarse, tanto por parte de su personal como también del de las empresas

subconttatistas silos hubiere.
Ley 19.587, de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Decreto 351/79 y sus modificatortias.

Decteto 911/96 de las condiciones de Seguridad de la Industria de la Construccién y sus

modificatorias.
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OSVALDO M. V!LLEGAS

ARTICULO 48: Obligaciones del contratista: DIRECTOR LEGISLATIVO
CO'\ICEJO DELIBERANTE TF
El Contratista y los subcontratistas nominados si los hubiere, asumen la total responsabﬂldagl por \

los dafios y petjuicios ocasionados en los bienes o en la persona de terceros o del MUNICIP%O,
sea dentro de los terrenos donde se prestan los setvicios o fuera de ellos, como consecuencia de

actos u omisiones de su personal o de sus subcontratistas o de cualquier otra persona de que se
sitva o tenga a su cuidado.

El Contratista y los subcontratistas nominados se responsabilizarin exclusivamente de todos los
accidentes de trabajo que pudiera suftir su personal o el de sus subconttatistas, acteditando
encontrarse debidamente cubietto de tales riesgos, presentando en su caso, las polizas de seguro

cottespondientes.

Sin petjuicio de lo expuesto precedentemente, el Contratista se obliga a reembolsar al Municipio
toda suma de dinero que por cualquier concepto deba ésta eventualmente abonar a petsonas
fisicas o juridicas por reclamos o condenas judiciales contra el Municipio por dafios y petjuicios
causados como consecuencia directa o indirecta de este contrato y que hubieran sido motivadas
por petsonas o cosas del Contratista 0 que se encuentren a su setvicio, bajo direccidn, custodia,

dependencia o vinculado al mismo en cualquier forma, incluyendo 2 los eventuales subcontratistas

y a su personal.

La misma obligacién de reembolso correspondera por reclamos o condenas judiciales contra el
Municipio pot aplicacién de legislacién laboral, de accidentes de trabajo, previsionales o ante
cualquier demanda de su personal o de sus subcontratistas. Tales reembolsos se efectuarin con
mas la actualizacién de las sumas efectivamente abonadas que eventualmente correspondiere con

mas los inteteses y daflos y petjuicios pertinentes.

ARTICULO 49: Seguros necesarios para el cumplimiento del contrato.

a. El Contratista deberd contratar a su costa un seguro de Responsabilidad Civil, que cubra
todos y cada uno de los posibles reclamos, que sutjan como consecuencia de la prestaciéon
de los servicios por si o por medio de subcontratistas si los hubiete, a consecuencia de
dafios a personas o bienes de terceros dentro o fuera de predios del Municipio. El seguto
no podrd excluir ninguna de las actividades inherentes al servicio a realizar por el
Contratista y su monto serd el maximo determinado por la legislacién vigente aplicable
para seguros de responsabilidad civil durante toda la vigencia del Contrato, y que cubra
todos y cada uno de los reclamos emergentes de las actividades contractuales y extra-
contractuales. En cuanto se relaciona con el seguro por riesgos del trabajo deberd

adecuarse a la normativa y reglamentacién vigente (Ley de Riesgos del Trabajo - ART) al

momento de ofertar. l !

;
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Comprensiva, RC Carga y Descarga de Materiales, RC Transporte de Mercade(r)i%,‘ Y%)(QR“&X![%F

.. . .., . L. CO'\ICCJO DELIBERANT‘
Catteles, RC Vigilancia, RC Provisién de Alimentos, RC Descargas Eléctricas, etc. { &

§
c. Todas las maquinatias o méviles utilizados deberin poseer seguros de Responsabﬂidégl
N\
Civil y técnicos que ampaten los dafios mientras realizan las operaciones, al igual que las
habilitaciones para el uso designado cuya documentacién sera supervisada por el
Municipio. Asf mismo deberin poseer un seguro técnico que ampare los daflos en

operac1ones

d. Se debetin contratar los seguros de todo tiesgo operativo en todos los predios afectados

al pliego.

ARTICULQ 50° Libre acceso a la informacién e inspeccién

Es obligacién de la conttatista, garantizar el libre acceso a los registros y a la informacién que
guarde directa o indirecta relacién con el contrato por parte de la Inspeccién y el equipo de

auditoria, y a las obras objeto de la presente Licitacion.

ARTICULO 51°% Finalizacién de los trabajos

a) Recepcién provisoria: a la fecha de finalizacién del plazo previsto para la duraciéon de la
prestacién efectiva del servicio de disposicién, se llevara a cabo la recepcién provisoria de la obra,
mediante acta susctipta por ambas partes, con constancia en registros de los trabajos incompletos

o defectuosos que pudieran subsistir.

b) Recepcién definitiva: la recepcidn definitiva de la obra, se producird dentro de los CIENTO
OCHENTA DIAS (180) postetiores a la fecha de la recepcién provisoria.

Durante ese lapso, y hasta la recepcién definitiva, la contratista es responsable de los trabajos
realizados, garantizando su correcta ejecuciéon y corriendo por su cuenta el mantenimiento,

reparacién, sustitucién y terminacién de cualquier obra defectuosa y/o incompleta.

El Municipio podri ejecutar por cuenta de la contratista, previa intimacién a ésta para que realice

los trabajos, cualquier reparacién o terminacibn, pudiendo afectarse la garantia a tal fin.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuari una Supetvisién pata realizatr la Recepcién
Definitiva, que se hari con las mismas formalidades que la Recepcién Provisotia. Si se
comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra

quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta.

En caso de observarse defectos, se acordard un plazo para su correccién, a cuya expiracién se
efectuard una nueva verificacién del estado de las obras y, si en esta oportunidad el Contratante

resolviera aceptar los trabajos, quedari efectuada la Recepcién Definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las obsetvaciones en el plazo acordado, el Contratante

A i i s . Marcalo A. Guill
podra corregitlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias debresidents Comisien N 3
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ARTICULQ 52: Devolucién de garantias

OSVALDO WL VILLE"
% CTOR LEGISLA}
@Jd@EUBERAN '
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La garantfa de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de
reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le serin devueltos al Contratista despues
de aprobada la Recepcién Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de

dafios y petjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrd derecho a que se le libere o

devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

ARTICULQO 53°: Sistemas patentados

Si en la ejecucion de los trabajos la contratista usara sistemas o procedimientos patentados, debera
presentar anticipadamente a la Inspeccién los permisos que le autoricen a emplear dichos sistemas

o procedimientos.

Los detechos pata empleos en los trabajos de atticulos y/o dispositivos patentados, se
consideraran incluidos en el precio del contrato. La contratista serd la tnica responsable de los
reclamos o juicios que se promovieran ante el Municipio por uso indebido de patente,

garantizando en todos los casos la indemnidad de la misma.

ARTICULQO 54°: Prohibicién de cesién

El contrato no podra ser cedido o transferido por la contratista a terceros. Solamente le serd
permitido subcontratar la ejecucién parcial de algunos de los setvicios u obras adjudicados pata el
normal desenvolvimiento de las operaciones, siempre que mediare expresa autorizacién por
escrito del Municipio de Rio Grande, y manteniéndose como tnico y exclusivo responsable frente
al Municipio de Rio Grande. Las convenciones que en tal sentido se realicen no serin oponibles a
terceros, siendo la contratista el Unico responsable frente al Municipio de Rio Grande. La
responsabilidad detivada de las obras subcontratadas, corresponderan a la contratista como si las

hubiese efectuado directamente. Ningtin subcontratista, a su vez podra realizar subcontrataciones.

La Inspeccion solicitard a la contratista las siguientes informaciones sobre las subcontratistas:

A. Nombre.
B. Referencias.
C. Rubros que se Subcontrata.
D. Forma de Subcontratacion.
E. Domicilio Legal en la Ciudad de Rio Grande.
F. Contrato o Estatuto Social en caso de Sociedades. it
G. Inscripciones en tasas, conttibuciones, impuestos y/o cajas de previsién que deba Mam‘&\{\ Guilén
Prosidenta Comigion N 4
Planeamiens Utiyano Parlicipe
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1. Bl cumplimiento sobre la entrega de ropa y otras de seguridad minimo cada 6 mesés

OSVALDO M. VILLEG
DIRECTOR LEGISLAT!".

. i i i6n que considere necesaria. {
J.  Cualquier otra informacion que cons CONCEJO DELIBERANT!
\;\“} “j

Tas subcontratistas deberan responder a las mismas notmas de calidad que la contratista, y no*,
N
tendrin vinculacién con el Municipio, caducando todos los contratos que hubiere celebrado con

el contratista finalizado el plazo de la presente.

ARTICULOQO 55°% Intetcambio de comunicaciones. Inspeccién

El intercambio de comunicaciones entte el Municipio de Rio Grande y la contratista, se

estableceti exclusivamente a través de los siguientes documentos: Se habilitaran a estos fines las

Carpetas cotrespondientes:

a) ORDENES DE SERVICIO: Las emitira la Inspeccién y las recibira el Representante

Técnico o petsonal debidamente autorizado, quien estard obligado a su susctipcién.

b) NOTAS DE PEDIDO: Las emitiri el Representante Técnico y las recibird la Inspeccion

quien debera suscribitla.

c¢) ACTAS: Se labratan y rubricardn en forma conjunta y se utilizarin para documentar hitos en

la marcha del contrato.

Estos documehtos se emitirdn por triplicado, numerados cronolégicamente, conformando los
denominados: Carpetas de Otdenes de Servicio, Catpetas de Notas de Pedidos y Carpetas de

Actas, respectivamente.

Todas las carpetas seran enttegadas por la contratista, cumplimentando con las insctripciones e
impresos que determine la Inspeccién, pudiendo estos set reemplazados por formularios de

registracién computatizada, previa autotizacion de la Inspeccién.

Las carpetas de Ordenes de Setvicio y de Actas quedarin en poder de la inspeccién y las carpetas

de Notas de Pedidos en poder de la contratista.

Las Ordenes de Setvicio son de cumplimiento obligatorio pata la contratista, quien no podri

negarse a recibitlas en ningtin caso.

De considerar que alguna Orden de Servicio exceda los términos del contrato, la contratista podra
emitir, dentro de los dos (2) dfas de la recepcién de la Orden de Servicio, una Nota de Pedido
fundamentando su divergencia y solicitando su teconsideracién. Las divergencias que puedan
ocuttir entre inspeccién y contratista, no podrin ser invocadas como causal de suspensién del

servicio o disminucién patcial del mismo.

ARTICULQO 56° Ejecucidn directa o pot terceros

Sin perjuicio de la aplicacién de las sanciones que procedieten, en caso de no cumplimiento de

. . oL . \daroe.oS\.‘Gumer
una Ozden de Setvicio, el Municipio podrs, previa intimacién para que la contratista cOTtija Sinsamens on T honiepat
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directamente el Municipio o hacer ejecutar por terceros los trabajos que hubieren sido OM&&@@@LIBER{\NTE T

J

deficientemente ejecutados, si éstos no fueran cumplimentados por la intimacion fehaciente. \

kY

El costo de dichos trabajos, con mis un quince por ciento (15%) en concepto de gastos_

administrativos, serd deducido de la siguiente liquidacién que corresponda practicar a la

contratista.

ARTICULQ 57°: Interrupcion del servicio

Cuando mediaren circunstancias que determinaren la interrupcién del servicio, cualquiera sea la
causa que las motive y sin perjuicio de la aplicacién de las otras disposiciones que tegulen el caso,
el Municipio podra asumir directamente o por terceros la prestacién de los setvicios a fin de
asegurar su continuidad. En tal supuesto, podri incautar tempotatriamente los vehiculos,

infraestructura, y demas medios afectados a la prestacién de los setvicios en forma ditecta y sin

necesidad de orden judicial.

Solamente correspondera compensar a la contratista por el uso de los bienes en cuanto dicho uso
exceda de diez (10) difas si la causa de la interrupcién no le es imputable y en cuanto exceda de
sesenta (60) dias si existe causa imputable a la contratista. En este ultimo supuesto, la contratista

deberi, ademds, satisfacer los costos, dafios y petjuicios que se originen por cualquier concepto.

Estando a cargo de la contratista la obligacion de mantener la tegularidad y continuidad de los
servicios, el Pliego no prevé interrupciones que pudieran imputatse al Municipio. Se descontarin a
la contratista de su certificacién mensual, el importe correspondiente a los setvicios no prestados,
sin petjuicio de las demas penalidades que pudiesen cottesponder. Debera tenetse en cuenta el

caracter de Setvicio Esencial que se le ha otorgado al objeto de la presente Licitacién.

ARTICULOQ 58 ° Organo del Control, Inspeccidén del Servicio

El cumplimiento de las obligaciones del Contratista serd fiscalizado en forma permanente por la
Sectetatfa de la Produccién en caricter de Autoridad de Control, y a través de la Diteccién de
Ecologia y Medio Ambiente, quien actuard como Inspeccién del Setvicio. La Inspeccién se llevara
a cabo con personal propio o todo aquel que la Autoridad de Control asigne. El tesultado de la
inspecci6n se comunicard por medio del sistema establecido en este pliego y a través de informes

propios o de terceros que se anexen.

Las facultades y atribuciones de la Inspeccién del Servicio seran las que el acto administrativo
constitutivo de la misma indique, sin petjuicio de lo indicado y prescripto en el presente Pliego de

Bases y Condiciones.

La contratista debera habilitar una linea gratuita 0-800 que funcionari durante las 24 hs. a fin de

- i
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CAPITULO VIII - DE LA EXTINCION DEL CONTRATO

o. . . i
ARTICULQ 59° Causales de extincion DIRECTOR LEGISLATlVO
CONCEJO DEUBERANTE TF

\\ \1

La relacién contractual quedara extinguida pot:
2) Expiracién del plazo conforme a lo previsto en este Pliego.
b) Mutuo acuerdo.
¢) Concurso o quiebra de la contratista sobteviniente, durante la ejecucién del contrato.

d) Rescisién por incumplimiento de parte de la contratista, en los supuestos ‘contempla-

dos en el Art. 61y 62°.

¢) Rescisién por incumplimiento del Municipio en el pago de las prestaciones a su cargo.

Sers causal de rescision del contrato la falta de pago de los setvicios por tres (3) meses

consecutivos.

f) Rescisiéon por decisién unilateral del Municipio.

ARTICULOQO 60° Causales de rescisién por incumplimiento de la contratista

El Municipio podra declarar rescindido el contrato, cuando mediaren algunas de las siguientes

circunstancias:

a) Aplicacién reiterada de multas, que superen en el mes de aplicacioén, hasta un quince

pot ciento (15%) de la facturacién del mes.

b) Violacién de la buena fe contractual sobreviniente conforme a lo previsto en el Art.

30° o cuando la contratista incuttiere en la trasgresion prevista en el Art. 53°.

c) Cuando pot cualquiet causa, aun cuando la misma no fuera imputable a la contratista, y
ésta a juicio del Municipio se encontrase imposibilitada de continuar con la normal

ptestacién de los servicios en forma definitiva o temporal por un plazo de mas de

treinta (30) dias.
d) Cesién no autorizada del contrato.

La rescision del contrato tendri efecto desde el dia que el Municipio notifique fehacientemente a

la contratista de tal determinacién.

La expiracién anticipada del contrato, hard perder a la contratista ¢l depésito de garantia
constituido cuando la causa que la determine le sea imputable, como asi también el fondo de

reparo que se hubiera acumulado hasta el momento de la rescision.

ARTICULQ 61° Cancelacién de servicios previo a la rescisién Marcé'oA Guillén
j ‘dentg/Comtm()n N° 3

r¢o‘L rbano Participativ
Desairolio Local

En los supuestos prewstos en el Art. 61° la contratista debera ser nouﬁcada respecto 2 los montos' Con%% Dellberante
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hasta la fecha previa a la rescision, los que deberan ser cancelados en un plazo no mayo&b%eﬂﬁg M Vll_U:G A
(30) dias posteriores a la fecha de rescisién. Si dentro de dicho término el Mumclp%)ODlag%EE 5 Eﬁ%gﬁ}'\é?
Grande no vetificare el pago de las obligaciones vencidas y exigibles, la contratista estara 3

habilitada para llevar a cabo las actuaciones administrativas de reclamo pertinentes. \

ARTICULOQO 62°: Rescisién por decisién unilateral del Municipio

El Municipio podra rescindir unilateralmente el contrato, debiendo comunicar esta decision en

forma fehaciente a la contratista y con un plazo no menor de treinta (30) dias cortidos.

En todos los casos de extincién anticipada del contrato, la contratista estara obligada a continuar
la prestacién de los servicios por un plazo de ciento veinte (120) dfas corridos, salvo que el

Municipio optate por aplicar el régimen previsto en el Art. 60°.

En caso de rescindir el contrato por causas imputables al Municipio o por su decisién unilateral,
deberi ésta indemnizar a la contratista con un importe equivalente al del depdsito de garantia que
la misma tenga constituida, abonando asimismo lo que por contrato correspondiete, conforme las
tateas efectivamente cumplidas y certificadas, renunciando la contratista a cualquier otra

indemnizacién por cualquier motivo aparte del descrito.

CAPITULO IX -DE LAS PENALIDADES

ARTICULO 63°: Sanciones-Metodologia- Descargo- Tipificaciones.

A. Bl incumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones emetgentes de la relacién
contractual y la trasgresion a las normas que fijan los requisitos y modalidad de la
prestacién de los servicios, facultara la aplicacién de multas cuya tipificacién se detalla mas
abajo. Esas multas, se graduarin por porcentajes referidos a la facturacién del servicio
correspondiente al mes de aplicacién de la infraccidn, siendo de cardcter acumulativo para
ese mes, y son independientes de los descuentos que pudieran cortesponder por la no

prestacion del servicio.

B. La aplicacién de las sanciones previstas en el presente Capitulo, se efectuatin previa

intimacién fehaciente al contratista para que formule los descargos pettinentes.

[}

El Municipio notificara fehacientemente al Contratista de la penalidad que se le impondra

en razén del incumplimiento en el que ha incurrido

© El Contratista podrd efectuar su descargo dentro de los CINCO (5) dias corridos,
computados desde la fecha de la notificacién de la decisién de la aplicacién de la penalidad

por parte de la Autoridad de Control.

[e]

Dicho descargo sera analizado por el Inspector de Conttato y con su opinién, lo elevat

Marcalo A Lmi nILn

para su resolucién definitiva por patte del Municipio. - Presidents Comisin N 5
. Planeamiento Urbano ﬁammpc\ N

Dasarml%lu‘cal

bepante

© FEn el caso de una tesolucién favorable al Contratista, se procedera a de)ar sin efecto la Rio G’mnde TDF

aplicacién de la penalidad.
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En el supuesto de no hacer lugar al descargo, el Municipio procedera a ded1(l) éﬁ/ ﬂf[)

.;{\ﬂLL[GAC
LEGISLATIVC

N
factura que se emita con posterioridad a la fecha de la respectiva resolucion, el m @&RE&HEQEUBERANTF 7.

CONCEJO D
la multa aplicada. El importe de las multas sers deducido de los pagos que, conforme 2 la

\

liquidacion cotrespondiente al mes siguiente se efectien a la contratista. ‘\

Si el Contratista no concretare descargo alguno dentro del sefialado plazo sefialado la

multa aplicada quedara definitivamente consentida.

C. Se consideraran casos de incumplimientos los que siguen:

1.

Faltas no discriminadas. Todo hecho no enumerado precedentemente, que por sus
caractetisticas signifique trasgtesién a las condiciones establecidas en este Pliego para la

ptestacién del servicio, serd sancionado del siguiente modo:

-Si el incumplimiento de las obligaciones se produjera en la ETAPA I, se penalizari con
una multa equivalente al uno por mil del monto total de Contrato por cada infraccién y

pot cada dfa de petsistencia.

-Si el incumplimiento se produjera durante la ETAPA II: se penalizard con una multa que
oscilari entte el 0.5% y el 4% del total facturado por el Contratista el mes antetior a aquel

en que ocuttietan los hechos punibles, por cada infraccion y por cada dfa de persistencia.

2. _Faltas relacionadas con la operatividad en los trabajos de disposicién.

3.

\ Rl(; Gtands - I‘DF

.

4

ay i Rio C-‘Aram y

Pot cada opetatio y/o equipo faltante por dia, del 0,5%

o Pot no contar la obta en condiciones de funcionamiento, con los equipos necesarios
y adecuados para la realizacién de los trabajos contratados o por no reparatlos o

reemplazarlos en los términos de tiempo citados por la autoridad de inspeccién

o  Pot no disponer del petsonal profesional, técnicos, encargados y operarios
ofrecido en la propuesta, ya sea en la cantidad, dedicacién horatia, incumbencia o

experiencia.

o Por modificar sin autotizacién la afectacién de personal, equipos y maquinarias

dentro del servicio o afectarlos a tareas extrafias al mismo.

o  Pot la Intetrupcién de los servicios durante dos (2) dfas corridos o cinco (5)
alternados en un trimestre. Interrupcidn significa tanto la inejecucion total como la
reduccién en més de un cuarenta por ciento (40%) en la ejecuciéon de las obras o de

los servicios

Incumplimiento de érdenes de servicio.
Por cada hecho total o parcial, 1%.

o Por no dar trimite a una orden de servicio o instrucciones dadas por la
Inspeccién, y por no contestar una Orden de Servicio dentro de los plazos

establecidos por la inspeccion.

- : Mauwcso E Oyarzo
A Presidents. Comisién-N° 1
Hacienda Presupuesto y Cue
Conce Déli
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© Por no presentar los informes requetidos dentro de los plazos establecidos-o-

ERANTE

OSVALDO M. VILLEGA'

dentro del término del requetimiento si no hubiere plazo fijado. DIRECTOR LEGISLATIV
CONCEJQ DELIBER%NT(—

° Por no elaborar la documentacién para obta o complementaria del proyecto |

\

ejecutivo o hacetla en forma incompleta e imprecisa o por no entregarla en los

plazos requetidos.

4. Faltas relacionadas con la planificacién y metodologia de trabajo comprometida.

Por cada hecho total o patcial del 2%.

© Por deficiencias o falencias en las técnicas utilizadas para la disposicién que se

aparten de la metodologfa fijada en la propuesta y aptobada por el Municipio.

© Por incumplimiento en término a cualquiera de las obligaciones consignadas en
el cronograma de realizacién de tareas, tanto en el comienzo como en la

finalizacién, en los tiempos previstos para los mismos.

© Por no realizar la preparacion de infraestructura y trabajos complementatios en
tiempo y forma fijados en la propuesta y aprobados por el Municipio; o de

acuerdo con las érdenes de servicio impartidas por la Inspeccidn, si a ésta le

correspondiera definitlos.

o Por no disponer de los insumos necesarios en tiempo y forma para llevar a

cabo la correcta gestién integral de los liquidos lixiviados.

o Por no mantener de manera continua y permanente la operacién de trabajo

consignada, a los efectos de llevar a cabo su medicién para la certificaciéon del

mismo.

5. Faltas relacionadas con la higiene y seguridad del trabajo.

Por cada hecho total o parcial constatado pot la Inspeccién, del 2,5%.

©  Omisién parcial o total de usar el vestuatio reglamentario y/o elementos de

proteccién de seguridad.

© Falta de observancia pot parte de la contratista o su personal en setvicio, de las

condiciones de higiene y seguridad en el trabajo.

o Falta de higiene en maquinarias y equipos en operacién.

6. Faltas relacionadas con incumplimientos a legislacién ambiental o compromisos

: ‘-ﬁct : o TTRIAN KRB A0 r Oyarzo, i
Pﬁas;gém?r.E'~ Geray " Concsj 1OY J IAN Presidents Comisién N}‘,

esldents Samision N° 4, cejal M.P.F Haclenda/Presupuésto y Cijef
Promocidr Médlaciéh.e'Inciusion Sholz ‘ Concejo Deliberante acienda/Presupuesto y Cly
PQQC@}q:elibe[apte M conaec'gi_?éﬁ Concejo Deliberante

\io Gfande - TOF -

bajo certificacion.

Por cada hecho constatado por la Inspeccién, del 3%.

© Por no proceder al mantenimiento de los caminos y drenajes dentro del predio

de disposicién.

5

i
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o Por la comprobacién de la existencia de contaminacién de .las aguaswaeﬁ%fﬁ%ﬁ”.\,og
N 4 P‘ \.

subterrineas y/o superficiales, por encima de los niveles iniciales de calidad
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agua, imputables por sus caractetisticas a deficiencias en las operaciones«

) .., OSVN;DU M. V|ULEGA§
disposicion. DIRECTOR LEGISLATIVO
CONCEJO| ocuecm;\m ETF

o Por la comprobacién de la existencia de contaminacién ambiental en terrenos a
aledafios, imputables a deficiencias en las operaciones de manipuleo y/ o'
N
tratamiento de los residuos, incluyendo quema de los mismos accidentales o

provocadas.

o Pot la comprobacién de la existencia de insectos vectores y/o roedotes en el
predio de disposicién y zonas aledafias, imputables a deficiencias y/o falta de

petiodicidad en los programas de desinsectacién y desratizacion.

o Por permitit actos de cirujeo dentro del ptedio, realizados por cualquier

persona, que esté o no bajo dependencia de la contratista.

o Por no dar cumplimento en tiempo y forma de las obligaciones emanadas del

plan de accibén para la certificacién de la norma de calidad ambiental.

o Por la constatacién de pricticas de mantenimiento de equipos y manejo de
taller donde se constate contaminacién tanto de suelo como de aguas y que

ademis generen un impacto visual de desorden y des manejo.

o Pot la comprobacién de la existencia de contaminacién ambiental proveniente

de un mal manejo del sistema de tratamiento de lixiviados.

o Por detectarse en el lote del relleno sanitatio en su totalidad y zonas aledafias, la
dispersién de elementos livianos como bolsas y residuos varios sobre el suelo y

cursos de agua, y no llevar a cabo acciones para su completo control.
o Cualquier otra indicada en la normativa ambiental vigente.

7. Incumplimiento de plazos establecidos en Pliego de Licitacion, pata la puesta en

funcionamiento del Sistema de Gestién de Liquidos Lixiviados; y toda obra de

infraestructura necesaria pata la correcta prestacién del servicio al solo juicio de la

Supervisién Técnica del Municipio.

Cuando al vencimiento del plazo establecido en el Contrato para la finalizacién de las
obras y las ampliaciones aprobadas, ellas no estén totalmente terminadas, el
Municipio, facturard en concepto de multas, los siguientes importes: durante las
cuatro (4) primeras semanas de mora, el uno (1) por mil del monto contractual de los
trabajos cotrespondientes a cada uno de los plazos vencidos, por cada semana.
Durante las ocho (8) semanas siguientes, el dos (2) por mil, del mismo valor, por
semana. Desde la semana nimetro trece (13) en adelante, el tres (3) por mil del precio
del contrato, pot cada semana, hasta un maximo del quince (15) por ciento del mismo

valor, si el Municipio no tesuelve con anterioridad la rescisiéon del contrato. \ :

Marcelo A, Gulllén

8. Incumplimiento en los plazos de provisién de vehiculos pata inspeccion (Art. 76@_‘);2 Presidento-Cofpiaion N° 3
éﬁﬁafﬂfw Urbano Paruapaﬁv
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La falta de cumplimiento de las disposiciones exigidas en los AFE. 76°; Aft. K9S VAR
DIRECTOR LEGISLATIVO

78°% aunque sea en forma patcial, dara lugar a la aplicacién de una multa q@r@CG%ﬁjﬂé)ELlBE%ANTE TF

equivalente al uno por ciento (1%) de la facturacién del servicio correspondiente a)l

mes de aplicacién de la infraccién, por dia de mora en que no pueda contarse con el\

equipamiento e infraestructura detallada, por causas imputables al Contratista.

ARTICULO 64°: Mismo hecho en distintos supuestos punibles.

Cuando un mismo hecho encuadre en distintos supuestos punibles conforme a lo previsto en el
Att. 64°, se aplicardn las sanciones que para cada uno de ellos cotresponda, salvo cuando una

trasgresion presuponga otra, en cuyo caso setd aplicable la pena més grave prevista.

ARTICULOQ 65° Incremento de multas por reiteracién de infracciones.

Las multas previstas en el Art. 64° se incrementarin al doble cuando la infraccién se reitere
dentro del mismo mes calendario y se cuadruplicari cuando se tratase del tercer hecho sucesivo
reiterado dentro del mismo petfodo. A los fines de la reincidencia se considerarin las infracciones

objetivamente con prescindencia del agente que produjo el hecho u omisién.

ARTICULO 66°; Infracciones de cardcter permanente.

A partir de SESENTA (60) dias cotridos de mantenerse la reiteracién de la misma falta ya
infraccionada y sin mediar remedicién alguna en ese lapso; la contratista debers subsanatla dentro
de los préximos 10 dfas subsiguientes a la notificacién sobte dicha condicién. Vencido el mismo si
subsistiera la falta se considetara bajo el concepto de “AGRAVADA?”, generando el detrecho al
Municipio de proceder con la retencién de los fondos necesarios pata atender por administracién
u otto tipo de servicio, las tateas requeridas que aseguren mantener el servicio en funcionamiento.
A esta medida se adiciona la aplicacién de més el punitotio correspondiente en funcién de los
articulos que anteceden. La medida podri reverse ante casos de causa de fuerza mayot,

debidamente justificada y aprobada por la Autotidad de Control.

ARTICULQ 67° Procurar retribucién indebida.

Sin petjuicio de los otros efectos previstos en estos Pliegos, la contratista serd sancionada con
descuentos graduales entre el 1% y el 15% del monto total de la facturacién por los setvicios
correspondientes al mes en que se cometa la infraccién, cuando mediante procedimientos
administrativos y/u operativos, se lograte o procurare del Municipio rettibucién indebida

utilizando para ello el ardid o el engafio en cualquiera de sus formas.

I
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ARTICULO 68° Definicién del Servicio en el Relleno Sanitario | o‘g’\';;\m \/T’C’EGAS

DCRECTOR LEGISLATIVO
Se entiende por método de relleno sanitario, a aquel por el cual se tratan los resl@@@ﬁs’@]ﬁﬁﬁ@ERANfE TF

urbanos sobre el terreno sin causar deterioro al medio ambiente y sin peligros, fiesgos o molesttas

parala saludyla seguridad de la pobla(:ién.

Los residuos a recibir (RSU) setdn provenientes del servicio de recoleccién domiciliatia, de
batrido y limpieza, mantenimiento de espacios verdes y jardines y todo aquellos residuos que
acetquen los particulares, sean personas fisicas o juridicas, que el Municipio autotice mediante
la Direccién de Ecologia y Medio Ambiente para disponet en el predio, como asi también los
asimilables a solidos urbanos, todos estos sujetos a cumplit con todas las obligaciones previstas
en este pliego. Queda prohibido el ingtreso de residuos hospitalatios y patolégicos. No podtin
set incorporados al relleno sanitatio residuos téxicos, volatiles, inflamables, explosivos,
corrosivos, itritantes, radiactivos y en general todo aquel material que pueda transformarse
fisica o quimicamente y ser caracterizados como los anteriotes. No se aceptarin materiales o
tesiduos liquidos o semiliquidos, a excepcién de los especialmente autorizados por la
Autoridad de Control, quien dispondr el lugar de su disposicién por escrito, previo al ingreso

al predio.

Si algtn residuo no fuese admitido ingtesar al relleno sanitatio para su disposicién por el motivo
que fuese, éste serd devuelto inmediatamente al generador en el mismo transporte en que artibo,
generandose al mismo tiempo por parte de la inspeccién municipal, un acta de inspeccién, dando
cuenta de los motivos del rechazo e intimando al proceso pettinente previa disposicion final. La
Autoridad de Control definiri el universo de la clasificacién de tesiduos a admitir en el Relleno
Sanitario Municipal, atento a las politicas que la Secretarfa de la Produccién implemente para
asegurar la teducci6n, reutilizacién, reciclado y tratamiento final del total de residuos que se

generen en el ejido Municipal.

ARTICULQO 69° - Objeto del Contrato

o Disefio y Proyecto Ejecutivo de los Médulos de disposicién final de RSU y asimilables
en el Relleno Sanitario de RSU y Sistemas Asociados, localizado en el predio Las
Violetas (Macizo 2000 de la Seccién X, Parcela Catastral 27GR, Parcela 6 sobre 19
hectareas 96 centiireas; Plano Catastral T.F. 2-60-10 ESTANCIA VIOLETA S.R.L.).

o Opetacién y mantenimiento de los Mbdulos de Disposicion Final y Sistemas

Asociados.

ARTICULO 70° - Descripcién de los servicios

Relleno Sanitatrio de RSU y Asimilables

1.- Disefio y Proyecto Ejecutivo de mddulos de disposicion final de RSU y asimilables en el

Relleno Sanitario de Residuos Sélidos Urbanos (RSU) con todos sus componentes y Slstemasma
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Se entiende pot componentes y sistemas asociados, a las instalaciones comﬁementané%\?ﬁn
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control de ingteso, sistemas de pesajes, planta de gestién de liquidos lixiviados, slst@f%%%
instalaciones de monitoreo, cercos petimetrales, cortina forestal, obras de control de agua \3

pluvial y saneamiento hidriulico, accesos, sefializaciones, servicios e iluminacién del sitio, la,‘
N

propia celda de disposicién final, sistemas de captacién y extraccion de liquidos lixiviados,

sistema pasivo de control y venteo de biogis, etc. (el enunciado es indicativo y no taxativo)

2.- Ejecucién del Proyecto Hidraulico de las obras disefiadas, y la gestién para lograr la

aptobacién de este, por patte del organismo competente.

4.- Hjecucién de la Planialtimetria del 4rea afectada por el proyecto, de planos con cutvas de

nivel reflejando la excavacién de las celdas disefiadas, y su situacion final, una vez rellenadas.
5.- Balances de suelos.

6.- Programa de ejecucién de las obras.

7.- Flujo de caja de Fondos para la Construccién de las obras.

8.- Secuencia de operacién del/los modulo/s.

9.- Elaboracién del plan para la clausura y para el mantenimiento post-clausura, de las obras

del Relleno Sanitatio de RSU y Sistemas Asociados, una vez alcanzada su vida util.
10.- Ejecucién de todo otro estudio requerido para la ejecuciéon del proyecto ejecutivo.

11.- Aprobacién del sistema de gestién de liquidos lixiviados y obtencién de los permisos

correspondientes ante el organismo competente del sistema adoptado.
12.- Aprobacién de las instalaciones de accesos por parte del organismo competente.

13.- Tramitacién de toda otra habilitacién o permiso que corresponda, e incluyendo el pago de

tasas/impuestos/permisos tequetidos.

14.- Construccién, Operacién y Mantenimiento de Relleno Sanitario pot el método de Relleno

Sanitario, y sus Sistemas Asociados, pata un hotizonte de gestién de 4 afios.

ARTICULOQO 71° - Marco Legal General

El Contratista deber4 respetar ademis de las condiciones establecidas en el presente contrato,
las reglamentaciones y la legislacién nacional, provincial y/o municipal vigente que
corresponda, y que estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por los Servicios
de Disefio, Construccidon, Operacién, y Mantenimiento del Relleno Sanitario de Residuos
Sélidos Utbanos y sus Sistemas Asociados. Debiendo ajustar sus disefios y proyecto ejecutivo
de forma tal de dar cumplimiento a dichas normas, y realizar todas las gestiones de aprobacién

y habilitaciones correspondientes. A
¥
' i
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Liguido de Operacién: Es el generado en las operaciones de disposicién de RSU en ebgw\(ﬁ}jt M VIltLLEG A

sobre el frente de descatga (celda diaria). c OD?:!F({I%S(EODF&FB% LATWI‘\E’?F

Liquido liziviado: Se refiete 2 cualquier liquido y sus componentes en suspensién, que ha
petcolado a través de la masa de residuos, o lixiviado de ésta por efectos de descomposicién de'\

los residuos.

Sistema de gestién de liquidos lixiviados: Es la instalacién donde se tealizatdn los procesos
disefiados para gestionar y/o modificar a través de procesos sus propiedades fisicas, quimicas o
biol6gicas, de modo de transformatlos en un liquido que permita, considerando sus

caractetisticas, el vuelco a un cuerpo teceptor, su reinyeccién al relleno sanitatio o su te-uso.
RSU: Residuos Sélidos Utrbanos.

CDEF. Relleno Sanitario de RSU: Es el predio con més todas sus instalaciones, donde se
realizan las opetaciones de tratamiento y disposicién final de los residuos sélidos urbanos y

asimilables.

Sistemas Asociados: Se entiende por componentes y sistemas asociados, a las instalaciones
complementarias, como control de ingreso, sistemas de pesajes, oficinas administrativas,
bafios, vestuarios, sistema de gestién de Liquidos Lixiviados, sistemas e instalaciones de
monitoreo, cercos perimetrales, cortina forestal, obras de control de agua pluvial y saneamiento
hidraulico, accesos, sefializaciones, setvicios e iluminacién del sitio, la propia celda de
disposicién final, sistemas de captacién y extraccidén de liquidos lixiviados, sistema pasivo de

control y venteo de biogis, etc..

Relleno Sanitario: (Definicidn de ko American Society of Civil Engineers ASCE) Es la técnica para la
disposicién final de los residuos sélidos en el suelo, sin causar petjuicio al medio ambiente y
sin ocasionar molestias o peligros para la salud y segutidad publica. Este método utiliza
principios de ingenietfa para confinar los residuos sélidos en la menor supetficie posible,
teduciendo su volumen al minimo practicable. Los residuos sélidos asi depositados se cubren

diatiamente con una capa de suelo.

Residuos Sélidos Urbanos: Son los residuos domiciliatios con alta proporcién de desperdicios

de comida, residuos provenientes de la limpieza de calles (batrido, poda, arboles caidos, etc.),
tesiduos comerciales e industriales solidos que NO resulten residuos peligrosos, como ser
trapos, papeles, cartones, cubiertas, etc., en un todo de acuerdo con la legislacién provincial y

municipal vigente sobre el tema.

Residuos Peligrosos: Se entienden como residuos peligrosos a los residuos encuadrados por las
leyes Nacionales, N°® 24.051 (Residuos Peligrosos), N° 25.612 (Residuos Industriales), N°
25.670 (PCB’s), N° 25.018 (Residuos Radiactivos), y la ley Provincial N°105.

Zona de Préstamo: Constituye el 4rea que se utilizard para extraer el suelo necesario para la
construccién de la infraestructura y la operacidén del relleno sanitatio.

Marcalo A Gul!lén
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Bermas Operativas: Son las divisiones estancas que rodean al frente de descarga (C@g%rﬂtgo M \/|LLE:G AS

tienen por finalidad la contencién del liquido lixiviado, para evitar la contaminacién %@V&%O&EEB%%TT'\F/?F
|

pluvial que cae dentro del médulo, y fuera de la zona del frente de descarga. l‘i-l \

|

Mobdulos: Se denomina médulo a las unidades de disposicién final rodeadas por terraplenes de
citculacién, una vez completados con RSU. Desde el punto de vista constructivo, cada médulo
debe conformar un recinto estanco que impida la migracion lateral de gases, y la migracion

lateral y vertical de liquidos lixiviados hacia el extetior de dicha unidad.

Sectores: Son unidades que sutgen de la subdivisién de un médulo, y estin delimitados por
bermas de separacién, las cuales estardn impermeabilizadas con membrana de polietileno de

alta densidad de 2.000 micrones. Su cantidad y disttibucién dependeran del disefio adoptado.

Celdas: Hs la minima unidad de subdivisién que se hace de la infraestructura basica de
disposici6n final, y surgen de dividir un sector. Estan delimitadas por bermas (de menor potte
que las que dividen a los sectores), y su cantidad y distribucién dependerin de las necestdades

operativas.

Provecto Eiecutivo: Se entiende por Proyecto Fjecutivo al conjunto de elementos grificos y
esctitos, que definen con precision el caricter y la finalidad de la obras y permiten ejecutarlas

bajo la diteccién de un profesional.

Libro de Notas de Pedido: Es el libro foliado, sellado y tubticado por el contratante, llevado

pot triplicado, destinado a asentar, por orden de fecha y obligatoriamente, todas las
comunicaciones formales y entrega de documentacién del contrato realizadas pot la contratista

hacia el contratante.

Libro_de Ordenes de Servicio: Es el libro foliado, sellado y rubricado por el contratante,

llevado por triplicado, destinado a asentar, por orden de fecha y obligatoriamente, todas las
comunicaciones formales y entrega de documentacién del contrato realizadas por el

contratante hacia la contratista.

ARTICULQ 73° - Predio de Disposicién Final

El predio donde se desarrollaran los trabajos de diseflo, construccidn, operacion y
mantenimiento del Relleno Sanitario de Residuos Soélidos Urbanos y de sus Sistemas
Asociados, se ubica a 28 kilémetros al norte de la Ciudad de Rio Grande sobre Ruta Nacional
NP° 3, propiedad de Estancia VIOLETA S.R.L. Al mismo se accede por dicha ruta nacional 3

ingresando en direccién ESTE por calle sin nombre sobre 500 metros de recorrido.

Su identificacién catastral se define como: Macizo 2000 de la Seccidon X, Parcela Catastral
27GR, Patcela 6 sobre 19 hectireas 96 centidreas; Plano Catastral T.F. 2-60-10 ESTANCIA
VIOLETA S.RL. En este sitio, sobre patcela 6, se han dispuesto los Residuos Sélidos
Urbanos del MRG, desde el comienzo del afio 1998 hasta el afio 2013 inclusive. Por este :&'

i { 1 isi 1 : Marce':é‘bjA. Guillén
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ambientales y de estabilidad. Se adjunta relevamiento topografico y plamalnm@mg@qg}omeEGAS

, DIRECTOR LEGISLATIVO
referencla en anexo 3. CONCEJO DLLIBER/—\NTE TF

ARTICULOQ 74° - Proyecto Ejecutivo

El mismo estard compuesto pot todos los elementos, planos, graficos, esquemas, estudios
geotécnicos, de estabilidad de los residuos, cronogramas de trabajo, flujo de caja para la
ejecucién de las obtas, memotias desctiptivas, metodologias constructivas, calculos
estructurales, y de procesos, documentacién que en su conjunto, y tespondiendo 2 los
requerimientos del presente pliego, al objetivo y legislacién vigente, permitan realizar un
ajustado y permanente seguimiento de las obras y servicios, tanto en el periodo de

construccién de infraestructura, como en el de operacién y tareas de mantenimiento.

Este proyecto se ajustard a las Normas IRAM, debiendo entregarse al contratante una copia en
soporte digital (CD), en AUTOCAD 2000, y Mictosoft Office 2000, y cuatro copias en

sopotte papel (uno original, mas tres copias).

En el Proyecto Ejecutivo el Contratista establecerd las formas y dimensiones exactas, que

deberan ser aprobadas por el Contratante.

Luego de ejecutadas las obras se deberin confeccionar los planos conforme a obra, los cuales

deberin representar fielmente lo efectivamente ejecutado.

Estos conformes a obta se deberin entregar al contratante, a medida que se finalicen las
distintas construcciones que integran el Proyecto Ejecutivo, y se deberan enttegat, impresos en

otiginal y tres copias y en soporte 6ptico /magnético.

A continuacién se presenta un listado, enunciativo no taxativo, de la documentacién minima 2

ser incluida:

o Critetrios de disefio.
o Memotia de cilculo del dimensionado de los médulos, con la justificacién de las
pendientes adoptadas y alturas.

o Relevamiento topografico.

Se adjuntari un relevamiento planialtimétrico del predio donde se emplazara el Relleno
Sanitario y de los sistemas asociados, con una densidad de grilla acorde a los
desniveles y puntos singulares que posea el sitio a desarrollar el proyecto. También se
debers contar con un relevamiento de los caminos de acceso, canales 7y

alcantatrillas que involucten el estudio de proyecto hidraulico.
o Sondeo de suelos.

Se deberan ejecutar pot lo menos cuatro (4) sondeos de suelo a siete (7) metros de

profundidad o hasta encontrar el manto rocoso si est4 a menot profundidad.

|
i
i
i
i

Marcalo /L. Guillén
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siguientes determinaciones: Peso unitario, Contenido de hume@mé:»m e G mﬁ\-;:r;"..
P , OSVAEDO M. VILLEGAS

Atterbetg (liquido, plastico e indice de Plasticidad), Clasificacién y descripCigReCHSR LEGISLATIVO
CONCEJO DELIBERANTE TF

suelos segin el Sistema Unificado de Casagrande, Porcentaje de pasante por )
distintos tamices, pot lavado, incluyendo los tamices Standard malla N° 4, 10, 40, 100 y !
N° 200, Observacién mactoscopica de muestras (colot, textuta, tmateria orginica,
6xidos, etc.), Ensayos de compresién triaxial mediante ensayos no consolidado rapido
y consolidado r4pido, a tazén de dos (2) por sondeo en muestras cotrespondientes a
profundidades a definir teniendo en cuenta las caractetisticas del lugar y las obras
proyectadas, en €l 50 % (cincuenta por ciento) de los sondeos programados y de forma
que cubtan todo el predio, Ensayos de permeabilidad mediante permeabilimetro, a
razén de dos (2) por sondeo en muestras correspondientes a profundidades a definir

teniendo en cuenta las caracteristicas del lugar y las obras proyectadas, en el 50 %o.

o Ensayos de penetracion.

Se efectuars mediante hinca de un saca muestras tipo Moreto, determinando el nimero
de golpes (IN), necesarios para hacer penetrar el saca testigos en el suelo mediante la
hinca con una energfa de 49 kilogrametros, que constituye una valoracién cuantitativa
de las condiciones del suelo desde el punto de vista de su capacidad de carga
(tesultados expresados seglin valores para saca testigos Terzaghy), por cada metro de

avance de la petforacion.

Todos los sondeos deberin ser totalmente cegados con una mezcla adecuada de

cemento, bentonita y agua.
o Hstudio Hidrogeolbgico.

El Conttatista en su Proyecto Ejecutivo, para el sitio de disposicién final, deberd
determinar las escotrentias subterréneas ejecutando seis (6), pozos de monitoreo al
acuifero que se utilice en la regién como fuente de provisién de agua potable. Estos
pozos deberin estar localizados dentro de la zona de amortiguacion. Al menos uno de
los pozos de monitoreo se instalari aguas arriba respecto del gradiente de flujo
que describa el escurtimiento subterrineo y en relacién al sitio de disposicién final. El
pozo ubicado aguas artiba brindard informacién sobre linea de base. Bl contratista
debers identificar las aguas subtetraneas existentes en el lugar (libres, semi-confinadas,
confinadas, etc) cuando cottesponda y, determinar las cotas IGM de los niveles
estaticos respectivos (promedios, méximos y minimos), fluctuaciones estacionales,
entre otros aspectos, y la diteccién de las escorrentias, realizando los informes
correspondientes. Como conclusién de las investigaciones realizadas el Contratista
debers presentar un informe técnico rubricado por el profesional competente,

conteniendo:

E i

- Memoria descriptiva de las opetraciones realizadas en el _.terreno y en el Morceld ﬂeum
| ey, sl
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Los informes deberén ser presentados impresos y grabados en sopotte magnético o\.
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Para el sitio de disposicién final:
Estudio de computos de suelo

La planilla de cémputos de suelo incluida  en la presentacién de la Oferta deberd ser
ajustada y formar parte también del Proyecto Ejecutivo. En la misma se detallard los
distintos tipos de suelo y las correspondientes cantidades a utilizat en las distintas
actividades a lo largo del contrato, ya sea las enunciadas en las presentes
Especificaciones Técnicas, como las que prevea el Licitante en su Oferta, indicando los
que van a ser obtenidos del lugar y los que setén aportados del exterior del predio. En
el caso de requerirse suelo de predios de terceros, deberan indicarse los sitios de
extraccién de los mismos, los que deberin dar cumplimiento a lo enunciado en el

decreto reglamentario de la ley Nacional N° 24.585 y las disposiciones locales.

Proyecto Hidraulico

El Contratista debera realizar el Proyecto Hidraulico de las obras y de su zona de
influencia, el que deberd set presentado ante el otganismo provincial o municipal
que corresponda para su consideracién y efectuar el seguimiento del tramite
correspondiente hasta alcanzar su aptobacién definitiva, debiendo cumplir con los
recaudos legales vigentes. La presentacién ante el Organismo mencionado debera ser

acreditada con la presentacién del Proyecto Ejecutivo.

Adicionalmente el Proyecto Ejecutivo debera contener las siguientes memorias de calculo:

Presggggr&rﬁzgxwmdf COCOnoe;al M. DF Presidents’Cornisién N° 1 .
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Dimensionamiento del médulo de telleno sanitatio.

Clculos de estabilidad de los tetraplenes y de la masa de residuos. Se debetan adjuntar
2 las memorias de célculo de este tltimo, la de estabilidad de los taludes operativos de
residuos.

Cialculo de tasa de generacién de liquidos lixiviados a ser gestionados. Bl cilculo de la
cantidad de liquidos lixiviados generados por los residuos, se deberi ejecutar mediante
la confeccién de un balance hidrico, y chequeado con un software especifico del tipo
HELP (Hidrologic Evaluation of Landfill Petformance). Estos cilculos deberan formar
patte de la presentacion de la documentacion.

Planilla de balance de suelo para la construccién y operacién de las obras propuestas.
Se deber4 calcular la cantidad y tipo de suelos a ser utilizados, tanto en la construccion,
como asi también durante la opetacién y mantenimiento del ptedio, con indicacién de
su procedencia.

Memotia de calculo de procesos y del dimensionado de cada una de las umdades de la
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Ejecutivo de las Obras de la Planta de Tratamiento las memotias Lﬁs‘;ﬁ"'w Mae @)g“
de cada una de las unidades, conducciones y equipos, perfil hidraulico y plamﬁé%%‘i)?&ﬁ%%ﬁpé? E
de ensayos a realizar para control del proceso /etapas propuestas. 5

o Memoria de calculo estructural de cada estructura de hormigén armado o metalicas. N
o Memoria descriptiva de todas las instalaciones propuestas. En estas memorias se
debers describir la metodologia constructiva, materiales a ser utilizados y toda

informacion relevante para obtener una idea acabada de las obras propuestas.

o Memoria desctiptiva de la operacién y mantenimiento de las obras propuestas.

Esta memotia deberd involucrar las instalaciones de disposicién final y sus sistemas

asociados.

o Plan de mantenimiento preventivo del material rodante, utilizado para la transferencia
de los residuos.

o Detalle de dotacién de personal y equipamiento para la operacion y mantenimiento. Se
debera incluir una némina del personal clave, con desctipcién de los petfiles de puesto,
y un listado de los equipos ofertados, con detalle de marcas y catactetisticas técnicas de
opetacién y mantenimiento.

o Plan de manejo de aguas pluviales. Se debe incluir un plan de manejo de aguas
pluviales, en situaciones criticas, como set en dias en que se encuentra cerrado el
ptedio u horarios noctutnos, donde se requieran resolver situaciones operacionales
ctiticas (cuadrilla de emergencias).

o Plan de Contingencias. El Plan de Contingencias serd de aplicacién cuando pot causas

de fuerza mayor, no atribuibles a la Contratista, lo hagan imprescindible.

El oferente deberd incluir dentro de su propuesta, un Plan de Contingencias que
permita enfrentar situaciones imprevistas y garantice la continuidad de la prestacion del
setvicio y tareas a su cargo. A tal efecto, el Oferente deberd incluir valores
cotrespondientes a cada unidad de setvicio que pueda corresponder para el

cumplimiento del Plan elaborado.

o Programacién de obra. Se deberd adjuntar en el Proyecto Ejecutivo, un cronograma de
ejecucién de las obras ofertadas, que seri un estudio de tiempo realizado por el

Oferente para el cump]jmienfo en término de los plazos fijados.

Este cronograma, que debe complementarse con un diagrama de barras (Gantt),
serd presentado impteso y en soporte digital (CD), en Mictosoft Project 2000. En la
elaboracién de este cronograma de obras, el Oferente tendr presente que, luego de la
firma del contrato, el estudio de toda la documentacién técnica que sea sometida a

considetacién del Municipio una vez contratadas las obras, se efectuard en un plazo no

a

Transcurrido el plazo de veinte (20) dias, sin que el Municipio haya vertido opinidn — é "
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mayor a veinte (20) dfas y que su presentacién deberi responder a la secuencia prevista.

esta set4 considerada apta para su utilizacion.
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Listado de equipamiento electromecénico y plan de suministro. Se debera mcl%%}{é&

clectromecanicos/electrénicos que forman parte de las obras propuestas. Estehv

N

cronograma deberd estar acompafiado de un listado de dichos equipos, con sus
respectivas especificaciones técnicas, y datos de su proveedot.

Cronograma de construccién y operacion. Secuencia de llenado de celdas del relleno
sanitario.

Manuales de operaciones del relleno, y sus sistemas asociados.

Especificaciones técnicas de maquinas y equipos propuestos. Se deberin listar y detallar
las caractetisticas técnicas de todas las méquinas y equipos a ser utilizados durante las
fases de construccién, operacion y mantenimiento de las obras propuestas.

Proyecto arquitectdnico, estructural y de instalaciones incluyendo calculos 'y
dimensionamiento de las edificaciones.

Especificaciones técnicas de matetiales criticos. Se deberan entregar especificaciones
técnicas de los materiales ctiticos de obra, como ser la geomembrana de polietileno de

alta densidad, etc. En el caso particular de la membrana de polietileno de alta densidad

a set utilizada en el paquete de impermeabilizacién de fondo, debera cumplir con los:

siguientes requisitos:

Requisitos técnicos a cumplir por la membrana de Polietileno GM13

PRUEBA DESIGNACION DE LA | REQUISITOS
PRUEBA

Espesot de la lamina ASTM D-1593-92 2,0 mm. +/- 10%. El valor basico

no debe ser inferior al espesor

minimo.

Peso especifico ASTM D-792-79 Método A. No mayor de 0,15 que la

densidad bésica de la resina.

Indice de fusién ASTM D-1238-85 Condicién E. Menos de 1,0 g por

Cada 10 minutos

tensién

Resistencia maxima a la | ASTM D-638-84 Min. 22 N/mm (125 ppi)

elongacion

Resistencia maxima a la | ASTM D-638-84 Minimo 13%

elongaciéon

Punto de ruptura en la | ASTM D-638-84 Minimo 500%

RLEGISLATIVO
ONGEJO DELIBERANTE T.F
programacién de obra el plan de suministro de cada uno de'los equlp@s
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OS‘V’ALDU M. VILLEGAS
Resistencia al| ASTM D1004 Die C DIRECTOR LEGISLATIVO

CONQEJO DELIBERANTE TF
desgarramiento Minimo 180 N (40 libras) \ |
Resistencia a la | FTMS 101C Método 2065 Minimo 310 (70

petforacion N

libras)

Resistencia al tapado con

suelo

ASTM D-3083-76

+/- 10% de cambio maximo

Fstabilidad  direccional

(en cada direccion)

ASTM D-1204-84

212°F, 15 min.+/- 3% de cambio

Punto de ruptura en | ASTM D-35 Minimo 12%
elongacion. Multiaxial
Ruptura  pot presién | ASTM D-1693-70 1500 hotas

- ambiental
Friabilidad a bajas | ASTM D-746-79 Menos de 22°C
temperaturas
Contenido de negro de | ASTM D-1603-76 2a3%
humo
Negto de humo disperse | ASTM D-3015-85 A-1,A-2
Compatibilidad con | Debe tealizarse a 30, 60y 90
liquidos lixiviados. dias.
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Se debet4 adjuntar a la documentacién a ser entregada en el Proyecto Ejecutivo, una
carta firmada por el proveedor de la membrana, avalando el cumplimiento de las

caractetisticas técnicas antes listadas del producto propuesto.

Plan de Monitoreo de vatiables ambientales y de proceso. El Municipio ejercerd la
inspeccién de los setvicios y de las obras contratadas. Independientemente de ello, la
contratista deberd elaborar un Plan de Monitoteo de las Variables Ambientales
relevantes. |

Plan de cierre y mantenimiento post-clausura. Si bien el contratista deberd proponer un
plan de cierre y mantenimiento post-clausura del Relleno Sanitatio disefiado para un
hotizonte de gestién a 20 afios, éste no lo ejecutati.

Plan de comunicaciones. Se deber4 disefiar un plan de comunicaciones, para informat a
la comunidad circundante cuestiones relevantes asociadas al emprendimiento, como
asi también, para la recepcién de inquietudes o sugerencias de los ciudadanos en

telacién a las tareas asociadas con la operacién de los-sitios. Otro aspecto importante a

Rio Gréindy< TOF | Rio Grande - TDF
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tener en cuenta en el disefio del plan de comunicaciones, sOf 148 BiACIOnES =
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Planes y Programas que se deberan entregar junto con el Proyecto Ejecutivo:
\

. Y
- Programa de prevencién y extincién de incendios para todas las ére%s

componentes del Contrato.
- Programa de Mantenimiento del Relleno Sanitatio y sus sistemas asociados.

- Progtama de control de calidad de la impermeabilizacién de las celdas de relleno

sanitatio.
- Programa de control de vectotes.
- Planes de contingencias (incendios, dettame de liquidos contaminantes).

- Plan de Contingencias para todos los Setvicios objeto del Contrato, que petmita
enfrentar situaciones imprevistas y gatantice la continuidad de la prestacién de los
Setvicios y tareas a cargo del Contratista. Dicho Plan serd de aplicacién solamente
cuando causas de fuerza mayor, no attibuibles al Contratista, lo hagan imprescindible.
Toda otra documentacién que se considete relevante para la construccién y opetacion

de las obras propuestas.

En lo referente a los planos a set incluidos en la documentacion, se ajustardn a las normas
IRAM, y deberi contener como minimo los planos listados a continuacién, el que resulta

enunciativo y no taxativo:

o Plano de ubicacién general.

o Planta general de las obras contempladas en el emprendimiento.

o Plano de altimettia de situacién actual.

o Plano de alimettia de conformacién final.

o Plantay dos cottes de cada local y/o estructura civil. Planillas de locales.

o Planos de detalles de obra civil y electromecanica de basculas. |

o Plano de instalaciones (agua, cloaca, gas, y electricidad).

o Plano de caminos, ptincipales y secundatios (Cota de rasante y perfiles transversales
cada 50 metros).

o Planos de circulacién en las distintas pattes del predio indicando los distintos circuitos
y radios de giro.

o Planos de proyecto hidriulico, con indicacién de petfiles de canales cada 25 metros.

o Plano de detalle del sistema de cobertura final.

o Plano constructivos de terraplenes perimetrales de los médulos (cortes transversales

cada 25 metros).
I
o Planos de detalles de sistema de impermeabilizacién y anclajes. i
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o Planos de detalles de sistema de captacién y extraccién de liquidos lixiviados.
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o Plano de secuencia de llenado. 1S COPIAT WL WEL @m INAL
o Plano de perfil hidraulico. e

o Plano de circulacién del Relleno Sanitatio. .

o Plano de P&I. b oz inges e
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o Todo plano de detalle necesario para la construcclon de las obras propuestascoNcaJO DEUBF RANTE T+

\‘ ’qt
Presentado el Proyecto Ejecutivo, el contratista deberi efectuar en tiempo y forma, todas
AN

o Iay-out eléctrico.

o Plano de cada unidad de proceso, con dos cortes.

aquellas precisiones que signifiquen el necesario perfeccionamiento o la indispensable
modificacién al proyecto y que ayuden a una mejor realizacién de los trabajos de acuerdo con
los objetivos del proyecto. A modo de referencia se incorporan los modelos de planos de

proyecto ejecutivo sobre operaciones en Anexo 4.

ARTICULQ 75° Especificaciones Técnicas de Disefic — Relleno Sanitario y Sistemas

Asociados

Fstas Especificaciones Técnicas constituyen las pautas, pardmetros y niveles que fija el
Municipio de Rio Grande, para la preparacién de la Oferta, los cuales deberin ser verificados,
ajustados y/o complementados por el contratista, en la ejecucién del Disefio y el Proyecto
Ejecutivo de las obras cortespondientes al Relleno Sanitario de RSU y Sistemas Asociados,

incluidas en el contrato.

Las especificaciones técnicas de disefio fijadas por el Municipio de Rio Grande (disefio y
tecnologia) deberan garantizar la optimizacion en el uso de los recursos en los 4 afios de vida
atil del Relleno Sanitario (financieros, drea disponible, equipos, etc.) optimizando el volumen
de RSU (m3) pot supetficie de infraestructura (m2) y en todos los casos deberd intetpretatse

que se exige el mejor tipo de ejecucidn, en lo que a técnica, equipos o materiales se refiera.
a) Infraestructura de Disposicién Final RSU y Sistemas Asociados.

Se entenderd por Infraestructura de Disposicién Final y Sistemas Asociados a la
provisién de los equipos, la ejecucién de todas las obras y tareas propias, conexas y
asociadas que deben ser realizadas previas al inicio de los servicios. La infraestructura
de Disposicién a ser construida deberd tener la capacidad para disponet los residuos

durante un perfodo de (4) cinco afios.

El modulo inicial deberi ser seleccionado, de forma tal que represente la ejecucion de
la menor cantidad de infraestructura bésica, necesaria para que el relleno entre en

operacién. Por lo que deberd ser la porciéon del médulo més cercano al ingreso del
. o
predio, donde es méxima la telacién m3 de RSU/m2 de infraestructura de disposicién ; ;
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En el disefio de la conformacién final de los mébdulos, se deber4 optimizar la rQ

DIREGTOR LEGISLATIVO
m3 RSU/m?2 de infraestructura. La cota maxima de los médulos de dlsposmlot%%r%t’o DE“BERANTE TF

no deberan superat el valor méximo de + 13,0 IGM. |

o
e

Se deberd contemplar una zona de amortiguacién perimetral de minimo 3 metros de \
ancho (medidos en forma perpendicular al alambrado petimetral) sobre los limites del
predio. En esta zona de amortiguacién deberd contemplatse una cortina forestal cuyas

especificaciones se mencionan més adelante.

El disefio de los médulos debera realizarse tomando un hotizonte de gestién de 5 afios,
con un ingreso promedio diario de 130 toneladas. Se recomienda el disefio de dos (2)
modulos, para disposicién de RSU, y asimilables a domiciliarios. La conformacién final

de estos médulos deberd maximizar la relacién m3 RSU/ m2 de infraestructura.

Bl disefio de los médulos para disposicién final de RSU podri considerar la
combinacién de un volumen soterrado y de un volumen sobre nivel de térreno, hasta
una altura mixima de cierre que equipate el nivel alcanzado por los mddulos
preexistentes y en los espacios que admitan dicho fin (4reas de relleno de.RSU cetradas
y que no alcancen el nivel de altura del conjunto). Para ello se requeriri de la
aprobaci6én de un ante proyecto especifico presentado a la autoridad de aplicacién. Se

indica la localizacién de cada tipo de médulo a través de un croquis que se incorpora
como Anexo 8, relativo a los espacios disponibles para tal fin.

Para los médulos de RSU, el terraplén petimetral de cierre de cada médulo, tendri la
conformacién que surja del cdlculo de estabilidad. De todas formas se deberin respetar

las siguientes condiciones, las cuales deberan ser vélidas por el analisis de estabilidad y

que surgen de aspectos consttuctivos y de seguridad.

Pendiente intetna de talud 1V:3H

Pendiente extetna de talud 1V:2H

Ancho de banquina interna 2,00 metros

Ancho de banquina externa 1,00 metros

Ancho de camino 7,00 metros

Cota minima de coronamiento +2,00 sobre nivel de terreno natural.

Los taludes de estos terraplenes deberin ser definidos por las condiciones de
estabilidad, que surjan del disefio, tecomendandose en los taludes intetiores no superar

la pendiente de 1V:3H y para los taludes extetiotes la pendiente de 1V:2H.

Las bermas operativas deberin poseer coronamientos de cota constante y ancho

minimo de coronamiento de un metro.

Los médulos de RSU deberin estar impermeabilizados con membrana de polietileno i
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El paquete de impermeabilizacion debera ser protegido por una capa de treu@D‘REb?OR L EGISLATIVO

centimetros de espesor de suelo - compactado, seleccionado libre de elementos'\’@fd@ DFU”ERANTETF

|

. 4 i
puedan dafiar la membrana durante la ejecucion del mismo. ﬁ}

La instalacién de este paquete de impermeabilizacidn, debers ser realizada bajo estrictos “‘\

controles de calidad y pot un instalador especializado en dicha ejecucién.

El anclaje del sistemna de impermeabilizacién se realizard a un (1) metto del hombro
interno de talud perimetral de cierre, y contata con un desarrollo de un metro setenta

centimetros (1,70). El suelo que ancle las membtanas debera estar compactado.

El fondo del médulo deberd contar con pendientes tales que garanticen el
escurtimiento del liquido lixiviado, a través del sistema de captacién y extraccién de
liquidos, pero sin comprometer la estabilidad de la masa de residuos ya dispuesta en el
sitio.

Fl disefio de la cobertura final, debera buscar el éptimo aprovechamiento del suelo del
lugar, y debera incluir sistemas y soluciones ingenieriles que impidan el acceso del agua
pluvial, dentro de la masa de los tesiduos alli contenidos y evitar los efectos de erosion
que puedan afectar su integtidad. Se recomienda el uso de sistemas compuestos,
admitiéndose la generacién de un mix entre suelo mineral y material organico de origen
ligno-celulésico (astilla de madera), debiéndose incorporar una capa fértil de cietre

supetior pata facilitat la rapida parquizacién de la cobertura final.

El disefio de gestién y/o tratamiento de liquidos lixiviados, deber4 set tal que garantice
la no superacién de un tirante méaximo de liquidos dentto de la celda de 0.30 mettos, y
evite procesos de colmatacion, permitiendo la inspeccién y desobstruccién periddica de
los mismos. Bste disefio, en conjunto con el disefio del sistema de captacién pasiva, y
monitoreo de biogis, deberan garantizar las condiciones de estabilidad de la masa de
los residuos y la integridad de la cobertura final. Los modulos a ser construidos por el
adjudicatario deberin estar emplazados de forma tal que representen el minimo costo
de inversion inicial.

Fl contratista debera realizar el disefio y ubicacién de los médulos de disposicién final de
residuos sélidos urbanos y asimilables, para una capacidad de tecepcién total no menor a

5 afios.
c) Sectores

Cada moédulo de RSU deberi estar subdividido en al menos dos (2) sectotes, que
deberan conformar recintos estancos en si mismos. Estas subdivisiones se realizaran
con bermas de separacién impermeabilizadas, de un metro cincuenta centimetros (1,50)

de altura. El proyecto ejecutivo se debe realizar para un horizonte de gestion de 4 afios,

B
I

cobertura final, una vez alcanzadas las cotas de proyecto, cumplitd con las _MermeloA Gulkn

ente Com&',!\{:n N°3
Plansamiento Urbano' Pamclps‘nv

contemplando las obras de infraestructura para ese mismo lapso de tiempo. La

especificaciones antetiormente mencionadas en el capitulo médulos:
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dimensién, que sutjan de las necesidades de operacién. Esta disttibucion, que estar'ﬁ
justificada en el proyecto ejecutivo, con su cortespondiente plano de secuencla\de la
operacién adoptada, deberd ser de la menor dimensién posible, para lograr la menot
supetficie expuesta de residuos, durante la operacién, minimizando de esta manera la
generacién de olores y voladuras. Estas celdas estarin delimitadas por bermas

operativas de una altura minima de un (1) metro, que deberdn ser estancas.
e) Bermas de Separacion

Las bermas de separacién son los elementos separadores de los distintos sectores del

modulo.
f) Bermas Operativas

Las bermas operativas son las estructuras de divisién de las celdas, las mismas deben
resultar estancas para retener el liquido lixiviado generado en el frente de descarga, con

alto contenido organico.
g) Sistema de Gestién de Aguas Pluviales

Son todas las obras que surjan del proyecto hidriulico aprobado y las obras de
mejoramiento de la red de canales externos (existentes o nuevos) necesatias para la
correcta evacuacién del agua pluvial que caiga dentro de los limites del predio y dentro

del radio de influencia del proyecto.

Dentro de los limites del predio se debera asegurar el ripido escurrimiento supetficial
de las aguas pluviales, hacia cunetas, alcantarillas y sistemas de drenaje, a fin de evitar
posibles contaminaciones del agua pluvial con liquidos lixiviados. Se deberd prestar
especial atencién en el disefio del sistema de gestién de aguas pluviales, para evitar
fenémenos de erosién en la estructura de la cobertura final de los residuos y taludes de
terraplenes. Para el dimensionamiento de este sistema, se tomarin como base los

eventos que hayan registrado mayor precipitaciéon en la zona.

Las bermas operativas son un elemento mas del sistema de gestion de aguas pluviales,
ya que evitan la contaminacién del agua pluvial caida dentro del médulo, en sectotes y
celdas sin rellenar, separdndola de los liquidos lixiviados del frente de descarga. Por esta
razbn es necesario contar con un buen sistema de calidad para la ejecucién de las

soldaduras que hacen estancas a estas bermas.

El control adecuado de los drenajes supetficiales asegurati el acceso de vehiculos, la
maniobrabilidad de los equipos y permitird reducir al minimo la penetracién de liquido
dentro del médulo y la consecuente generacién de lixiviado. Deberd posibilitarse un

ripido escurrimiento de las aguas mediante cunetas petimetrales de drenaje y

Marcslo Al Gumém
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Pata lograr el objetivo buscado se debetan cumplimentat los sigui€Htes4s ;
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deberan tenerse en cuenta en la realizacién del proyecto hidraulico: DIRECTOR LEGISLATIV
CONCEJO DEUBERAN TE

- La pendiente sobre el relleno 2 nivel final de proyecto en cualquier punto de la \!

topograffa durante su construccién debe ser del 5% como valor minimo para favorccer
el escurrimiento y reducir la acumulacién de agua en la supetficie. Para las pend.tentxs
adoptadas, debera estudiarse la posibilidad de erosién en la supetficie resultante por
accién del agua lluvia y en caso necesatio, se deberdn proyectar canalizaciones

revestidas y/o tubetfas de descarga para evitar erosiones e infiltraciones al modulo.

- La topografia final de la superficie del relleno estard disefiada para que las aguas

supetficiales se alejen del mismo.

- Todo drenaje superﬁcial estara dirigido hacia el sistema de canales existentes y a

construir, de acuerdo con el Proyecto Hidréulico que se apruebe.

_ A los efectos de que el agua de lluvia que queda retenida en un médulo de operacidn
no tenga contacto con los residuos o liquidos lixiviados deberé disefiarse un sistema de
bermas de separacién transversales en la direccién del escurtimiento y se deberd

efectuar su bombeo inmediato hacia la red de evacuacién de aguas superficiales.

- Se deberan disefiar y construir alcantarillas petimetrales al moédulo, conectadas al
sisterna de escurrimiento o tetreno natural, las caracteristicas de las mismas deberin
definirse en el Proyecto Hidréulico. Los conductos de cruce deberin set de hormigbn
" armado o de acero y con un didmetto a definir por el proyecto hidraulico, construidas

de acuerdo con las reglas del arte, con los correspondientes disipadores de energfa.

_ El 4rea afectada al médulo que por el avance de las operaciones no se encuentre
impermeabilizada, deberd mantenerse permanentemente libre de agua debiéndose
adoptar los recaudos necesatios para su escuttimiento supetficial y captacién
cotrespondiente para su extraccién fuera del médulo y su postetior envio a la red de

drenaje.
h) Zona de Préstamos

En caso de ser factible la explotacién de la zona de préstamo en dicha ubicacion, la
misma debe realizarse de manera ordenada. El suelo vegetal de destape, deberd set
acopiado, sin contaminacion, para ser luego aptovechado en la ejecucion de la Gltima

capa de la cobertura final de residuos.

La zona de préstamos deberd estar cercada con alambte petimetral, y carteleria de

advettencia, con las leyendas: “Prohibido Pasat”, “Propiedad Privada”.

Se debera ejecutar un terraplén petimetral, con una cota de coronamiento de + 1,50

metros pot encima del terreno natural, y cuatto metros de ancho de coronamiento, en r‘
! J‘
todo el perimetro de esta zona. Dic taplé 4 i i Maroesmeuméhe

p ho terraplén tendri un talud interno de pendiente , Mo Lo s
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La secuencia de explotaclon como el sistema de depresién a ser utilizado EEBAL M VILLEGA\
DIRECTOR LEGISLATIVO
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petfectamente detallado en el Proyecto Ejecutivo de las obras ofertadas.
En caso de no der factible la utilizacién de una zona de préstamos dentro dey“l{)s
predios del presente relleno sanitatio, el contratista deberi garantizar y realizar el
abastecimiento de la totalidad de los suelos necesatios para la correcta y normal
opetacién del relleno sanitatio en forma externa a su total costo. Se podra presentar
como estrategia el uso de sistemas compuestos, admitiéndose la generacién de un mix
entre suelo mineral y matetial orginico de origen ligno-celulésico (astilla de madera),
debiéndose incorporar una capa fértil de cierre superior para facilitar la rapida

patquizacién de la cobertura final. No obstante esto, serdn exigibles las habilitaciones y

permisos pertinentes de la o las canteras desde donde se provea el mencionado suelo.
i) Sistema de Captacién y Extraccién de Liquidos Lixiviados

Se deberé construir un sistema volumétrico de captacién y extraccién de los liquidos
lixiviados generados en la masa de residuos. Los drenes de fondo tendréin una
distribucién tal que permita el transpotte del liquido del fondo hacia el petimetro de los

mobdulos de RSU, donde se contari con un colector principal de mayor seccién.

Dichas secciones deberin ser dimensionadas por el oferente, dentro del alcance del
disefio del sistema. Los dtenes de fondo podrin setr materializados con piedras de
tamafio minimo 90/200, y con elementos de apoyo que garanticen su estabilidad
dimensional, durante el llenado con residuos, del tipo gaviones, o podrin ser
materializados con tubetfas de polietileno de alta densidad ranuradas, de 200 mm de

didmetro minimo, rodeados de un pre-filtro de piedra de granulometria minima 10/30.

Esta red de drenaje de fondo, deberi estar interconectada con drenes verticales, que
cumplirin la funcién simultdnea de venteos pasivos, y drenes verticales de liquidos
lixiviados. Por esta razén, deberin estar compuestos por tubetfas de polietileno de alta
densidad ranuradas, de un didmetro minimo de 400 mm, el cual se rodeari con un pre-
filtro de piedra 90/200, de un (1) metro de didmetro, contenido dimensionalmente por
una red de alambre galvanizado, el cual se it4 materializando en altura, a medida que se
vayan disponiendo residuos en proximidades de su localizacién. Las dimensiones
minimas establecidas pfecedentemente deberin ser verificadas por el oferente para

garantizar su funcionamiento.

Se priotizard el uso de la energfa de gravedad, para el funcionamiento del sistema, hasta
la zona petimetral al médulo, donde luego deberin disefiarse estaciones de bombeo
adecuadas para la extraccién del liquido lixiviado del médulo, para luego transportarlo

hacia la planta de tratamiento y/o sistema de gestién adoptado.

o
7
P
Marcalo A. Guil éna
Presidente Comisiéh N° 3
. P . . ., Planeamiento Urbano P:rﬁgpatw
El contratista debera disefiar, construit, operar y mantener un sistema de gestién de _ Dssarolio Local/
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j) Sistema de Gestién de Liquidos Lixiviados.

liquidos lixiviados, cuyas memotias descriptiva y de disefio deberin estar mduldas -enla

documentacién del Proyecto E]ecutWo a ser-entregado.
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Fl sistema de tratamiento a ser construida deberd tener capacidad para GesQSY Jtiar C?;g)

IBE
totalidad de los efluentes que se generen en los moédulos. Estard a carg%O%EJP DEL

contratista la construccién del sistema, la provision e instalacién de todo cl
equipamiento incluyendo, lagunas de acopio transitorio, cimaras e instalaciones dé\
bombeo, como asi también todo aquel equipamiento mecénico y electto mecanico
definido para la presente gestion. Fl sistema debera ser presentado a la Autoridad de
Aplicacién para su aprobacién previo a la ejecucién. Se incorpora el andlisis de aguas
subterraneas a2 través de la extraccién de muestras de los pozos existentes y bajo
protocolo de extraccién y analisis, a través de institucién y laboratorio acteditado. Se
debera presentar trimestralmente el anélisis de liquidos lixiviados y aguas subtettineas a

través del protocolo indicado en anexo 6.
Accesos al predio — Casilla de control

Se deberdn disefiar las obras de acceso, para que permitan el ingteso y egteso al predio
con seguridad, por lo que deberan contemplarse ramas de aceleracién y frenado, como
las obras de cruce de mano, sefializaciones y semaforizacién de éste drea. La entrada
debe estar controlada por personal de vigilancia las 24 hotas del dia en que se
desarrollen trabajos en el predio del Relleno Sanitario, segin plan de trabajo que

presente el contratista, durante todo el petiodo de duracién del contrato. Para refugio y

‘lugar de trabajo del guardia de ingreso se deberi construir una Casilla de no menos de 6

)

Héctor E. Garay

Proqubn N

ij "Grande - TDF
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m? de superficie, provista de una sala general, bafio y kichinet; con su cotrespondiente
sistema de energia eléctrica, calefaccién y sanitarios. Se debers llevar una planilla de

registro la que debera constar como minimos con los siguientes datos:
o Ingtesos y egresos de camiones, equipos y/o petsonas por referencias varias.
o Cantidad de residuos ingresados consignado por peso y tipo.

o Autorizaciones a particulares otorgadas por la Diteccién de Ecologfa y Medio

Ambiente.

o Obsetvaciones.

El contratista no deberd permitir la permanencia de personas ajenas al setvicio en el
predio de disposicién, con excepcién de la Inspeccién Municipal. Todo ingteso al predio

del relleno sanitatio debe contar con el permiso de Autoridad de Control.
Restriccion, control de ingreso y Cetco Perimetral

Las obras de restriccién y control de ingreso, deben contemplat la recomposicion y
adecuacion del cetco perimetral existente. Junto con la provisién de un portén de

acceso al predio.

Ia contratista serd responsable de la reparacién y el mantenimiento de un cetco
olimpico perimetral preexistente, a fin de asegurar el permanente y absoluto control del

ingteso de personas o animales al predio, como asi también de los cercos méviles

* MIRIAM R.BOYADJIAN Mam.aos oya;zo
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existente, se requetiti el cambio del pafio completo pata evitar suturas. El alambﬂ%‘&é OR LEGISLATIVC
CONCE DELIF?ERANTE '

los materiales de tensién se corresponderan con el material de mayor resistencia

6ptimo estado del mismo durante el periodo de vigencia del cont¥

§
{
existente. 5
La conttatista realizard cuando cortesponda los traslados y/o retiro de los alambrados
con postes y vatillas, colocindolos en su posicion definitiva o transitoria de acuerdo al
ptoyecto aptrobado por el Municipio durante todo el iempo que dure la prestacion del
servicio. Proveetid también como minimo un portdén para control de ingreso y

balizamiento, de dimensiones compatibles con los equipos a utilizar.

El mantenimiento del cetco incluye la limpieza permanente del material liviano

arrastrado pot el viento y adherido al cerco.
) Instalaciones complementarias

Los edificios y locales incluidos en el presente llamado a licitacién se deberan disefiar y
localizar en las supetficies disponibles del predio de disposicién final en operacién ala
fecha presente, maximizando su operatividad de manera tal que el conjunto de los
mismos funcionen acordes a las necesidades operativas emergentes del presente

llamado a licitacidn.

La totalidad de los edificios a construir deberan estar provistos de los servicios de agua,
energfa elécttica y sistema de desagiies cloacales. Para cado uno de estos items el
oferente deberd disefiar y prever las obras y equipamiento necesario para la correcta

provisién del setvicio y/o tratamiento segiin sea el caso.

La construccién debera respetar las buenas reglas del arte, y la utilizacién de materiales
de ptimera calidad. La fundacién de los edificios podran ser losas o vigas de fundacién,
debiendo ser sustentado el tipo de fundacién adoptado, mediante un cilculo realizado

por profesional habilitado. Se atendera la necesidad de cubrtir los aspectos relativos a

zona sismica.

La mampostetia a ser utilizada sera de ladrillos ceramicos huecos, con revoques gruesos
fratachados y finos terminados con fieltros. Los solados seran de cerdmicos de 0.30 x

0.30 de primera calidad.
Las aberturas debetin set de aluminio linea Mbdena, color blanco, con rejas de hierro.

Los techos debetdn ser de chapa galvanizada sinusoidal N°24, sobre estructura de
petfiles C, de 100 x 50 x 15 x 2, y deberdn poseer las aislaciones térmicas e hidréfugas
correspondientes. Todos los locales deberan poseer cielotrasos, los que podrin ser

ejecutados con material tipo durlock o similares.

/
£y
Los locales deberan poseer instalaciones de agua fria y caliente, electricidad de red, f .r
.

Mercalo A. Cumén
instalacién cloacal y suministro de gas. Las oficinas administrativas deberan contar con ,, et Combion e 3

“aneamiento Urbano ¥ arbclpatw
linea estabilizada para PC, y red telefénica. Las mismas deberan ser calefaccmnadas con Desamioig
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equipos de tiro balanceado.
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La contratista debera contemplat en su oferta, la correcta adecuacién de las mstalﬁ@wfﬁ@ DELIBERANTE TF

complementarias existentes en el predio a fin de que las mismas cumplan con losx

requerimientos exigibles por la normativa vigente en Seguridad & Higiene, como asi h
q g1 p 2 g glene,

también para las funciones especificas de su uso. Para el caso del galpén de
mantenimiento el mismo entre otras requiete: construccién de piso interior conformado
por platea de hormigén H © 30, con malla de acero; cetramientos verticales y portones de
acceso, instalacién eléctrica e iluminacién; sector de acopio para aceites y lubticantes
conformado pot banquinas de contencién anti-derrame; sistemas contra incendios y

demds requerimientos seglin normativa local.

Fl contratista deber4 asegurar el cotrecto estado de las instalaciones durante todo el plazo
del conttato, realizando las reparaciones que sean necesarias en cada momento. Estas
instalaciones debetin cumplir con todos los requisitos que establecen las normas vigentes
en lo laboral y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en atencién a que sus dimensiones y
caractetisticas tesulten suficientes para impedit que las actividades que allf se desarrollen
no impacten en el entorno, asegurando mantener un eficiente sistema de gestion

ambiental.

Oficina de Béascula e Inspeccién de Obra - Sistemas de Pesaje.

Oficina de béscula e inspeccién: La misma estard conformada por un container de 40
pies (12 metros de largo) equipado para bﬁcina, con aislacién térmica, sistema de
calefaccién, tableros eléctricos, linea de toma corriente de 220 volts, estabilizada y
sistema de iluminacién; y su correspondiente mobiliario interno con ttes puestos de
trabajo. Dicho container debera estar montado sobre tren rodante con la finalidad de

agilizar cualquier traslado.

El sistema de pesaje contard con una balanza electronica, con semafotizacién, que
permita registrar dominio de la unidad, procedencia, peso bruto, tata, fecha y horario
de ingreso, y la emisién de comprobante de pesaje. Deberd contar con la posibilidad de

emisién de dicha informacién en tiempo real via electronica.

En el ingteso al predio debera colocarse una balanza de pesaje de camiones que medira el
peso de todo vehiculo tanto al ingreso como al egreso del predio, determinandose la tata

de estos y con la siguiente especificacion:

1. Para pesaje de ejes de camiones o vagones en forme estatica.
2. Tipo: Electrénica, con indicador digital y salida de impresion grafica.
3. Capacidad de carga: de 50.000 kg.

4. Precisién CS segin notmas nacionales para este tipo de dispositivos.

5. Bstructura sobre elevada que permita la accesibilidad para su limpieza y

*1
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7. Equipamiento:

- Indicador de peso electrénico digital.

COMCEIO DRT. NTE

- Direceibn 1 Le

A RS R S

- Comunicacién a computadora. OSVALDO M V|’LLEG /\g

DIRECTOR LEGISLATIVO
- Equipo de computaci6n nuevo de Gltima genetacién con impresora. CONCEJO DELIBERANTE TF

i
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- Programa que permita impresion de ticket de entrada y salida de camiones. L

\
\

- Alimentacién estabilizada para celda de carga.

-Almacenamiento en memoria de todas las operaciones; emisién de reporte de’
carga ingresada, horatios, etc. Para distintos periodos de anélisis, elaboracién

de informes estadisticos, etc.

Se podri proponet otto sistema de similar utilidad y resultados de salida quedando su
aprobaci6n a ctitetio del Municipio. Una vez instalada la balanza y previo al inicio de
operaciones, la contratista deberd proveer la aprobacién del INTI u otganismo que lo
reemplace a través de un certificado que acredite el buen funcionamiento. La contratista
debera proveer la obra civil necesatia para la instalacién y puesta en servicio de la bascula.
Bl programa infotmitico debet contemplar como minimo el registro del peso bruto de
cada unidad y permitir deducir el peso neto descontando la tara del vehiculo después de la
descarga cuando el vehiculo procede a su salida. A suvez petmitira calcular el pesaje diario
y mensual entendiendo por ello volumen de RSU ingresado procedente de privados como
de los servicios de tecoleccién contratados. Para estos ultimos considerados todos

aquellos que se cotresponden con los ejecutados durante un dia.

Deber4 asegurar ademis su opetacién en cualquier condicién climética y circunstancia. El
petsonal que la opete deberd contar con una oficina cémoda con buena visibilidad,
calefaccién y setvicio elécttico permanente. La localizacién de la bascula debera contar
con una zona de espera de camiones que petmita el paso y citculacién de los mismos
mientras se efectia el pesado de los equipos. Los accesos de ingreso y egreso de la balanza
deberin contar con sefializacién luminosa intetmitente. La contratista estara encargada de
su acondicionamiento, puesta en funcionamiento, limpieza y mantenimiento integral
durante todo el petiodo contractual. Todo el dispositivo instalado sera propiedad del

Municipio de Rio Grande al finalizar el contrato.
i) Oficinas y locales.

Se debera ptroveer un container de 40 pies (12 metros de largo) equipado para bafios,
duchas y vestuatios para el personal (se deberin incluir bafios y vestuarios para la
dotacién de personal necesarios), con aislacién térmica, sistema de calefaccion, tableros

eléctticos, linea de toma cortiente de 220 volts, estabilizada y sistema de iluminacién; y

su correspondiente mobiliario interno. Dicho container deberad estar montado sobre P
i l
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Se deberd proveer un container de 20 pies (6 metros de latgo) equipado para comeddg,
con aislacién térmica, sistema de calefaccién, tableros eléctricos, linea de toma corrienté\
de 220 volts, estabilizada y sistema de iluminacién; y su cotrespondiente mobiliario
interno. Dicho container deberd estar montado sobre tren rodante con la finalidad de
agilizar cualquier traslado. Estas instalaciones deberin cumplit con todos los requisitos

que establecen las normas vigentes de leyes laborales y de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

La contratista deberd diatiamente higienizar todas las oficinas, salas y/o depositos
existentes y los que se construyan en el futuro. Asimismo, deberi proceder al
mantenimiento de todas las infraestructuras edilicias en forma permanente (pintura,
carpinteria, revestimientos, solados, pisos, tevoques, instalaciones eléctricas y de gas),
procurando el correcto funcionamiento de las instalaciones sanitatias, agua frfa y caliente y

desagiies cloacales.
o) Provisién de agua potable.

La misma debera ser realizada con un servicio de bidones con expendedores, en un todo

de acuerdo con las normativas locales.
p) Provisién de agua.

La Conttatista deberd garantizar la provision de agua para la utilizacién del personal en
bafios y vestuatios. También deberi prevetse el suministro de agua para lavadero de
vehiculos y maquinarias, riego de arbolado y limpieza en general. Ia fuente de suministro
se tomard del pozo preexistente en el predio, correspondiendo al contratista prever la

construccién necesaria suficiente para asegurar el abastecimiento petrmanente.

En caso que la fuente de suministro resultara insuficiente, la contratista deber prever la

construccién de un nuevo pozo de abastecimiento.
q) Instalacién sanitatia.

Agua frfa: La misma se proveeris de acuerdo a norma en todos los locales en cafierfas de

tetmo fusi6n en las secciones correspondientes de acuerdo a distancias y artefactos.

Agua caliente: La misma se proveeras de acuerdo a norma en todos los locales en cafierfas
de termo fusién en las secciones correspondientes de acuerdo a distancias y artefactos; la

cual serd suministrada a través de un termo tanque eléctrico.

Desagties: Todos los locales sanitarios deberan estar interconectados a una red interna de
|
escala necesaria para la poblacién servida. ey P

desagties cloacales que conducitin las aguas a una plata de tratamiento modular de la
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cotrespondiente. |
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Los efluentes tratados debetén ser dispuestos de acuerdo a los requisitos de la legislacion N
vigente, siendo absoluta responsabilidad de la contratista el control y gestién del
funcionamiento de la planta, como asi también todo tramite de habilitacién requerido pot

las autotidades de competencia.
r) Energia eléctrica.

La provisién de energfa eléctrica para todo el predio, se haré por cuenta y cargo de la
contratista, previendo el suministro de cortiente alterna de 220 V y 380 V. La contratista
también realizaré las instalaciones para fuerza electromotriz e iluminacién que fueran
necesatias. La provisién continua de la energfa eléctrica debera estar garantizada, por lo
que la contratista en caso de cortes en el sistema de distribucién deberd contar con los
equipos generadores auxiliares necesarios de -encendido automatico, con una potencia
rmfnima sugerida de 50 KVA, el cual deberi garantizar el sostenimiento de todos los
equipos de consumo eléctrico en simultineo y previstos en el disefio de prestacion de

servicios.

El contratista podra proponer cualquier otra forma de utilizacién de energfa que utilice los
residuos existentes en el relleno sanitario de modo de autoabastecer a las instalaciones del
mismo, ya sea mediante la produccién de biogds como de otros productos energéticos que
se puedan usar como fuente para generar electricidad. En caso de esta propuesta, debeta
presentar toda la documentacion del Proyecto de Aprovechamiento Energético, que
posibilite la evaluacién cuantitativa del mismo. Esta propuesta pot patte del Oferente serd

tenida en cuenta en la Evaluacién de las Ofertas.
s) Sistema de iluminacién.

Los frentes de trabajo y caminos tanto de acceso como interiores deberan estar
convenientemente iluminados. Se requetiri también una red perimetral de alumbrado de
seguridad, e iluminacion del acceso al predio. El sistema de iluminacién contara ademas
con encendido automitico por célula fotoeléctrica, y torres moviles para sistema de

iluminacién localizada y balizamiento.

ARTICULO 76° - Especificaciones Técnica de la Operacién v _Mantenimiento del
Relleno Sanitario y Sistemas Asociadaos

Son las tareas y trabajos que comprenden la operacién y mantenimiento de los servicios

involucrados y de todas las tareas y obras conexas.

Durante la operacion, la contratista estard obligada a la recepcién en el Relleno Sanitatio de

todos los tesiduos domiciliatios y asimilables. Se recibirin Residuos Solidos Utrbanos,
l]\
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No se aceptatin residuos industtiales liquidos, semiliquidos, volatiles, inflamables, reacttvos;

corrosivos, toxicos, irritantes, patdgenos, infecciosos, capaces de producit cambios genéticos,

o

radiactivos, contaminantes, explosivos, o que resulten peligrosos para la operacion; ni material

de escombro de obra.

Las tareas que comprenden los trabajos de operacion y mantenimiento que se listan son
enunciativas y no taxativas, y se entienden que son todas las tareas y trabajos necesarios y

suficientes pata el cumplimiento de la finalidad del objeto y las tegulaciones vigentes.

1) Accesoal ]pltedio

El acceso al predio serd controlado por el servicio de vigilancia a catgo de la contratista,
ubicado en el irea de entrada de acuerdo con las normas para la recepcién y transporte
de tresiduos. Este control de batrera se realizars durante veinticuatro (24) horas, donde
se asentaran los datos (nimero de dominio, datos del conductot, procedencia y hora de
ingteso), de todo vehiculo que ingrese al predio. El acceso al predio queda
expresamente prohibido para personas ajenas a las actividades del mismo, con la
excepcion de quienes se habiliten para tal fin, como actividades de control ejetcidas por
comisiones afines, vecinos, estudiantes, grupos de visitantes especificos, etc., quienes

deberdn poseer la autorizacion cotrespondiente en el momento de su ingreso.

2) Circulacién dentro del predio
Los equipos de recoleccién y transporte municipales, que accedan directamente al
predio de disposicién final, seran dirigidos hacia la oficina de pesaje, donde se
procederd a su identificacién y tregistro de la carga. Una vez efectuado este
procedimiento, los equipos de recoleccion continuaran siguiendo la sefializacidn

correspondiente hacia la zona de descatga.

Luego de producida la descarga, los equipos retotnaran al sector de bésculas para el
registro de la tara y luego a la oficina de vigilancia, donde el personal de ésta revisara el
intetior para comprobar la descarga total de los residuos y controlaré que le ha sido
entregada por el personal de balanza la documentacién que acredite el pesaje

cotrespondiente.

En los casos que el control del intetior se comptruebe la existencia de residuos no
permitidos, el vehiculo deber4s ser remitido nuevamente a la zona de descarga a

completar el vaciado de la misma.

Para el caso de los vehiculos provenientes de la Estacién de Separacién y
Transferencia, una vez habilitadas por el Municipio, luego del ingtreso se dirigirin

directamente a la zona de descarga y producida la misma tetornaran dirigiéndose a la o
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En caso de que se teciban residuos con cobro de canon de ingreso, una vez mgresados«.. ;

al predio, se ditigiran a la Oficina de Control y Cobro de RSU, también a cargo del ‘\\
Municipio. En este sitio se contard con una plataforma elevada para realizar la
inspeccién ocular de la carga de forma tal de conttolar sus catractetisticas. En caso de
no detectatse ninguna anomalia la unidad continuard hacia la oficina de pesaje y una
vez cumplida esta operacién, sera dirigido a la descarga, desde donde retornara
nuevamente a la oficina de pesaje para el registro de la tara, finalmente se dirigird a la
oficina de conttol y cobro de generadores pﬁvados, para abonar la carga y obtener la

documentacién cotrespondiente, que lo habilita para egresar del predio.

En caso de set rechazada la carga de un vehiculo, por la oficina de conttol de RSU, el
vehiculo set ditigido desde dicha oficina de control y cobro hacia la zona de egteso del
predio. Para el caso en que el rechazo se origine en la playa de descarga, el vehiculo serd
nuevamente catgado con una pala cargadora y temitido a la oficina de control y cobro a

efectos de anular la operacién de ingteso y emitir el rechazo.

Todo chofer de vehiculo transpottador de residuos, al egresar del predio, debera
presentar al personal de vigilancia, la documentacién que le ha sido entregada por el
personal del Municipio afectado a la oficina de pesaje, o control y cobro segin

corresponda.

Recepcién y Descarga de los Residuos

Los vehiculos que trasportan residuos, podrin clasificarse desde el punto de vista
opetacional en: mecanicos, porta fardos, de descatga manual o porta volquetes. Los
mecénicos efectuardn la descarga rapida, los de descarga manual requetitin mas
tiempo, motivo por el cual podrin preverse distintos lugares de descarga durante el

petiodo de mayor afluencia de vehiculos.

Para el caso de los equipos potta volquetes, en consideracién a la catga que transportan
y a efectos de facilitar su descarga, se contemplarin zonas especiales de maniobra, para
los mismos, en horas picos, a fin de evitar demoras. La zona de descarga tendra un
encargado responsable del ordenamiento de los vehiculos, de la adecuada distribucién y
compactacién de los residuos, de la limpieza y de otras tareas propias de esa zona de

trabajo.

En proximidades de la zona de descarga, se instalard una casilla metélica que servira de
resguatdo al personal en dfas de inclemencia climitica. En su intetior podran instalarse
elementos de calefaccién, estando expresamente prohibidos aquellos que actian a lama

descubierta, como asi también el uso de materiales recuperados, como combustibles. i
i
I
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Se descargarin los residuos (RSU) en los sectores identificados como celdas, en donde:

los equipos afectados a los procesos O erativos que se indican procederan a te '@mEiﬁrOR LEGISLATIVO
P P P B P CONCEJO DELIBERANTET F

compactacién de estos. El proceso se llevara a cabo por el contratista, quien debers, \}

"\,
hs

asegurat la tapada de los residuos de manera diaria con una capa de material de suelo ™
suelto no menor 2 20 cm. Sobte esta supetficie se asegurard de hacer un minimo de 5
pasadas de equipo compactadot, generando una compactacién equivalente a 850
kg/m3 aproximadamente. Sers responsabilidad del contratista la correcta ejecucion de
la tarea especifica como asi también todas aquellas necesarias para un mantenimiento
ordenado del lugar sin dispersion de RSU tanto dentro como fuera del recinto. Todas
aquellas obras que resulte necesario realizar para cottegir las deficiencias serdn a su
exclusivo cargo. El estado o condicién de los residuos previo a un nuevo vuelco sobre
la celda sera el de cubierto y compactado; del mismo modo sera el cierte operativo de
celda diatio. Una vez alcanzadas las respectivas cotas de avance de obra, se proceders a
ejecutar una cobertura provisotia, que asegure el transito vehicular sobte la masa de
residuos dispuestos, de manera tal de garantizar el acceso a los sectores operativos pata

la normal disposicién de RSU.

5) Cobertura Final.

Cuando se alcancen las cotas finales de proyecto en cada celda, es necesatio cubritlos
inmediatamente con un manto de suelo compactado, a efectos de impedir el ingreso de
agua pluvial y la consiguiente generacién de liquido lixiviado, evitar la emanacién de
olores, proliferaciéon de vectores, minimizat voladuras, y creat un ambiente reductor

que favorezca la descomposicion anaerébica de los residuos.

Ta misma estard conformada pot una capa de 40 cm de suelo compactado de baja
permeabﬂidad y sobre este se aplicard una capa de 20 cm de espesor de suelo vegetal
sobre el que se procedera a efectuar el sembrado de pasturas 2 fin de evitar o minimizar

las erosiones.

6) Seguimiento planialtimétrico de las 4reas rellenadas y zona de préstamos.
Como control de avance de las obras de telleno, se debera realizar en forma mensual
un relevamiento planialtimétrico de las 4reas en operacion y las ya terminadas, como asi
de la zona de préstamos, en caso de existit. Los resultados de este relevamiento serin
volcados en un plano que incluya una planta general con curvas de nivel, en el que se
indique para cada zona la semana en que se alcanz6 la cota final y el estado en que se
encuentra (en operacion, en cota final sin cobettura, en cota final con cobertura parcial,

etc.).

También deberan presentarse petfiles en ubicaciones predeterminadas en las que figure
la situacién correspondiente al momento del relevamiento y la situacién final seglin

proyecto. La informacién antedicha serd entregada impresa al Municipio y en sopotte 1;
I

digital. Basindose en estos relevamientos y las cantidades de residuos ingresados se  yiareo . Ghilen
, . L N Presidents Col;niaién N° k)
debers calcular mensualmente la densidad alcanzada en el relleno sanitario. Plansamisnto Urbens Participat
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7) Control de placas de asentamientos diferenciales.
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Dentro del alcance de los relevamientos planialtimétricos, se debera realizar un control

de las placas de asentamiento, pata verificar los movimientos relativos, pata con;.t@lar B

. ‘ i SR
los aspectos de estabilidad de la masa de los residuos. O%eRECT OR LEGISLAT\VO
CONCEJO DELlBERANTF TH

8) Equipos.

Todos los equipos ofertados, inclusive los que se propongan incorporat en Caso dé\\ ]
incremento en las cantidades de ingreso de residuos, deber4n figurar en un formulario N

de equipamiento. El equipamiento indicado en el presente Pliego, es el minimo
requerido en cantidad, potencia y capacidad, para realizar las tareas de operacién y
mantenimiento especificadas. Estas deberdn ser vetificadas por el oferente,
considerando la proyeccién de crecimiento en la tasa de generacién de residuos,

pudiendo ser ampliado con lo que el oferente considere necesatio, debiéndose asegurar

en todo momento la correcta operacién y mantenimiento.

Para el equipamiento destinado especialmente a la atencidn de contingencias, el
contratista podr adquitir equipamiento “refuncionalizado” de no mas de diez (10)
afios de antigiiedad, es decit que preste las funciones en forma confiable aunque sea

usado, como una opcion frente al equipamiento nuevo.

Todos los equipos estarin en condiciones y serin previamente aprobados por la
inspeccién del Municipio de Rio Grande. El oferente deberd presentat facturas
proformas o documentacién que acredite en forma fehaciente la propiedad de dichos
equipos, en caso de ser propios. En caso de ser alquilados, se deberd acompafiat, los

respectivos pre-contratos de alquiler.

Fl ofetente debers indicar el/los equipos que propone incorporat en caso de
incremento del ingteso de residuos, incluyendo aﬁue]los necesarios para la disposicion
final, cobertura, infraestructura operativa, mantenimiento y opetacién de la zona de
préstamos. Debera indicar también en su propuesta el tonelaje mensual a partir del cual

se efectivizara el incremento de los equipos.

El ingreso de los equipos adicionales se efectivizara en el momento que se verifique

fehacientemente el aumento del ingtreso de los residuos.

Todos los equipos oftecidos deberan encontrafse en perfectas condiciones de
mantenimiento y funcionamiento. Aquellos que 2 solo juicio de la inspeccion municipal
no cumplan con lo requerido deberan ser reemplazados dentro de las 48 horas de

notificado.

El contratista deberd presentar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, para
el cumplimiento de tal fin. Cuando un equipo queda fuera de setvicio, dentro de las 24

horas de producitse la averfa, debera esta novedad ser comunicada a la inspeccién de

Marcelo A.!Gumén
.o i d Sl Pmﬁemg %TMn Ny
A i i ’ neamierto Urbapo Parici
la sustitucién temporaria del equipo avetiado. D et Petcpath

- Concslo Dellberante

obra, detallando causas y tempos de reparacion. La inspeccién evaluara si corresponde

Rio Grandp ~ TDF

Los vehiculos, maquinarias y equipos a afectar a los servicios deberdn reunir las
R
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vida Gtil. Durante la vigencia del contrato, los equipos deberdn ser conservados™

OSVALDO M. VILLEGAS

petfectas condiciones de operatividad y con apatiencia 6ptima, en base a niveles n 2SR LEGISLATIVO
CONCEJO DELlBEF%ANTE TF

de mantenimiento, pudiendo ser vetificados en cualquier momento por Departamento i

i

Técnico a designar pot el Municipio. De esta forma la Inspeccién del Servicio o Autoridaa\
de Control, podra ordenar la sustitucién de cualquiera de ellos, cuando a su solo juicio ~
detertmine si estos ya no se encuentran en condiciones de seguir prestando setvicios y no
pueda set recuperado. La vetificacién de los vehiculos se realizard de forma trimestral, sin
petjuicio de la facultad de establecer plazos menotes cuando existan razones que asi lo
justifiquen; pudiendo determinarse la necesidad de la desafectacién del servicio de alguno
de ellos en forma temporatia o definitiva, caso en el cual el Contratista deberi indicar la

unidad que ha dispuesto para sustituitlo.

Ta contratista deberd proveer un listado con las caractetisticas y cantidad de equipos
propuestos pata la prestacién del setvicio en su totalidad y en las condiciones requeridas,
la incorporacién de estos estatd sujeta a la aprobacién previa del Municipio. El Municipio
se reserva el derecho de rechazar los vehiculos de la contratista que no cumplan con los

requisitos establecidos en el Pliego.

La contratista podrd subcontratar equipos adicionales 2 los exigidos quedando estos a su
exclusivo costo y cargo; sobre los que regirin los mismos tequisitos y facultades
enunciados pata los propios de la contratista. Al inicio del contrato los vehiculos,

maquinatias y equipos a afectar, deberdn set cero kilometro.

Los vehiculos, maquinatias y equipos afectados, no podrén ser retirados del predio de
disposicién final, sin expresa autorizacién del Municipio a través de la Autoridad de

Conttol Municipal de la Secretatia de la Produccioén.

Los vehfculos, maquinatias y equipos afectados, deberan estar provistos con todos los
accesorios que le son propios de forma completa. La Contratista debetd procutarse de
mantener un stock de repuestos que le permita reparar en el plazo mis corto posible
cualquier problema mecanico o de otra indole. Deberan llevar en ambas puertas de las
cabinas una inscripcién bien visible con el logotipo de la emptesa, nombre, y domicilio de
la contratista; asimismo se consignard nimero telefénico de la empresa y de la Diteccion

de Ecologia y Medio Ambiente y el ntmero interno de la unidad.

El proponente, al especificar en su oferta el parque mévil 2 utilizar en la prestacién de los
servicios, debet4 sefialar todas las catacteristicas de los vehiculos y maquinarias, aclarando
matcas, modelos, etc. (acompafiando folleterfa si la hubiete). En el caso del equipamiento
minimo exigido deberd presentar los titulos que acrediten su propiedad, o en su defecto

factura pro-forma de su adquisicién (que deberi contener obligatoriamente el plazo de

entrega). /

Marcslo A] Guillén
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contaminacién y bajo nivel acistico). En el supuesto de utilizar vuﬁcﬁ’[ggmﬁ*ﬁtems% el

ALDO M. VILLEGAS

adjudicatatio debera abstenerse de consumir combustibles que incorporen plomQ > RECTOR LEGISLATIVO
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9) Equipamiento minimo: \ |
\ i

Confortme 2 los voltmenes de trabajos a tealizar, el Municipio ha procedido a disefiar. el
equipamiento minimo exigible a la contratista, que a ctiterio del primero, deberfa utlllza;c\
pata la correcta’y efectiva prestacion de los setvicios. De ese modo, y 2 los efectos de las
ofertas que se presenten, sélo sers necesario establecer una comparacién de “ptecio
unitatio” y “calidad de equipos”.

Las cotizaciones, deberin efectuarse teniendo a la vista “la némina” que se detalla, y
podran proponetse cambios tanto en el equipamiento minimo, como en la modalidad de

uso, siempte que estos ofrezcan igual o mayor eficiencia que el equipo o modalidad que

sustituye. La decisién final al respecto cotresponde a la Autoridad de Control.

Cuando se presente equipamiento O modalidad sustituyente, éste se deberd cotizar con
caracter de “alternativa” de manera que es inevitable la cotizacién del equipamiento
minimo que se ptropone.

La “némina” contempla las maquinarias y equipos que deberin prestar un servicio diatio y

continuo y de manera eficaz en el predio de disposicién final.

La contratista no podra esgtimir como atgumento pot la inejecucion de trabajos total o
patcialmente en tiempo y forma, habet ajustado su propuesta al “equipamiento minimo” a
que hace referencia este atticulo. Un incumplimiento de esta naturaleza ‘dejaré expuesta 2

la contratista, a todas las sanciones previstas en el presente pliego.

La contratista tendrd a su cargo los gastos de repatacion, tnantenimiento (neumaticos,
lubticantes, etc.), combustibles, seguro contra tercero y responsabilidad civil, patentes y
gravimenes, etc. y todo gasto que se origine para el funcionamiento en condiciones dela

unidad.

El Contratista usard equipo de calidad apropiada a los trabajos pot ejecutar y el
Municipio podra exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su
estado o caracterfsticas, no permita la ejecucién de un trabajo correcto y al ritmo

previsto.

Las teparaciones deberan ser efectuadas en un plazo no supetior a las 48 horas, en caso

contratio debers suministrar un reemplazo de aquélla, hasta tanto sea reparada.

En el caso de los equipos imprescindibles para la prestacién de los servicios se debera

prevet el reemplazo inmediato de los mismos.

El incumplimiento en el plazo de reparacion, cuando no se provea una movilidad de

i
,-1

reemplazo, seré considerado una falta pasible de sancion, conforme 10 estableqdo en el warcsloA Guiktn)
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Esta terminante prohibido ejecutar tareas de mantenitmiento fuera dels

S
tal efecto y sin prever los cuidados necesarios y suficientes para mantener u@%&{é‘gg ‘\ng“SLL\;ESQ

! ELIBERAI\TE TF
control sobte la contaminacién, suciedades y desérdenes de cualquier tipo que NG OP
lugat. Se considera como equipamiento minimo e indispensable en el area del predio de ‘;}

"

disposicién final los siguientes equipos: N
A) Un Cargador Frontal Sobre Neumiticos de 128 HP Peso 10968 Kg Cucharon
2,1m3

B) Un Equipo Topador sobre tren rodante armado pata trabajo sobre residuos en
Relleno Sanitatio de 200HP, de probada capacidad para las tareas asignadas o

compactador de residuos de 200 HP montado sobre 4 ruedas metélicas con cuchillas.
C) Dos Camiones volcadotes de 7m3 de capacidad.
D) Motoniveladora

E) TRACTOR 120HP con implementos (Acoplado tanque de Combustible de 2500lts de
capacidad, con Bomba surtidora de 24volt — acoplado tanque de agua de 5000 littos de
capacidad. Con bomba para lavado de maquinatias y sistema de fiego para control de

patticulado sobre caminos.- Desmalezadora de arrastre de 2m de ancho.

F).- RETRO-EXCAVADORA CARGADORA sobre neumiticos, 4x4 con brazo de
retro extensible, de 74 HP DE POTENCIA.

G).- Grupo Electrégeno portatil de 50kva, montado sobre chasis con neumaticos.

Incluido Tableros de proteccidén y cabina de insonotizacién apto para intemperie.

Se deberi prever la disponibilidad de equipos que permitan asegutar un adecuado
movimiento de suelo.

10) Operacién y mantenimiento del sistema de captacién y extraccién de liquidos
lixiviados.
El contratista deberd operar y mantenet el sistema de coleccién y extraccién de liquidos
lixiviados, de manera de lograr asegurar un tirante minimo de liquido dentro de las
celdas, por el cual se garantice la estabilidad de la masa de los residuos. Dicho sistema

opetara para los médulos de RSU preexistentes y nuevos.

Bl fondo de las celdas debera tener un sistema de drenaje adecuado para facilitar la
concentracién del liquido lixiviado y su escurtimiento hacia los colectores y bocas de

captacién, asi como su extraccién desde estas Gltimas.

El Conttatista debera operar el sistema de coleccién y captacién de liquidos lixiviados,

realizando su extraccidn, gestién y/o tratamiento.

El frente de descarga tendrdi que permanecer en todo momento libre de liquido

lixiviado, para lo cual la contratista procederd a su constante extraccién y su

i

Marcelo A. Guﬂlén
Disposicién Final. Del mismo modo debera extraerse todo el hquldo lixiviado que se_  Presidents Comisién N° 3
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acumule entre el pie del talud de residuos y las bermas operativasiiensas

que por el avance de la operacién deban permanecer con coberturas prov1sonasQSVALB©"\/1 . '
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11) Mantenimiento de la red vial ' | i

Dada la importancia de la red vial, los caminos deberdn mantenerse en buenas 51
condiciones de transitabilidad en forma permanente y el sistema de drenajes de agua AN
pluvial en buenas condiciones de funcionamiento. Por sus caracteristicas constructivas

y teniendo en cuenta el trinsito bajo cualquier situacién climatica, se deberdn mantener

en buenas condiciones de operacién a los frentes de descarga de residuos.

El contratista contari en el Relleno Sanitario, cuando lo necesite y durante la totalidad
del contrato con los medios necesatios para realizar cualquier reparacion,

mantenimiento preventivo y cotrectivo, de todas las instalaciones.

Para lograr el cumplimiento de esto, la contratista debera presentar a la Autoridad de
Control del Municipio un plan de mantenimiento preventivo y cotrectivo de cada uno
de los sistemas propuestos. Treinta (30) dfas antes de cada teparacién el contratista
debers informar al Municipio, los trabajos a realizar y los materiales y equipos a utilizar,

asi como el tiempo que demandari dicha reparacién.

12) Drenajes.

La adecuada operacién del Relleno Sanitario en periodos de lluvia dependeri en gtan
parte del estado de los drenajes, ya que su buena conservacién conttibuird a evitar la
erosién de los caminos, la zona de descarga y la supetficie de celdas. Diatiamente, el
contratista, debers limpiar los drenajes, reconstruitlos en caso de desmoronamiento,

des-obstruir alcantarillas y periédicamente desmalezarlos.

Los canales de drenaje que formen parte del escurtimiento del predio (a construir de
acuerdo al Proyecto Hidrulico) deberin ser periédicamente controlados y presentarse
libre de residuos provenientes de la zona de descarga, arrastrados por las aguas,
diseminados por accién del viento o vehiculos recolectores. Las pendientes de los

canales se deberin conservar dutante todo el desarrollo del conttato.

13) Servicios.
Durante todo el petiodo de contrato, la contratista tendra a su catgo todos los servicios
necesatios para el normal funcionamiento de la obra, como ser: la electricidad,
provisién de agua potable, gas, comunicaciones, etc., siendo responsable por todos los
trabajos que resulten necesarios pata el suministro de los mismos. Debera realizarlos de
acuerdo a las normas de seguridad y calidad, cumpliendo con la legislacion aplicable

vigente, procediendo al pago de los mismos, incluyendo tasas, derechos, etc.

Debera mantenet a satisfacciéon de la inspecciéon Municipal todas las instalaciones y

servicios cuyo suministro se prevé en este pliego, reparando o reemplazando en forma ”
. / i
. . . .. ., Marcelo A. Guilké;
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Ein caso de existir una red de agua potable, el contratista debera mantener argﬁmf)‘?rfm ct

estado debiendo efectuar su limpieza y desinfeccién una vez cada seis meses, duranté!

periodo de duracién del contrato. OS\/ALDO M. \/” LEGAS
DIRECTOR LEGlSLJ‘\TIVO
CONCEJQ DELIBERANTE TF
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14) Control de Vectores, Olores, Ruidos, y Material Particulado.
Todas las acciones y certificados relacionados con el control de vectotes, olores y \

material disperso, debe ser publicada en la pagina Web del sitio, a ser creada por la

Contratista.

o Control de vectores

El contratista tendra a su cargo el control de roedores sinantrépicos en todo el predio.
Para ello implementard un programa de control efectivo que incluird el detalle de los

productos a utilizat, los lugares y la frecuencia con que se ejecutara dicha tarea.

Fl Contratista debers evitar la proliferacion de insectos vectotes dentro del predio, para

tal fin efectuara periédicas desinsectaciones.

Certificados: el Contratista presentars al Municipio los certificados de desinsectacion y
destatizacién otorgados pot la empresa que ejecute esas tareas con la petiodicidad

establecida en el proyecto y aprobada por el Municipio.

Productos a utilizar: los productos que se empleen, deberin poseer las aprobaciones

cotrespondientes de los Otganismos Contralores competentes.

Se implementard un programa de manejo integrado como el control biolégico 6
métodos ecoldgicos, reduciendo la dependencia de pesticidas quimicos sintéticos para

controlar las plagas.

o Control de olores

E] Contratista debers tealizar permanentemente un estricto control del nivel de olores
en distintos puntos aledafios que puedan producirse por el relleno, aplicando las

medidas cotrectivas necesarias para disminuitlos.

El Municipio, llevari a cabo la supervisién "in situ" de los trabajos que se efectien, a

los efectos de constatat y verificar la calidad de los mismos.

o Control de ruidos

Se debers realizar permanentemente un estricto control del nivel de ruidos que puedan
producitse por el relleno. En el entorno del predio no se deberdn percibir ruidos

molestos.

o Control de material particulado

El Contratista debers controlar la dispersién de materiales particulados por accién del /i

viento dentto del predio. - o baroslo A, Gullé
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Para evitar la dispetsién de polvo, el Contratista deberd regar lg

toda vez que sea necesatia utilizando para ello el camioén regador que deberd mantener ' o
. ’ g ASURIDO M. VILLEGAS

en el Relleno Sanitatio. _ DIRECTOR LEGISLATIVO
CONCELJO DELIBERANTE TF
| i

Fl Contratista debera disponet, cetcando la Playa de Descarga, con un vallado mévil de “""»\ \%
\\ N

altura suficiente pata evitar la voladura y dispersién de bolsas y elementos livianos. \
\
15) Cronograma

Anualmente se presentard un ctonograma que contemple las tateas descriptas en los

apartados anteriotes.

16) Limpieza y Mantenimiento de las oficinas, instalaciones de pesaje, Vigilancia, y

toda instalacién localizada dentro del ]plredlio.v

En el 4rea de ingreso y egreso al predio el contratista deberi mantener en perfectas

condiciones:
Cartel de ingreso al Relleno Sanitario durante toda la duracién del contrato.

Refugio y sanitatio pata personal auxiliar de cargadores. Esta construccién debeta
mantenerse en petfecto estado de consetvacion, procediéndose a su pintado por lo

menos una vez al afio.

Oficina de vigilancia. En este caso se procederi del mismo modo que en el caso del

refugio para cargadotes.

En la zona de basculas el contratista serd responsable del mantenimiento de las
construcciones e instalaciones de esta zona, incluyendo las balanzas, cotrespondiendo

al Contratante el calibrado de las mismas.

Todas las instalaciones deberan ser limpiadas diariamente, con teposicién de insumos.
Se deberdn mantener en petfectas condiciones de funcionalidad. Queda exceptuado el

mantenimiento y reposicién de muebles y dtiles.

A continuacién se describen los pardmetros minimos de limpieza en los diferentes

sectores que se deberan mantener durante la duracién del contrato.

17) Limpieza del Centro.

Diariamente se realizard la limpieza de todos los caminos de circulacion y sus
inmediaciones, incluyendo los alrededores de la trama vial externa en la zona de ingreso
y todo el resto del predio, retitando los elementos que pudieran haber caido de los

vehiculos o desplazados por el viento desde otras zonas. Los materiales, resultado de la

limpieza, seran trasladados sin pasar pot la bascula de descarga.

En la zona de descarga se deber contar con una valla o red que rodee el frente con
7

i

una altura de tres (3) metros, a efectos de evitar la dispersién de cajas, papeles, bolsas /

, . . . .. Marcelo A Gu
de pléstico y cualquiet otro material que pueda ser arrastrado pot el viento. El licitante mﬁﬁ%ﬁf&ﬂr:
Planeamieg::rbabo/i’arﬁdp
deberé indicar las caractetisticas de la misma, las que deberdn ser aprobadas por el Concalo dellberanis
: Rio.Graride - TDF

ido A

R

contratante. Asimismo el Contratista deberd retirar todo; elemento que haya

MIRIAM RBOYAD JIAN
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operacién; como asi también programar salidas de recoleccién de material arr@RELAEOR LEGISLATIVO
NCEJO DELIBERANTETF

pot viento en los alrededotes del predio al menos una vez cada 15 dfas o cada vez que \
\

retenido por dicha valla al menos una vez al dia y disponer los regieh

la situacién de lo requiera. E1 Municipio no seré solidario con la empresa contratista en

caso de existir tanto denuncias como intimaciones por la limpieza del ambiente ~

circundante al predio de disposicion final.
18) Limpieza de basculas.

La plataforma, mecanismos de las bésculas o cualquier otra parte integrante de €stas,
deberin estar permanentemente libres de todo elemento que pueda dificultar su

accionamiento.

La limpieza de esta zona requiete ciertos cuidados y debera realizatse una vez por mes
como minimo o después de cada precipitacién pluvial, mediante el lavado con agua a

presién la que se hat escurtir hacia los canales de desaglie de la zona.

Asimismo el Contratista deberéd realizar en forma periddica, las calibraciones
cottespondientes del sistema de pesaje y presentat al Municipio, las certificaciones y

protocolos correspondientes.
19) Limpieza de oficinas, refugioy sanitarios.

Diariamente el contratista efectuars la limpieza de estos locales. Deberd contar en
forma permanente con petsonal afectado a estas actividades, a fin de dar cumplimiento

a los requisitos exigidos en las presentes Especificaciones Técnicas. |

20) Limpieza de canales.

Ademis del desmalezamiento periédico de los mismos se efectuard la limpieza de los
canales de desagiies pluviales del predio, procediéndose al retito de troncos, bolsas,

papeles y todo otro elemento extrafio que obstruyeta el libtre escurrimiento.
21) Repatacién, mantenimiento o reposicién de la red de monitoteo.

Si bien la red de monitoreo va a set utilizada por personal del Municipio, la contratista
debers realizar el mantenimiento de la infraestructura de monitoteo, ante el

requerimiento de la inspeccién de obra.
22) Mantenimiento y reposicién del alambrado perimetral.

El alambrado perimetral, deberé ser revisado en forma diaria, y tepatado en caso de

detectarse alguna rotura en el mismo.

23) Captacién y venteo pasivo de biogés.

oy
i
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- Direccion.

Sistema de Captacién y Monitoreo de Gases S s
OSVALDO M. VILLEGAS

Los gases producidos en la masa de residuos compactados y cubiettos con ngéﬁ%%%ﬁ t%%'gkﬁ;‘g%

captados y monitoreados mediante la construccién de conductos convementemcnte ’
!

distribuidos en el terteno. ' ‘ \

\
K

Fl lugar de ubicacién de estos conductos serd el de mayor cota final del médulo

tellenado y cubietto.
Pozos de captacién y monitoreo de Biogas

Para el disefio de los pozos de captacién y monitoreo de biogas es de vital importancia
el estudio de la cobertura definitiva del moédulo, la ubicacién de los pozos segiin se
encuentren estos dispuestos en cotas de menor 6 mayor nivel. Para conseguir una
optimizacién del funcionamiento del sistema de captacién, es necesario conseguir una
determinada relacién entre longitud de cafietia petforada y longitud total de cafietfa, en
cada punto de localizacion de los pozos de extraccion. Seta adoptada una relacién de
(longitud petforada / longitud total de cafietfa) = Hs / Ht = 0,5. Para los pozos
situados hacia el interior del médulo, en los sitios donde existe mayot espesor de
residuos dispuestos, la relacién entre la longitud del tubo ranurado y la longitud del
tubo total sera de 1/3, por lo tanto, el valor de Hs/Ht = 0,33. Ha sido previsto, por
cuestiones de seguridad, que los pozos de captacién comiencen a construitse por

encima de los 3 m respecto de la cota de fondo de las celdas.
Detalle constructivo PLANO TIPO

Se construitan los pozos de captacién de biogds a partir de la base de la celda,

conforme avance (crezca en altura) el relleno sanitario.
Los pozos se construirdn con los siguientes materiales:

Cafios de PAED, didmetro 160 mm; las uniones se tealizaran por fusién. Cada pozo de
extraccién poseerd una parte de su longitud petforada, dicha dimension vatiard en
funcién de la cota final que adopte el médulo, y tendra la siguiente distribucion para las
petforaciones, agujeros de 20 mm de dizmetro separados a 45 grados y 2 100 mm, uno
del otro. Al mismo tiempo la longitud del tramo liso (sin perforar) serd variable pot lo

explicado anteriormente.
> Base de Apoyo del pozo de Captacion

Base de alambre galvanizado previamente ondulado y tejido, Modelo TA C 50/06 6
similar; de 1.500 x 1.500 mm, con luz libre entre alambres de 50 x 50 mm y didmetro
de alambre de 4,98 mm (calibre N° 6). Dicha base de alambre se colocari sobte la
cobertura de tierra compactada de 30 cm de espesor que protege la membrana de
PEAD de 2.000 micrones. El objeto fundamental de esta malla es principalmente ,

brindar una base de apoyo tal que se pueda distribuir la fuerza dela estructura del pozo , MarcsloA G”J{é’“

presidenta Comisien N° 3
~apeamisnto Urbano amclpa’mi
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> Malla de contencién petimetral: que estardn compuestas pot: Malla de alambre SR
OSVA DO'M. VILLEGAS

cilindtica de 900 mm de didmetro y 3.000 mm de altura, de alambre galva POR LEGISLATIVO
CONCLJO DELIBERANTE TF

previamente ondulado y tejido, Modelo TA C 50/08, con luz libte entte alambres 50 x 1

! A

50 mm, didmetro de alambre de 4,00 mm (calibre N° 8)

o Material filtrante y de relleno: que estardn compuestas por: Piedra Partida granitica no
calcirea de 4” 2 77 de granulomettia, que se utilizard en la conformacién de la base de
sustentacién hasta la altura donde debe comenzar la colocacién del tubo petforado.

Para el llenado de la seccién anulat se utilizara piedra pattida granitica no calcirea de 27

a 3”. Bentonita, Se la utilizara para el sellado superior del pozo de captacion.
Media sombra: Potcentaje de luz 65 %.

Alambre de obra: Se lo empleara en la realizacion de costuras entre mallas.
Tiettra: Para el sellado supetior del pozo de captacion.

La red de captacién pasiva de biogés debera ser mantenida en petfectas condiciones de

funcionamiento.
24) Corte de césped, reposicién y desmalezamiento.

Las zonas aledafias a las oficinas serin mantenidas como parque. Bl contratista debera

petiédicamente cortaty regar el césped y resembrar en caso de ser necesario.

Sobte el médulo se debe conformar una supetficie lo més uniformemente vegetado
posible, considerando las caractetisticas de la zona, y de aspecto prolijo, debiendo
realizar el contratista su desmalezamiento y reposicién de individuos en caso de set

necesario.
25) Prevencién de incendios.

Sera responsabilidad del contratista la prevencién y extincién de incendios que se
pudiesen originar dentro del predio, tanto en las oficinas, como en los tesiduos. El

proyecto ejecutivo deber4 contar con los planes correspondientes a estas contingencias.

En la zona de descarga e instalaciones edilicias deberd contatse con elementos de
extincién de incendios de caractetisticas acordes con el uso, los que deberin estar

especificados en la propuesta.

Dentto del predio no podrin encenderse fuegos, fuera de los lugares y recipientes
permitidos, especialmente disefiados para ello, ni usarse como combustible materiales

trecuperados.
26) Vigilancia.

La contratista debeti asumit el servicio de vigilancia y seguridad en todo el predio, ‘/ff
durante las veinticuatro (24) hotas, todos los dias del afio, respecto de las instalaciones {
Marcalo A. Guillén
Presidents G o
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A tal fin debets disponer de personal idéneo y en cantidad suf ; =t
siguientes obligaciones minimas con relacién al Relleno Sanitatio y Sistemas AS@G%X&[}C’QOR LEGI SL&ES(/;‘ S

CONCEJO DELIBERANTE TF
- Conttolar los accesos, impidiendo el ingreso de petsonas ajenas al Contratante y

al Contratista, que no pertenezcan a otros Contratistas que realicen tareas en obra |
N

a los setvicios municipales de recoleccién de residuos, que no sean partlculares\

que concurran a arrojar tesiduos al lugar o que no estén autorizados

expresamente por el Municipio.
- Impedir el ingreso de animales.

- Impedir cualquiet acto de segtegacién informal ("cirujeo”) que se pretenda
realizar dentro del sitio y denunciar cualquier acto similar que se produzca en los

alrededores del mismo.

- Impedir el ingreso de vehiculos y/o personas que no cumplan los requetimientos

de salud e higiene que se aprueben para el sitio.

- Prevenir, impedit y denunciar cualquier acto en petjuicio de los inmuebles,

instalaciones, herramientas y demas bienes que se encuentren en el predio.

- Preservar el orden dentro de la zona, evitando cualquier incidente entre las

petsonas que concurran al Centro.

- Realizar las tareas que sean necesatias para brindar seguridad y adecuada
vigilancia.
- Cumplir y hacer cumplir las normas de transporte, acceso y recepcidn de residuos.

- Llevar un registro en libro foliado de todo el movimiento de personas, vehiculos
y equipos que ingresan al Centro y Sistemas Asociados, incluyendo horario de
entrada y salida de los mismos y en el caso de transportistas de residuos de origen
ptivado que ingresan al Centro deberin exigitles y controlar a la salida del predio
la documentacién fehaciente que indique el cumplimiento de las normas dictadas

pot el Municipio para tales casos.

- La inspeccién a cargo del Municipio, tendra pleno derecho a exigir a la contratista
el inmediato reemplazo de aquellas personas afectadas al setvicio de vigilancia y
seguridad, cuyo desempefio no sea satisfactorio a su solo juicio. En tal caso, el
Contratista debet proveer los reemplazos necesatios sin mayor costo ni reclamo

de compensacion alguna.

- Si los servicios de vigilancia son subcontratados se regirin conforme a lo
establecido en el CGC y la empresa elegida deberd presentar antecedentes que

acrediten experiencia en el cumplimiento de las funciones asignadas, la que estard
[t

sujeta a la aprobacién del Municipio y en caso de reiterados incumplimientos, i !
i . Marcalo A Gullién
.. ’ E Pragldents Comisjén N° 3
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Fl conttatista elevara en forma mensual, entre el 1yel 10 del mes e

mensual de avance de obras y novedades del perfodo. En forma enunciaB&Y, Q\)LD@)M VILLF(;H

. . L. . DIRECTOR LEGISLATIVC
taxativa, el mismo debera incluit: CONCEJO DELIBERAMTE 1
\ f‘;
- Listado de personal actuante \\ ﬁ

- Cottrespondencia intercambiada

- Listado de equipos en operacién, indicando tiempos de uso y salidas de setvicio

por repatacién y mantenimiento.
- Avance de las operaciones.
- Infraestructura realizada y avance acu.rmﬂado.
- Programacién de obras pata el siguiente mes.
- Cantidad de residuos ingresada (Toneladas dispuestas en el mes y acumulada).

- Cantidady desctipcidn de residuos ingresados y no aceptados pata su disposicion
final, es decir residuos rechazados (ej. Residuos peligrosos). Destino que declara
el generador para los residuos rechazados conforme la legislacion que les sea

aplicable.
- Capacidad remanente disponible por tipo de médulo (RSU e Inettes)
- Tareas de mantenimiento ejecutadas.
- Supetficie tellenada en el mes y acumulada (a cota final de proyecto).
- Plano de Avance de las opetaciones.
- Volumen de residuos dispuestos en el mes y acumulados.
- Densidad de los tesiduos dispuestos en el mes y acumulados.
- Capacidad 1til disponible (con infraestructura preparada).
- Capacidad total remanente.

- Cantidad de liquidos lixiviados tratados. Metros ctbicos tratados en el mes y

acumulados.

. Protocolos de anilisis de liquidos lixiviados de procesos, vuelco y/o sistema de

gestién adoptado. Anexo?
- . Insumos de procesos consumidos.

- Informes de trabajos realizados en control de vectores, ruidos y material

particulado.
!
- Cantidades de suelos y 4ridos consumidos y acopios remanentes. [
[
I

- Mantenimiento realizado en el mes y programado para el siguiente mes. !
Marcalo Puﬁ:ulllén '
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LIRERAMTE

- Informe de labotes realizadas, equipos y personal afecthts= T~ HCITAS tAToa
OSVALDO M. V‘[LLGA(‘

inventario y estado de las plantaciones. DIRECTOR LEGISLATIVO
ONCEJO DELIBERANTE T+

- Informe de trabajos realizados, resultados obtenidos y su comparacioén cogx el |
kN

kS

cronograma previsto. N
- Tateas previstas para el siguiente mes.
- Cantidad de suelo utilizado en el mes y acumulado.

- Existencia en acopios de cascotes, piedra partida y otros materiales necesatios

para la operacion y mantenimiento del Relleno Sanitario.

- Bstado de la red de pozos de monitoteo, sumideros de lixiviado y tubos de

muestreo de la obra.
- Informacién meteorolégica.
- Novedades.

- Reportes de quejas e incidentes. Informacién sobre quejas del publico,
accidentes, aspectos de salud y seguridad, incidentes de operacién, actividades de

supetvision, monitoteo y respuesta del contratista y Municipio.

- Cada dos (2) meses deberi incluir un plano original que indique el avance de la

infraestructura realizada y fotografias de avance de la misma.
28) Ampliacién o disminucién del servicio.

El Municipio se resetva el derecho de disminuir hasté en un treinta por ciento (30%) la
cantidad de residuos sélidos utbanos a tratat, ya sea para destinatlo a otro tipo de
tratamiento o por cualquier otro motivo. Asimismo podré disponer de la ampliacién de
los servicios en la medida en que las necesidades lo requieran hasta un 5% atento 2 la Ley
de Obra Piblica. Los aspectos considerados en parrafos anteriores serdn notificados
fehacientemente a la contratista con una antelacién no menor de treinta (30) dfas cotridos.
En los supuestos previstos en el presente articulo, la retribucién de la contratista se
actecentars o disminuird en forma propotcional conforme a lo referido en el Art. 16°
(precios) y siempre en el marco de lo ofertado. Para todo otro caso de modificacion
(disminuciones de volimenes de ingreso por debajo del treinta por ciento o incrementos
pot encima del 5%) las partes podtin solicitar la te determinacién de precios, siempre de

acuerdo a lo establecido en el Art. 17.

En caso de resolverse la necesidad de la ampliacién de servicios, dentto del periodo
contractual y pot ende una mayor cantidad de vehiculos, maquinatias o equipos, la
contratista no podra superar en ningtin momento el 20 % de equipos subcontratados o
sobte el total del parque mévil, salvo expresa autotizacién de la Autoridad de Control

Municipal. Lo mismo vale para las maquinatias propias de la contratista que no estén

Marcelo A.A Gumén
afectadas en forma manifiesta y directa al servicio. La Autoridad de Control solicitara cada, Pm‘d,wﬁ;“ﬁ&?{;‘, o
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Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atldnticg s
REPUBLICA ARGENTINA CO my’g;&@ DELIBE!
=~ Direccion L
6 meses los certificados técnicos de los equipos y maquinatias uﬁh‘@'ﬂ@aewgeﬂemﬁ&ﬂ

OS\;’MI O, ,
DIRECTOR LEGISLATIVO
CONCEJO DELIBERANTE T+

Sug.

registro de seguimiento del estado de estos.

ARTICULO 77° - Terminacién de obras de infraestructura, Certificados, Ace]pta}cién |

Operativa — Inicio de las Operaciones. . \ i

Al terminar las obras y la provisién e instalacién de equipos incluidas en esta Licitacién y
disefiadas y construidas por el Cbntratista, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Genetales y Particulares de los Servicios de Disefio y Construccion, el Contratista presentara la
documentacién que respalda todos los ensayos y pruebas realizadas en ese petiodo y solicitara

la emisién del Certificado de Terminacién del Relleno Sanitatio y Sistemas Asociados.

Si el Municipio, en su Supervisién de Disefio y Construccién no estd satisfecho con la
terminacién del Relleno Sanitario de RSU, podra notificar por esctito al Contratista cualquier
defecto o deficiencia, debiendo el Contratista reparar las deficiencias o completar los faltantes y
efectuar una nueva solicitud. Cuando la Supervisién del Municipio considere haber alcanzado
el nivel de satisfaccién suficiente respecto a la terminacién del Relleno Sanitatio de RSU y

Sistemas Asociados, emitira el correspondiente Cettificado de Terminacion de las Obtas.

Una vez obtenido el Certificado de Terminacién, el Contratista pondra en funcionamiento el
Relleno Sanitaﬁo de RSU y Sistemas Asociados, o las partes terminadas, efectuando en
presencia de la Supervisién Municipal de Disefio y Construccion las Pruebas al Momento de la
Puesta en Funcionamiento para verificar el correcto funcionamiento de todas las pattes y
equipos integrantes del relleno sanitatio y sistemas asociados. En caso de realizarse
satisfactoriamente estas pruebas, la Supervision Municipal de Disefio y Construccién
(constituida por petsonal técnico de la Secretatfa de Obras y Setvicios Publicos y la Secretaria
de la Produccién) emitira un Certificado de Aceptacién Operativa que lo habilitard para el

Inicio de las Operaciones.

Si por el contratio las pruebas no fueran satisfactorias, el Contratista debera realizar las
teparaciones v ajustes necesatios para el correcto funcionamiento del relleno sanitario y sus

sistemas asociados. Dichas pruebas seran las siguientes:
- Compactacién de terraplenes.
- Caracterfsticas de la batrera geoldgica natural o artificial.
- Caracteristicas del paquete de membranas impermeables.
- Prueba inicial de las basculas
- Ensayos de estanqueidad de las unidades destinadas 2 la gestién de Liquidos Lixiviados.

- Pruebas finales de los equipos electromecinicos de la planta de tratamiento de lixiviado.

it

Marcalo A Glilen

- Informe conforme a obra de la construccién de los pozos de monitoreo y s

funcionamiento.

- Ensayos de los hormigones de las estructuras. -

Héctor E. Garay -
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MUNICIPIO DE RIO GRANDE e R et
Secretaria de la Produccién .
Direccién de Ecologia y Medio Ambiente - . b
Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atldntic Sur
REPUBLICA ARGENTINA

~ Ensayo de funcionamiento de equipos.

OSVALDO W VILL§EGA<

DIRECTOR LEGISLA\TIVO

ARTICULQ 78° - Del personal. CONCEJO, DcLIBER\ANTF T
\ i
4

a) La contratista proveer las dotaciones necesarias para efectuar satisfactoriamente los serVicios

licitados. Esto implica: personal de direccién, supervisién y administracion, petsonal operauvo y

de mantenimiento, de segutidad y de mantenimiento de la parquizacién del predio, etc.

Todo el personal debera ajustatse a lo exigido por las normas de legislacion laboral, provisional y

de segutidad e higiene.

b) Bl petsonal estaran provisto con vestimenta o unifotme identificatorias de la emptesa, con
todos los requisitos de seguridad exigidos por las normas de trabajo vigentes (guantes, cascos,
botas, guardapolvos, mascarillas, etc.). Ademés, ropa de abrigo y equipos de agua para dias

lluviosos.

¢) Los choferes deberén estar provistos de su licencia de conductor habilitante para el tipo de
vehiculos a conducit y haber sido capacitados y evaluados en su idoneidad pata realizar las tareas
asignadas: metodologfa de carga y descarga, respuesta ante emergencias en trinsito, llenado y
cuidado de los registros de operacién. Bl personal debers observar un compottamiento consideta-
do v tespetuoso en su trato con los funcionarios de la Municipalidad, con el personal de control y
de inspeccién y con el ptblico. La Inspeccién del Setvicio o Autoridad de Control podra decidir,
sin petjuicio de la sancién que pudiete corresponder a la contratista, la suspensién o remocién del

petsonal que haya incurrido en alguna trasgresién, debiendo la contratista efectivizar la medida.

d) La contratista deberd mantener actualizado un organigrama operativo, indicando las
responsabilidades de cada encargado, como as también los nombres y obligaciones del resto del

petsonal jerdrquico.

e) El personal técnico debera actreditar idoneidad profesional en la matetia. La Inspeccibén del
Servicio o Autoridad de Control podré solicitar la remocién del personal que no cumpla con las
exigencias del contrato, con las indicaciones de orden operativo que se den durante el desarrollo

de las tateas, o incurra en errores de orden técnico considerados graves.

f) El Reptesentante Técnico de la Contratista seti el responsable en obra, y en caso de no
encontrarse en algin momento deberd designar a un auxiliar técnico que lo sustituya
temporalmente. Si la ausencia del representanté técnico superara las cuatenta y ocho (48) horas, la
contratista deberd prever su reemplazo pot otro representante con iguales calidades profesionales.
Set4 obligacién de la Contratista informar el cambio de reptesentante técnico. Si fuera temporatio

debers informar el tiempo estimado del reemplazo.

El personal operativo de la contratista afectada al setvicio, dependeri funcional y jerdtquicamente

del Representante Técnico que nombte la contratista. ji

Marcslo A. /Gumén
President COfmslén Ne

Se considera como dotacién minima e indispensable permanente en area del predlo de dlspos1c1onplaneommo Urbapp Perfcy
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Secretaria de la Produccién
Direccién de Ecologia y Medio Ambiente PR

Provincia de Tierra del Fuego, Antértida e Islas del Atlanticp) Sur SRR Rt
REPUBLICA ARGENTINA

UN REPRESENTANTE TECNICO

UN ENCARGADO JEFE DE OBRA EN OBRA

AD RATIV RA \/ALDO .
ORADMINEEE OENOB O%«RECT@R LEGISLATIVG
CONCEJO‘\DEUBERAN‘TF b
UN CAPATAZ POR TURNO | }
\.

TRES MAQUINISTAS POR TURNO MINIMO Y SUS RESPECTIVOS REEMPLAZOS
POR FRANCOS.- (Topadota — Pala Catgadora — Motoniveladota — Pala y retto)

DOS CHOFERES DE CAMIONES (POR TURNO)
UN MAQUINISTA PALA Y RETRO
UN MAQUINISTA

UN BALANCERO POR TURNO (VER SI ESTO NO LO ATIENDE EL
MUNICIPIO..CONSIDERO QUE DEBERIA)

UN PLAYERO POR TURNO Y SU RESPECTIVO REEMPLAZO POR FRANCO
UN MECANICO

UN ELECTRICISTA POR TURNO

CUATRO AYUDANTES (TAREAS GENERALES)

UN VIGILADOR POR TURNO (SE DEBERAN CUMPLIR 24HS 365 DIAS)

El personal provisto por la contratista no debers tener vinculacién laboral alguna con el
Municipio de Rio Grande, el que a su vez se deslinda de cualquier tipo de teclamo judicial o

extrajudicial en que pudiere verse afectado.

ARTICULO 79° De la infraestructura y Servicios complementarios

Vehiculos de la Inspeccién del Servicio o Autoridad de Control:

El adjudicatario debers disponer para la fiscalizacion y control de los Setvicios de Gestién de

Residuos Sélidos Urbanos contratados, de:

- Un (1) vehiculo de hasta 1600 cm3 de cilindrada, cuatro puertas doble traccion, que serd
utilizado por la Inspeccién del Setvicio 6 Autoridad de Control, funcionando exclusivamente
en el horatio de contralor y supetvisiéon de los setvicios contratados. Debera ser 0 Km. al
momento de su entrega, equipado con airbag conductor y pasajero, ABS en las cuatro ruedas,
calefactot, radio-CD, cuatto neumiticos con clavos armados con llantas, gato hidraulico de
mas de tres toneladas, llave cruz y herramientas elementales; debiendo contat con las

vetificaciones establecidas por la notmativa vigente.

Este debera estar identificado por el logotipo de la empresa, el logotipo del MR.G. y el/los

Marcelo A. Gumén

Prosidents Corigion M° ¢
teléfonos designados para recibir los teclamos. Dichas marcas identificatotias deberin ublcarse—lamam'agto Urbﬂnﬁ:;r?dp
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Secretaria de la Produccién : I
Direccién de Ecologia y Medio Ambiente - P

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantich|Sur
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El Municipio se hara cargo de la conduccién y guardado del vehiculo ﬁl.qgﬁtﬁsg _g;ﬁ%%g&

con una frecuencia semanal al Contratista para que éste lleve a cabo los serdSUALE®) |
D\RECTOR LEG|SLAT\VO

mantenimiento, pata lo cual proveerd a la Autoridad de Control de una planilla doﬁ@%&Cés@DEUBERA“‘TF T
debers detallar los datos sobte los parimetros a chequeat semanalmente para conocimiento del \ j
Contratista.

Durante la ejecucién de los trabajos, estatan a cargo del Contratista, las siguientes erogaciones:
. Servicio mecanico total y eficiente, incluso lavado y engrase, cuando sea necesario.
- Provisién de repuestos, lubricantes y combustibles.
- Renovacién de neumiticos y de baterfa — acumulador, cuando sea necesario.

- Provisién de cuatro (4) cubiertas con clavos armadas con sus respectivas llantas, para la

temporada invernal.
- Seguro total del vehiculo contra todo tiesgo.
- Patentamiento y su renovacion anual y pago de cualquier otto impuesto 2utomotor.

Cada vez que una unidad quede fuera de servicio, el Contratista deberd reemplazatla por otra

similar en forma inmediata y en petfectas condiciones de funcionamiento.

El incumplimiento en el plazo de reparacién, cuando no se provea una movilidad de reemplazo,
ser4 considerado una falta pasible de sancién, conforme lo establecido en el Art. 64, reservandose
ademés el Municipio el derecho de solucionar dicha anomalfa de la manera que considere mis

conveniente, con cargo 2 la emptesa contratista.

Se deja establecido que el vehiculo estard a disposicién del Municipio a PARTIR DE LA
FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL SERVICIO y hasta la tetminacién del contrato, en
cuyo caso serd devuelto en el estado en que se encuentre, sin derecho a reclamo alguno por el

Contratista.

ARTICULO 80° Infraestructura e instalaciones complementarias fuera del predio del

relleno sanitario.

Fl Contratista debet4 proveer a la Secretatfa de la Produccion, en un plazo de VEINTE (20) dias
cotridos a contar a partir de la fecha en que se firme el CONTRATO, el siguiente material que
quedara de propiedad del MUNICIPIO DE RIO GRANDE.

a) Laboratorio portatil para analisis de suelo y agua:

Compuesto por espectrofotémetro, titulador  digital irrompible, manual del
instrumento y de procedimientos, medidor de pH sesién 1 portatil, medidor sesién 5,

programado para anélisis de agua y soluciones, pH metro portatil digital, medido de

i

i
conductividad eléctrica, Juego de aparatos, juego de reactivos. Eliminadot/catgador de mwi’ﬁi"é?ﬁé?!ﬁ%
Planeamionto Urhan Pamapt
bateria, Estuche para aparatos, reactivos y estuche del instrumental. Conoago Delboree
. P\/JD'GT‘EI’IGB i~ TOF
|

b) Video-proyector
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MUNICIPIO DE RfO GRANDE
Secretaria de la Produccion
Direccién de Ecologia y Medio Ambiente
Provincia de Tierra del Fuego, Antirtida e Islas del Atldntico Sur
REPUBLICA ARGENTINA

Tecnologfa: Proyector LCD, Ratio de dimensiones: 16:9,4:3, Factor de forma: Portatil,
Formato de video: HDTV, SECAM, NTSC, PAL, Resolucién otiginal: 1024 x 768,
Luminosidad: 2500ANSI lumens.

S
iR

¢) Cémara Fotografica Digital (dos Unidades 2) 74 COPIA ﬂTI ﬂ n L RIGINAL %

e Lo e r s 0

-10.1 Mega pixeles de Definicion,

-Flash incorporado,
-Zoom Digital 4x CONC £I0 D ELABE"&AB*«TE
’ isiptiva -

| - Direccidn Legisla

-Zoom ()pt'tco 10x,

“Memoria 32mb expandible 2 1GB, OSVALDO M.
DIRECTOR LEGISLATIVO
: . CONCEJO DELIBERAN rE TF
-Captutadora de video con sonido, N

-Pantalla LCD 2.57,
-Salida TV (Audio y Video).
~Con cables y softwate de conexion, batetfas recargables, cargador, tripode y funda.
-Garantia minimo de 1 afio.

d) Dos (02) computadoras completas cuyas caracteristicas minimas deben ser:

Las especificaciones técnicas de sus componentes seran determinadas por la Autoridad
de Control a través del 4rea de competencia especifica, con una antelacién de 30 dfas

previos al inicio del contrato.

e) Un (01) GPS
-Componentes incluidos: tatjeta de memoria, software, cable USB
-Tipo de baterfa: AA
-Vida de batetfa 18 horas
-Conectores Serial RS-232 USB
-Products type: outdoors

-Total waypoints: 1000

-Caracteristicas generales altimetro, barémetro, compas, ETA (tempo estimado de

artibo), odémetro, plano de ruta con ruteo, velocimetro, impermeable al agua.

-Tipo de pantalla: color
-Diagonal screen size: 2.6 in
-Memoty type: interna, micto SD

-Memoria total incluida, 64 mb
f) Dos (02) Puestos de trabajo compuestos cada uno por:

-Un (01) escritorio de 1,50 mits de ancho por 0.60 mts profundidad y 0.73 mts de alto, con

Marcelo A Gulliéh

mesa para computadora con bandeja cottediza para teclado, de 1.04 mts de ancho p%@'ﬁ;ﬂ?ﬁm‘ﬁ?ﬁéﬁv
Desarrollo Ler: .
Concep Dama——vante,

0.45 mts de profundidad y 0.73 mts de alto, unidos por esquinero cutvo. R Grande -

IR RO p&?é‘&?&ﬁi@?& .

« Héctor aray
Pmsidente Comisu n N° 4

“rombién Medizgion ¢ inglusion Sock, ot
" Ct"““’"ge“be e PRES) I M & Concejal M.P.F' Hacienda Presupuesto y Cuentas
ity Grande = PF e IJ‘ PR ECOL.K:JAYK“’@#IDJ}AQ‘EENT]," 40“0&10 Dellbel‘ant@ .Concsjo Deliberante
e Délberente Rip Grande-TDF - Rio Grande - TOF

jo Dell
Rin. Grands = TDF



AT
g T TR

Y W mm \{} m 1{'“ NAL

Bt it

MUNICIPIO DE RIO GRANDE
Secretaria de 1a Produccién
Direccién de Ecologia y Medio Ambiente
Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico ;
REPUBLICA ARGENTINA

-Una (01) Copiadora Digital Equipamiento de rango medio de 6 a 55 usuaﬂ“6§ : L
OS\/ALDO Wi, VILLEG#

de impresién/copiado medio- alto. Sistemas integrados de manejo de documentosREEIOR LEGISLATI
redes, de 35 ppm. Capacidades de impresion, copiado, escaneo, comunicacion ycc%“i—féécf DELRERANT
de centro de costos. Tamafio A3. Resolucién de imptesion en red 2,400 x 600 dpi. Hasta
50 ppm de escaneo en red y escaneo a COLreo electrénico (dependiendo de la resolucion).
Dos bandejas de papel para 550 hojas y pedestal con bandeja adicional (opc) y bandeja
capacidad de 2500 hojas. Alimentacién manual para 100 hojas. ADF/RADF (opc). Puetto
de conexién USB y de ted (opc). Impresion en red, lenguaje PCL6 y PostSctipt 3 (opc).
Sistema de facsimil Super G3 de 33.6 Kbps (opc). Almacena originales dentro del equipo

(fichero electr6nico). Tecnologia e-BRIDGE.
g) Dos (02) Imptesoras multifuncién impresora y scanner:

Impresion cuatro colotes. Resolucion minimo 5760 x 1440 dpi de resolucién, velocidad de
impresién minimo 25 ppm en texto negro, 4rea de impresién como minimo 21,6 cm x
111 cm., tamafio de papel catta, informe ejecutivo, media catta, sobtes, etc. Resolucién de
scanner minimo 6tica 600 dpi, color 48 bits, velocidad de scanner minimo 5 mseg, linea

monocolor, 15mseg linea colot.

ARTICULQO 81° Recaudos de seguridad en el predio de Relleno Sanitario v la vigilancia

Ta contratista deberd obsetvar todos los recaudos que hacen 2 la seguridad del personal y de
terceros y sus bienes, debiendo implementar un estricto control de entradas y salidas. Este
personal seté el responsable de permitir el ingteso a través de la casilla de seguridad que se ubicari

en el portén de acceso al predio del relleno sanitatio.

Queda prohibida la presencia o petmanencia de petsonas ajenas a los setvicios sin exptesa
autorizacién de la Inspeccién, y de menores de 18 afios sin relacién contractual con el Contratista
y/o este Municipio. Asimismo, quedﬁ terminantemente prohibida la presencia de animales de
cualquier tipo. La seguridad debe incluit presencia de matafuegos (minimo 5), tanque cisterna para
1.000 lts de agua sobre catro con lanza de tito para vehiculo; una bomba portatl de 25 hp; y 50
metros de manguera, curso de preparacion de combatientes de incendio para el personal, 5 palas
de punta redonda. Debeta proveet la vigilancia del predio, las 24 hotas del dfa y dutante todo el

tiempo que dure el presente contrato, tomando todas las medidas necesatias a tal fin.

ARTICULQ 82° Diasy horarios de prestacién de los servicios.

Fl Relleno Sanitatio, estara habilitado para la recepcién de los residuos de lunes a domingos, en
los horarios necesatios pata la recepcién de los camiones afectados al servicio de recoleccion

domiciliatia, de battido y limpieza de calles de la ciudad. Fuera del horatio estipulado para el

ingreso, no se permitird entrada y salida de vehiculos de carga, debiendo la contratista disponer de  warcsion. slnén
' Presidents Comision N° 3
Plansamiento Urbano >amc§p<

la vigilancia adecuada. ol
gﬂ Mauncao E. Ovarzo Co?)es}o Dﬁ;l\: f::nts
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MUNICIPIO DE RfO GRANDE

Secretarfa de la Produccién ot

Direccién de Ecologia y Medio Ambiente )

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico
REPUBLICA ARGENTINA

Los horarios para la tecepcién de tesiduos en el Relleno Sanitario setin

09:00 hs 2 17:00 hs y los Sabados hasta las 13:00 hs, incluyendo setvicios de recoleccién p@@y M.V IU—EGAC‘
DIREC OR LEGISLATlVO

de generadores ptivados. Para el caso de los camiones recolectores de residuos operad&oﬁ@@@pEUB%RA'\'TE T
‘ i

Municipio en atencién a las 4teas de la ciudad que no cuentan todavia con setvicio de recoleccion

regular, la recepcién de estos serd de Lunes a Sibado de 08:30 hs a 17 hs y de 19:00 hs a 24:00 hs.\\\

El horatio de las operaciones en el predio del relleno sanitario a llevar 2 cabo por la empresa
contratista setd adecuado a la atencién de los frentes de descarga generados por los distintos
servicios de recoleccidn existentes en la ciudad, bajo la consigna de dar tratamiento final a todo

volumen de tesiduo incorporado en el predio en un plazo no mayor a 30 minutos de ingresado.

Una vez adjudicado el contrato y con una anticipacién de 15 dfas de la fecha de inicio del mismo,
la contratista definit4 en acuerdo con la Autoridad de Inspeccidén la que aprobara, los horatios de

las operaciones atento a los lineamientos ut supra.

ARTICULO 83° - Propiedad de los residuos y sus derivados.

Se deja debidamente aclarado, que la totalidad de los residuos que ingresen al Relleno Sanitario
Municipal y que se originen de los servicios de trecoleccion, batrido y recepcién tanto de
empresas contratistas pata tal fin como de terceros autorizados, son todos ellos de propiedad

del Municipio de Rio Grande quien decidira sobre su destino.

ARTICULQ 84° - Del programa de comunicacién a la comunidad.

La contratista debera proponer un Progtama de Relaciones con la Comunidad sobre la base de los
 lineamientos definidos por el municipio y con la determinacién de los montos minimos de

inversién sobre los proyectos a implementar. Los lineamientos incluyen:

i.  Propuesta de mecanismos de participacién ciudadana orientado 2 la poblacién estudiantil
de diferentes edades, respecto a los procesos de concientizacién de nuevas pricticas de
manejo de residuos a partir de las técnicas de separaci6én en origen, reutilizacién, reciclado

u otras;

ii. Proveet de un paquete de informacién grifica al municipio con destino a los entes

educativos, en relacién con los contenidos de la propuesta;

fii. Proveer de un paquete de mensajes de difusién publica a través de los medios de

comunicacién relativos a los contenidos de la propuesta.

La conttatista determinard los montos de invetsién, siendo el Municipio el que fije las

caracteristicas generales de los proyectos elaborados por la contratista. Los proyectos asi
elaborados deberin contar con la aprobacién y coordinacién de la Direccién de Ecologia y Medio h/’ 1
) Marcalo /[_ Gilie
Ambiente. Prosidenta Chrisién N
Plansamlerto Urbfino Patict
Desarmotlo |:ocal

En su formulacién deberin indicarse claramente los objetivos de la campafia y los medios a mgng;e%}w
. de

P

utilizarse para su implementacién, todo ello_en la inteligencia de lograr una’ ﬂulda com
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entre la contratista y los vecinos, de manera tal que éstos estén informados sobte las distintas
modalidades que se requeririn en el manejo de la disposicién en el hogar por parte de estos, con
el objeto de hacer posible la implementacion de mejoras en el proceso de tratamiento de los RSU
generados. En todo Programa de Relaciones con la Comunidad, debetd quedar perfectamente
expresado que es el Municipio a través de la empresa contratista el que lleva a cabo este programa
de servicios. Asimismo serd el Municipio quien dicte las pautas para la preparacion del progréma y
su desarrollo postetior, previéndose una adecuada interaccién entre la empresa prestataria del

setvicio y los vecinos, para los diversos fines sociales que el Municipio indique.

Respecto a la implementacién de programas con participacion directa de personas, serd el
petsonal municipal quien establecetd la articulacién entre el equipo de trabajo y los receptores de
los programas. Los fondos necesarios para el desatrollo de los programas serin provistos pot la
conttatista, calculados sobre la base de un 4% del presupuesto relativo al “Costo de la

Infraestructura de Médulos™ pot cada afio de duracién del contrato.

Para los moédulos del Programa que se desatrollen en las escuelas o instituciones en general, la
contratista deberd contat con personal idéneo que, en conjunto con el petsonal de la Direccién
Ecologfa y Medio Ambiente del Municipio, elabore las tematicas del Programa de acuerdo al
interés municipal. Bstas actividades se realizaran bajo la coordinacién y supervision de la

Diteccién de Ecologia y Medio Ambiente.
Los programas 2 implementar podrén considerat:

A — Visitas: El contratista debet4 permitir la visita guiada por personal municipal y de la empresa
al predio del relleno sanitario, disponiendo del personal y equipos necesatios para una correcta
exposicion.

B - Campaifias: Formulacién de campafias de informacién publica referidas al setvicio prestado y
sus beneficios ambientales. Tista de recomendaciones para un manejo responsable de los residuos

y tips sobte recoleccién diferenciada.

C- Capacitacién: Cursos de capacitacién sobre técnica de separacién en ofigen y mecanismos de

recoleccion diferenciada.
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SECCION 3 - ANEXOS
Anexo 1: Listado de personal operativo al 31 de diciembre 2014

Anexo 2: Modelos de planillas para efectuar los analisis de precios, de los servicios

licitados

Anexo 3: Planos relevamiento topografico y planialtimétrico
Anexo 4: Modelo de plano otientativo sobre proyecto ejecutivo
Anexo 5: Formulario de la propuesta

Anexo 6: Protocolo de andlisis de liquidos lixiviados

Anexo 7: Antecedentes econdémicos y financieros

Anexo 8 — Croquis orientativo de disposicién para la construccion de modulos en
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Anexo 5:Formulario de la Propuesta

RIO GRANDE,... de ...cooovvininnn del 2013
Sr. INTENDENTE
Profesor Gustavo MELELLA
MUNICIPIO DE RIO GRANDE
De mi mayot consideracion:
La/s Empresa/ s ........................................... re—présentada/ s pot el/los

que suscriben, con domiciio en......cou... de 12 ciudad de Rio Grande, después de estudiar

detenidamente todos y cada uno de los documentos integrantes del Pliego de la Licitacién Ptblica
N° s , para la prestacién del SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS POR EL SISTEMA DE RELLENO SANITARIO, no quedindole duda alguna
acerca de la interpretacién de los referidos documentos y demés antecedentes, se compromete/n
a prestar los servicios, realizar las provisiones y ejecutar las tareas que se licitan en un todo de
acuerdo a las condiciones de 1a licitacién, dejando exptesa constancia que aceptan el régimen de
pagos establecidos en la documentacion.-

Los montos de la presente oferta como PRECIO BASE, por los
servicios licitados de disposicién de residuos s6lidos urbanos por el sistema de relleno sanitario en

el predio previsto son de PESOS. ..ottt e snsseses (T——— ).

Saludo 2 Ud. muy atentamente.

Firma del proponente:

ES COPIA FIEL DEL ORIGIN

W

Fia
Aclaracién: PO
i
Empresa: - L
|
Domicilio: TS

Firma del Representante Técnico:

N° de Matricula: . -
_, OSVALDOWM VILLEGAS
. : DIRECTOR LEGISLATIVO

Aclaracién:
) (‘ONCEJ@ DELIBERAN’ rE TF

it -
i E . K . . ‘
P \ By ; . \ 12

. T MIRIAN RBOYADJIAN

f:‘éd c o CoC-onoejal M.P.F .
or E. Garay ncejo Deliberante :
N F;?:‘E ré' Caomisin N°\4 Rio Grande-TDE = Maurlcio E, Oyarzo
Promociér o .Ieb‘nplualén | Socle Presidents Corhisién N° 1
Ri'é );} : 3‘ e_lr_%r;te ! Hacienda Presupuesio y Cuentas
-, P Q- i Conca}o Deliberante

i
'R
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A n e x o 6: Protocolo de Andlisis de Liquidos Lixiviados y Aguas Subterrdnea

Pardmetros a evaluar

A los liquidos percolados se le efectuardn andlisis para determinar:

AR Vi
e
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A
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DIRECTOR LEGISLATIVO
CONCEJO DELIBERANTE TF
,

\

W

PH Plaguicidas Sélidos  Sedimentable | Bacterias colifc;ﬁ:mes
organofosforados (1y 2 hora) fecales \\
Hidrocarburos Fenoles totales Demanda bioquimica de | Plaguicidas
oxigeno (DBO) organoclorados
Sélidos totales Alcalinidad Demanda quimica de | Bactérias coliformes
oxigeno (DQO) totales
Metales pesados
(ctomo, mercutio,
plomo, niquel, cadmio)

Analisis de las aguas subtertaneas

Red de Monitoteo para aguas subtetrineas: Una vez establecidas las caractetisticas de las aguas

subterrineas seglin lo expresado, especialmente en lo refetente 2 la cantidad y tipo de acuiferos y

sus respectivas direcciones y sentido de escurtimiento, se deber4 proceder a la construccién de la

ted de monitoreo de las aguas subterrineas. La misma estard compuesta pot una setie de pozos de

monitoreo a los acuiferos del lugar, situados a la méxima distancia posible del eje del terraplén

perimetral, sobte el limite del predio (dentro del 4rea perimetral de amortiguacién de 80 m), aguas

arriba y aguas abajo de la zona en que estara ubicado el relleno Sanitario. Parimetros para la

caracterizacion:
Sodio (Na+) Mercurio (Hg++) Niquel (Ni++) Cianuro (CN-)
Demanda Quimica de | Nittégeno total | Plomo (Pb++) Arsénico (As-)
Oxigeno (DQO) Kjeldhal ’
Turbidez Nitrégeno Amoniacal - | Zinc (Zo++) Manganeso (Mn++)
Cloruros (Cl-) Sulfatos (SO4=) Fosfatos (PO3°) Cromo total
Ph Alcalinidad total | Hierro total Cobre (Cut+)
(expresada como
HCO3- 0 CO3=)
Colot Dureza total (expresada | Potasio (K+) Cadmio (Cd++)
como CaCO3)
Conductividad Calcio (Cat++) Magnesio ( Mg++)
especifica
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Anexo 7: Antecedentes Econémicos y Financieros

1- Indice de solvencia =activo total/ pasivo total 40

Puntaje Maximo: 4 puntos.

FORTNT VY Y A
CONCEID D3

Calificacién: ’ - Direccids
Mayor de 1.90= 4 puntos. J
OSVALDO M.VILL GAS
Entre 1.81y 1.9= 3 puntos DIRECTOR LEGISLATIVO
CONCEJO DELIBERAE!TE TF
Entre 1.61 y 1.80= 2 puntos |
Entre 1.21 y 1.60= 1 puntos
Menor de 1.2= 0 puntos
Indice Obtenido= 4 PUNTOS
2 Prueba Acida = Activo-Bienes de cambio /Pasivo corriente
Puntaje Maximo: 6 puntos
Calificacién:
Mayor de 1= 6 puntos.
Entre 0.7y 1= 3 puntos.
Menor de 0.7= 0 puntos.
Indice Obtenido = Puntos
3. Indice de liquidez cottiente = Activo Cortiente/ Pasivo Corriente =
Puntaje Maximo: 4 puntos.
Calificacién:
Mayor de 1.59= 4 puntos
Entre 1.40 y 1.59=3 puntos
Entre 1.20 y 1.39=2 puntos
Entre 0.90y 1.19=1 punto.
Menor de 0.90= 0 punto
Indice Obtenido=
Puntaje Obtenido= PUNTOS J
, /
4. Indice de endeudamiento = PASIVO TOTAL PATRIMONIO NETO : Marcelo A bsuilén
Presidents do:mslén N°
) . . Planaarmamn'um‘mo Particif
Puntaje Maximo: 4 Puntos G cisamdalocd
MIRIAM R:BOYADJIAN : foG
! Calificacién: ; - coconoejal M. PF Mauricio: E. Oyarzo

( JO.
' Rio Grande - TDF

Conc;’gjm'Deliberante A
Rio, Granoe TOF |
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Mayor de040= & puntos. ES COPIA FIFL DEL ORIGINAL
Entre 040y 0.50= 3 puntos. R
i

Entre 0.50y 0.60= 2 puntos. i H
Entre 0.60 y 0.95= 1 punto. CONCE ]

- Dll
Menor de 0.70= 0 punto. e

OS\/ALDO M. V!LLE(;H\

fndice Obtenido= DIRECTOR LEGISLATIVO
CONCEJO DELIBERANTE T+

'i

Puntaje Obtenido = PUNTOS

5. Facturacién de los dltimos tres (3) afios en pesos:
Puntaje maximo: 6 puntos.
Calificacién:

Mayor de § 9.000.000 = 6 puntos. |

Eatre $ 6.000.000 y $9.000.000 = 4 puntos

Entre $ 3.000.000 y $6.000.000 = 2 puntos

Menot de $ 3.000.000 = 0 puntos

Monto de la facturaciéon=

{ndice Obtenido =

Puntaje Obtenido = - PUNTOS

Puntaje Total Obtenido = PUNTOS

\
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Anexo 8 — Croquis orientativo de disposicién para la construcc
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de midulos en predio de disposicidn final

fnexo B - Croquis crientativo de disposicion de espacios para construccion
ulos en predi
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